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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Rimozione manto esistente  (SpCat 1)

1 Asportazione della pavimentazione in manto erboso artificiale

N.P.1 esistente, con l'ausilio di idoneo mezzo meccanico automatizzato,

compresa la pulizia del tappeto e l'accatastamento i ...  - sabbia-

per il loro riutilizzo, escluso il trasporto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile.

Campo A.S.D.Cipollaro 44,05 23,900 1´052,80

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 43,26 23,300 1´007,96

SOMMANO m2 2´060,76 1,82 3´750,58

2 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.006 dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e

autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno

e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Campo A.S.D Cipollaro 1,500 1,50

Campo A.S.D Acqua Acetosa 1,500 1,50

SOMMANO ton 3,00 57,62 172,86

3 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

N.P.2 comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento

di materiale di risulta proveniente da demolizi ... eri. Materiali di

risulta provenienti da demolizioni per rifiuti speciali - manto in

erba sintetica campo di calcio a 5.

Campo A.S.D. Cipollaro 1500,000 1´500,00

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 1500,000 1´500,00

SOMMANO kg 3´000,00 0,15 450,00

Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica  (SpCat

2)

4 Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con

C03.01.042 vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200;

debitamente rullato, spessore finito cm 2,5.  compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita

Campo A.S.D Cipollaro (quota parte per sottofondo usurato) 20,00 10,000 200,00

Campo A.S.D Acqua Acetosa (quota parte per sottofondo usurato) 20,00 10,000 200,00

SOMMANO m2 400,00 6,82 2´728,00

5 Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione per campi

N.P.3 da calcetto in manto erboso artificiale di ultima generazione, su

sottofondo perfettamente pulito e livellato, cost ... titore ed ogni

altro onere e magistero che occorre per dare l'opera finita,

completa ed agibile per l'attività sportiva.

Campo A.S.D. Cipollaro 44,05 23,900 1´052,80

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 43,26 23,300 1´007,96

SOMMANO m2 2´060,76 28,85 59´452,93

Parziale LAVORI A MISURA euro 66´554,37

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Ciampino

A   R I P O R T A R E 66´554,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´554,37

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica  (SpCat

2)

6 Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e

C03.01.048 successivo incollaggio delle linee gialle di materiale identico al

manto per tennis e calcetto.  compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito

Campo A.S.D. Cipollaro 1,00

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´073,71 2´147,42

Opere varie di completamento  (SpCat 3)

7 Piccole riparazioni di attrezzature sportive di qualsiasi specie a

N.P.4 discrezione della D.L., comprendente il ripristino delle battute, la

revisione della ferramenta, nonchè lo smonta ... trezzatura in sito,

la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte.

Campo A.S.D. Cipollaro:

- panchina 2,00

- porta da calcetto 2,00

Campo A.S.D. Acqua Acetosa:

- panchina 2,00

- porta da calcetto 2,00

SOMMANO cad 8,00 118,31 946,48

8 Revisione generale per rete di recinzione campo, compresa la

N.P.5 sostituzione delle parti usurate, a discrezione della D.L., e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d'arte.

Campo A.S.D. Cipollaro 1,00

Campo A.S.D. Acqua Acetosa 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´006,91 2´013,82

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´107,72

T O T A L E   euro 71´662,09
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COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Ciampino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Rimozione manto esistente 4´373,44 6,103

  002 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica 64´328,35 89,766

  003 Opere varie di completamento 2´960,30 4,131

Totale SUPER CATEGORIE euro 71´662,09 100,000
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COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Ciampino

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 66´554,37 92,872-(100,000)

M:001 Rimozione manto esistente euro 4´373,44 6,103-(6,571)

M:002 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica euro 62´180,93 86,770-(93,429)

C LAVORI A CORPO euro 5´107,72 7,128-(100,000)

C:002 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica euro 2´147,42 2,997-(42,043)

C:003 Opere varie di completamento euro 2´960,30 4,131-(57,957)

TOTALE  euro 71´662,09 100,000

     Ciampino, 30/11/2016

Il Tecnico
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