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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

Settore LL.PP. - Comune di Ciampino

Ciampino, 30/11/2016

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
A03.03.006

2

C03.01.042

N.P.1

N.P.2

N.P.3

LAVORI A MISURA

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi
carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
discarica

SOMMANO...

Formazione tappetino in malta bituminosa fine mm 0,6 stesa con
vibrofinitrice e a mano, confezionato con bitume 180/200; debitamente
rullato, spessore finito cm 2,5. compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita

SOMMANO...

Asportazione della pavimentazione in manto erboso artificiale esistente,
con l'ausilio di idoneo mezzo meccanico automatizzato, compresa la
pulizia del tappeto e 1'accatastamento i ... - sabbia- per il loro riutilizzo,
escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile.

SOMMANO...

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizi ... eri. Materiali di risulta
provenienti da demolizioni per rifiuti speciali - manto in erba sintetica
campo di calcio a 5.

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di sistema di pavimentazione per campi da
calcetto in manto erboso artificiale di ultima generazione, costituita da:
Manto in erba artificiale di verde, f ... titore ed ogni altro onere e magistero
che occorre per dare 1'opera finita, completa ed agibile per l'attivita
sportiva.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

ton

m2

m2

kg

m2

3,00

400,00

2°060,76

37°000,00

2°060,76

57,62

6,82

1,82

0,15

28,85

172,86

27728,00

37750,58

450,00

59°452,93

64,82

982,08

1°339,49

0,00

207009,98

66°554,37

227396,37

37,500

36,000

35,714

33,657

33,651

A RIPORTARE

66°554,37

22°396,37

COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Ciampino
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INDICAZIONE DEI LAVORI

unita

IMPORTI

Num.Ord. E DELLE di Quantita COSTO incid.
TARIFFA . - Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 66°554,37 227396,37
LAVORI A CORPO
6 Tracciamento per gioco campo tennis mediante intaglio e successivo
C03.01.048 |incollaggio delle linee gialle di materiale identico al manto per tennis e
calcetto. compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
SOMMANO...| cad 2,00 1°073,71 2°147,42 837,49 39,000
7 Piccole riparazioni di attrezzature sportive di qualsiasi specie a discrezione
N.P4 della D.L., comprendente il ripristino delle battute, la revisione della
ferramenta, nonche lo smonta ... trezzatura in sito, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...| cad 8,00 118,31 946,48 199,52| 21,080
8 Revisione generale per rete di recinzione campo, compresa la sostituzione
N.P.5 delle parti usurate, a discrezione della D.L., e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...| cad 2,00 17006,91 2°013,82 56,12 2,787
Parziale LAVORI A CORPO euro 57107,72 1093,13| 21,402
TOTALE euro 717662,09 23°489,50| 32,778

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Settore LL.PP. - Comune di Ciampino
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Ciampino, 30/11/2016

11 Tecnico

N woosro | e
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 667554,37 22°396,37| 33,651

M:001 Rimozione manto esistente euro 4°373,44 17404,31) 32,110

M:002 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica euro 62°180,93 207992,06| 33,760

C LAVORI A CORPO euro 5°107,72 1°093,13| 21,402

C:002 Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica euro 2°147,42 837,49 39,000

C:003 Opere varie di completamento euro 27960,30 255,64 8,636
TOTALE euro 71°662,09 237489,50| 32,778

A RIPORTARE
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