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ALLEGATO "C"

Comune di CIAMPINO
Provincia di ROMA

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO.

CANTIERE: via Cuneo 11 (A.S.D. Cipollaro) - via Marcandreola s.n.c. (A.S.D. Acqua Acetosa)
, CIAMPINO (ROMA)

CIAMPINO, 30/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO TERZULLI GIOVANNI)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
s.1.01.1.05.b |opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 50,00 30,00 1°500,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 50,00 30,00 1°500,00
SOMMANO mq 3°000,00 0,34 1°020,00
2 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante
s.1.01.2.35 |per la protezione dei depositi contro le
intemperie.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 3,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 3,00
SOMMANO mq 6,00 6,71 40,26
3 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. Igs.
s.1.04.1.03.a |81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione. 270 x 370 mm.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 5,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 5,00
SOMMANO cad 10,00 0,35 3,50
4 Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio,
04.13.002.00 |da parete, di forma triangolare, lato mm 140,
1a spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00
metri; costo semestrale.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 3,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 3,00
SOMMANO cad.*sem. 6,00 1,29 7,74
5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d.
s.1.04.1.02.b |Igs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione. 270 x 330 mm.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 4,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 4,00
SOMMANO cad 8,00 0,30 2,40
6 Cartelli riportanti indicazioni associate di
s.1.04.1.08.f |avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al
D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per
mese o frazione. 500 x 700 mm.
Cantiere A.S.D. Cipollaro 2,00
Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa 2,00
SOMMANO cad 4,00 0,89 3,56
7 Riunione di coordinamento fra i responsabili
s.1.05.12 delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, prevista
all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa
o introduzione di nuova impresa esecutrice.
costo medio pro-capite per ogni riunione.
1,00
A RIPORTARE 1,00 1°077,46

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1°077,46
SOMMANO pro capite 1,00 203,26 203,26
Parziale LAVORI A MISURA euro 1°280,72
TOTALE euro 1°280,72

CIAMPINO, 30/11/2016

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO [ v.1/7]
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