



COMUNE DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IV SETTORE - SERVIZI TECNICO AMBIENTALI

RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO DI CALCIO A 5
- A.S.D. CIPOLLARO (VIA CUNEO), A.S.D. ACQUA ACETOSA
(VIA MARCANDREOLA) -



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Costi della sicurezza

ELABORATO

El. G3

RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO

AGGIORNAMENTI

ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO
(Ing. Marzia Sassu)

Rev.

Data

0

Novembre 2016

1

2

PROGETTISTI

ISTRUTTORE DIR.VO TECNICO
(Ing. Marzia Sassu)

FUNZIONARIO DIR.VO TECNICO
(Geom. Francesco Di Giorgio)

DIRIGENTE IV SETTORE
(Arch. Gianluigi Nocco)

ALLEGATO "C"

Comune di CIAMPINO

Provincia di ROMA

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

COMMITTENTE: COMUNE DI CIAMPINO.

CANTIERE: via Cuneo 11 (A.S.D. Cipollaro) - via Marcandreola s.n.c. (A.S.D. Acqua Acetosa)
, CIAMPINO (ROMA)

CIAMPINO, 30/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO SASSU MARZIA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(SINDACO TERZULLI GIOVANNI)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Rifacimento manto in erba sintetica campo di calcio a 5
- A.S.D. Cipollaro (via Cuneo), A.S.D. Acqua Acetosa (via Marcandreola) -

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 s.1.01.1.05.b	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa	50,00 50,00	30,00 30,00			1'500,00 1'500,00		
	SOMMANO mq					3'000,00	0,34	1'020,00
2 s.1.01.2.35	Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa					3,00 3,00		
	SOMMANO mq					6,00	6,71	40,26
3 s.1.04.1.03.a	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 370 mm. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa					5,00 5,00		
	SOMMANO cad					10,00	0,35	3,50
4 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa					3,00 3,00		
	SOMMANO cad.*sem.					6,00	1,29	7,74
5 s.1.04.1.02.b	Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al d. lgs. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 270 x 330 mm. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa					4,00 4,00		
	SOMMANO cad					8,00	0,30	2,40
6 s.1.04.1.08.f	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione. 500 x 700 mm. Cantiere A.S.D. Cipollaro Cantiere A.S.D. Acqua Acetosa					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	0,89	3,56
7 s.1.05.12	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni riunione.					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		1'077,46

