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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07

Dott. BERNO Paolo
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Rag. Daniela
LAPPA e dal responsabile del procedimento Dr.ssa Maria Rosaria DI RUSSO;  

  

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10.07.2018, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, redatto secondo le disposizioni
normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 ed il relativo
Elenco Annuale 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 02/08/2018 è stata approvata la Prima
Variazione al  Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020 e Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed
Elenco Annuale dei Lavori 2018;

che con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02.08.2018 è stato approvato il PEG
2018 del Servizio n. 1 del Dipartimento VII;

Premesso

che la Regione Lazio, nell’ambito del “Programma straordinario di investimenti per lo sviluppo
socio-economico del territorio del Lazio”, previsto all’art. 55 della legge finanziaria n. 4 del 2006,
ammettev, fra l’altro, a finanziamento, gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino”
per un valore di € 8.700.000,00 assegnando tale finanziamento alla Provincia di Roma, oggi Città
Metropolitana di Roma Capitale;

che tra gli interventi relativi a “Viabilità PRUSST Asse Tiburtino”  veniva individuato come
prioritario l’intervento “Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR (Centro
Agroalimentare Roma)”, ricadente nel Comune di Guidonia Montecelio;

che nel Programma Triennale delle OO.PP:le 201/2013, approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 60 del 22.12.2009 veniva  incluso l'intervento di progettazione " Guidonia
Montecelio - Prusst Asse Tiburtino . Raddoppio Tiburtina- Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie
da Albuccione fino al CAR" per l'importo di € 15.000.000,00;

che il progetto preliminare complessivo dell'intervento in oggetto veniva  approvato in variante
urbanistica, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 327/01 dall' allora Provincia di Roma con Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1519/49 del 30.12.200 e dal Comune di Guidonia Montecelio con
Deliberazione del Cinsiglio Comunale n. 22 del 08.04.2010;

che il progetto preliminare complessivo dell'intervento in oggetto veniva sottoposto alla verifica di
assogettabilità al procedimento di VIA ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e la verifica si
concludeva con l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA con parere del Regione Lazio -
Area VIAa del 27.10.2010, prot. 16390 e la richiesta di verifica di ottemperanza sul progetto
definitivo;

che con determinazione dirigenziale R.U. 6092/2010 dell'allora Provincia di Roma veniva indetta la
Confernza di Servizi;

che la Conferenza chiudeva i propri lavori con esito positivoil 30..11.2012;



che con Deliberazione Giunta Provinciale n. 643/45 del 12/12/2012 la Provincia di Roma
approvava in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento in  argomento per un importo
complessivo, come risultante dal Quadro Economico, pari ad € 24.600.000,00;

che il Comune di Guidonia Montecelio con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del
14.09.2012 ha quindi approvato anche il progetto definitivo in variante urbanistica ai sensi dell'art.
19 D.P.R. 327/01;

che il progetto definitivo veniva, altresì, sottoposto alla Verica di Ottemperanza presso l'Area VIA
della Regione Lazio che con nota prot. 276706 del 21/5/2015 esprimeva il proprio nulla osta alla
realizzazione dell'opera;

che con nota prot. 73992/14 del 6/6/2014 la Provincia di Roma richiedeva alla Regione Lazio il
finanziamento dell'opera e di definire   con apposita convenzione le competenze dei diversi enti;

che la Regione Lazio con Deliberazione Giunta Regionale n. 18 del 26/1/2016 "Rimodulazione
D.G.R. n. 420/2014 relativamente al programma per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità, infrastrutture sociali e infrastrutture idriche esercizi finanziari 2016/2019" disponeva il
finanziamento del  I stralcio funzionale dell’intervento per un importo complessivo pari ad €
16.000.000,00;

Che la Città Metropoliotana di Roma Capitale, la Regione Lazio e l'ASTRAL S.p.a sottoscrivevano
apposita Convenzione ( Registro ufficlae R.L: U 0262764 del 24.05.2017) per la
realizzazione  del''intervento individuando la Città Metropolitana di Roma Capitale quale Stzione
appaltante responsabile della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ed ente procedente per le
procedure espropriative;

che la Regione Lazio è l’ente proprietario della Rete Viaria Regionale di cui alla deliberazione G.R.
n.543/2011 come modificata con deliberazione G.R. n. 421/2011;

che la SR 5 “Via Tiburtina Valeria” fa parte della suddetta Rete Viaria Regionale;

che la Regione Lazione nell'ambirto della predetta Convenzione si impegnava a finanziare un primo
starlcio funzionale dell'opera per un importo di € 16.000.000,00 nel triennio 2016-2018
ripartendolo:

annualità 2017 € 1.000.000,00

annualità 2018 € 15.000.000,00

che con Decreto n. 55 del 01.09.2017 del Sindaco Metroppolitrano di Roma veniva adottato il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017 nel
quale risultava inserito l'Intervento :" Prusst Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina- Allaragamento
a 4 corsie da Albuccione al CAR CIA VS 09 1058";

CONSIDERATO:

che si rendeva necessario sottoporre nuovamente a Conferenza di Servizi, l'approvazione del
progetto definitvo dell'opera di cui trattasi per l'acquiszione/riconferma dei pareri e per l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio;

che con determinazione dirigenziale R.U. 2190/2018 del Dipartimento VII si  dichiarava la



conclusione con esito positivo della suddetta Conferenza;

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30.10.2018 il Comune di Guidonia
approvava la variante urbanistica preso atto della verifica di compatibilità disposta dalla stessa Città
Metropiltana per tramite del Servizio n. 1 del Dipartimento VI;

che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 143 del 16.11.2018 è stato stabilito di sottoporre
all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per  oggetto, tra
l'altro " [...] la  Seconda Variazione al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 ed
Elenco Annuale 2018" nel quale risultava inserito l'iIntervento: " VS 09 1058.01 GUIDONIA
MONTECELIO - PRUSST Asse tiburtino Raddoppio Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via
Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km. 1+788 al km. 3+227"
in luogo dell'intervento inserito nel medesimo Programma 2018/2020 annualità 2018 "CIA VS 09
1058 GUIDONIA- PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 Corsie da Albuccione fino al CAR";

che con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 152 del 27.11.2018 è stato stabilito di approvare,
ai soli fini dell'inserimento nel Programma triennale OO.PP.le 2018/2020 e nell'Elenco Annuale
2018 il progetto definitvo complessivo dell'Intervento "CIA VS 09 1058 GUIDONIA- PRUSST
Asse Tiburtino - Raddoppio Via Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 Corsie da
Albuccione fino al CAR" ed il progetto definitivo dell'Intervento "  CIA VS 09 1058.01
GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse tiburtino Raddoppio Tiburtina fino al CAR -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1° lotto funzionale dal km.
1+788 al km. 3+227";

che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 45 del 29.11.2018 è stato stabilito
di  approvare, tra l'altro, le variazioni al Programma triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020 e
all'Elenco Annuale 2018 nel quale sono stati inseriti i predetti interventi CIA VS 09 1058 e CIA VS
09 1058.01;

atteso che con determinazioni dirigenziali del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U.
2601/2018 ed R.U. 4734/2018 è stato stabilito di accertare rispettivamente l'entrata di €
1.000.000,00 e di € 15.000.000,00 imputandola al Titolo 4 Categoria 03 Risorsa 0001 Capitolo
403045 art. 1  (TRTIBU, art. 00) Esercizio 2018, Cdr DIP1710 Cdc DIP1710 Cca 240601,
Esercizio 2018;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 3180 del
3.8.2018 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del servizio  di pubblicazione sul quotidiano IL
MESSAGGERO dell'avviso pubblico di avvio della procedura espropriativa per l'esecuzione dei
lavori di pubblica utilità di allargamento a 4 corsie della via Tiburtina da Albuccione fino al C.A.R.
affidando tale servizio, ai sensi  dell' 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla
Società PIEMME S.p.A. Concessionaria di Pubblicità , con sede in ROMA (RM) CAP 00195, Via
Montello n. 10 - C.F. 08526500155 e P.IVA 05122191009  per l’importo netto di € 8.200,00,
oltre € 1.804,00 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 10.004,00;

che l'Avviso di avvio della procedura espropriativa è stato pubblicato sul quotidiano " IL
MESSAGGERO" in data 31.08.2018;

che il medesimo avviso è stato pubblicato all' Albo pretorio on line del Comune di Guidonia
Montecelio, ove insistono le aree da espropriare, asservire e occupare temporaneamente, dal
31.08.2018 al 30.09.2018, con il numero di registro 2510;



che con sono pervenute osservazioni e/oopposizioni avverso l'avviso di avvio della procedura di cui
sopra;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 4905 del
21.11.2018 è stato stabilito di approvare il progetto definitivo dei lavori di allargamento a 4 corsie
della via Tiburtina da Albuccione al C.A.R., facente parte del PRUSST Asse Tiburtino, realizzato e
di dichiarare l'Intervento di cui trattasi Opera di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 16 e 17 del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

 che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 3640 del
13.09.2018 è stato stabilito di di affidare - ai sensi dell'art. 57,comma 5, lett.a, del d.lgs. 163/2006 e
ss.mm. eii. –  il servizio complementare di progettazione esecutiva, aggiornamento Piano di
sicurezza e coordinamento in fase di progettazxione   e Piano di gestione terre e rocce da scavo
comprensivo di indagini ambientali ed indagini geognostiche  dell’intervento di "PRUSST ASSE
TIBURTINO - Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR" alla VIA
INGEGNERIA Srl ,con sede in Roma, Via Giorgio Vasari n. 4 – CAP 00196 -  P.IVA  e C.F.
05606071008, per l’importo netto  di € 278.232,70 oltre € 11.129,31 per contributo 4%
INARCASSA, ed €  63.659,64 per IVA 22% per un importo complessivo di € 353.021,65;

che con verbale del 27.09.2018  è stato stabilito di autorizzare la consegna in via d’urgenza del
servizio complementare di progettazione;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII RU n. 4844 del
15.11.2018 è stato stabilito di autorizzare l'esecuzione del “Servizio di supporto tecnico al RUP per
la verifica, ai fini della validazione, del progetto esecutivo  relativo all’intervento “PRUSST Asse
Tiburtino di Raddoppio della Via Tiburtina fino al CAR – Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da
Albuccione al CAR”, affidandolo - - ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – alla  NO GAP CONTROLS Srl
con sede a BOLOGNA CAP 40128 in Via Natalino Corazza 3/A - C.F./P.IVA 01974031203 per
un importo netto di € 39.501,00, oltre € 1.580,04 per INARCASSA 4%, ed € 9.307,83 per IVA
22%, per l'importo complessivo di € 50.118,87;

che  è stata disposta in data  15.11.2018 la  consegna in via d'urgenza del servizio di supporto al
RUP sopra menzionato;

che con nota del 31.10.2018, assunta al protocollo dell'Amministrazione in pari data n. 0174077
la VIA INGEGNERIA S.r.l. ha consegnato il progetto esecutivo relativo al 1° stralcio funzionale
dei lavori in argomento;

visto l'art. 23, comma 8 ,del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii.  ai sensi del quale: " Il progetto
esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da
realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma,
tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita";

visto l'art. 24,  comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.  ai sensi del quale: "Le prestazioni
relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al
collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del
dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: d) dai soggetti di cui



 

all'articolo 46";

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del
procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

che il RUP dell'Intervento CIA VS 09 1058.01 PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Via
Tiburtina fino al CAR - Allargamento Via Tiburtina a 4 Corsie da Albuccione fino al CAR - 1°
lotto dal km. 1+788 al km. 3+227 è l'Ing. Claudio Di Biagio, Direttore del Dipartimento VII;

che con nota protocollo n. 195495 del 04.12.2018 dell'Ufficio di Direzione Viabilità Sud del
Dipartimento VII è stato trasmesso il progetto ececutivo dell'Intervento sopra menzionato;

preso atto che la progettazione  di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI
ELENCO ELABORATI
RELAZIONE TECNICA GENERALE
COROGRAFIA DI INQUADRAMENTO
COROGRAFIA GENERALE
RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE E INTERFERENZE CON I SOTTOSERVIZI
RACCOLTA PARERI DI CONFERENZA SERVIZI
RELAZIONI SPECIALISTICHE
RELAZIONE GEOLOGICA
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DGR 2649/99
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DGR 2649/99 - Allegato 1 - Carta geologica
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DGR 2649/99 - Allegato 2 - Carta geomorfologica
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DGR 2649/99 - Allegato 3 - Carta delle acclività
RELAZIONE GEOLOGICA AI SENSI DEL DGR 2649/99 - Allegato 4 - Carta idrogeologica
Relazione geotecnica
Relazione idrologico - idraulica
Cronoprogramma Generale dei lavori
Relazione specialistica sul progetto stradale
Piano di manutenzione dell'opera
Relazione sulla gestione delle materie
Stato di fatto, Interferenze sottoservizi e BOB
Rilievo stato di fatto e demolizioni - Planimetria
Interferenze sottoservizi -Planimetria generale
Interferenze sottoservizi - Interferenze rete SNAM
Interferenze sottoservizi - Acquedotto Acqua Marcia
Interferenze sottoservizi - Rete elettrica
bonifica ordigni bellici da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Geologia e geotecnica
Planimetria con ubicazione sondaggi campagna geognostica 2010
Carta geologica
Profilo geologico
Profilo geotecnico
Carta geomorfologica
Carta idrogeologica
Progetto delle opere stradali

 



Planimetria di progetto su ortofoto
Planimetria di progetto da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Planimetria generale ad opere finite  da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631 - TAV. 1/2
Planimetria generale ad opere finite da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631 - TAV. 1/2
Profilo longitudinale Via Tiburtina da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Sezioni tipo e dettagli costruttivi 1/2
Sezioni tipo e dettagli costruttivi 2/2
Dettagli costruttivi
Album Sezioni trasversali da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Planimetria di tracciamento da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Rampa "Bretella" - Tracciamento e profilo longitudinale
Diagramma delle veolcità
Planimetria della segnaletica orizzontale e verticale e barriere di sicurezza da Pk 1+788,086 a Pk
3+227,631
Opere di sostegno
Relazione di calcolo - Muri
Opere di sostegno - Muro 1 in DX da Pk.1+819,671 a Pk.1+980,500, Muro 3 in DX da
Pk.2+441,562 a Pk.2+884,528 e Muro 4 in SX da Pk.3+006,736 a Pk.3+073,608 - Planimetrie e
profili
Opere di sostegno - Muro 2 in DX da Pk.2+250,000 a Pk.2+331,421- Planimetrie e profili
Muri in c.a. a paramento verticale e inclinato - Carpenterie
Muri in c.a. a paramento verticale - Armatura
Muri in c.a. a paramento inclinato - Armatura
Idraulica
Relazione di calcolo tombini scatolari
Corografia dei bacini
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - 1/2 da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Planimetria smaltimento acque di piattaforma - 2/2 da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
PROFILI DEI COLLETTORI da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
PROFILI DEI COLLETTORI da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Smaltimento acque di piattaforma - Sezioni tipo e dettagli costruttivi
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 2+200.35 - Carpenteria
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 2+200.35 - Armatura
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30 - Carpenteria
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30 - Armatura
Prolungamento Tombino esistente a Pk. 3+080.30 - Armatura muri
Cantierizzazione
Planimetria delle condizioni al contorno di "vincolo"
Planimetria cantierizzazione da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631- FASE 1
Planimetria cantierizzazione da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631- FASE 2
Planimetria cantierizzazione da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631- FASE 3
Planimetria cantierizzazione da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631- FASE 4
Corografia cave e discariche
Illuminazione aree esterne
Relazione tecnica
Planimetria da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631
Dettagli



Disciplinare delle opere elettriche
Rete poliforePP. SS.
Planimetria 1/2
Planimetria 2/2
Dettagli costruttivi
Elaborati economici
Elenco Prezzi Unitari
Analisi Nuovi Prezzi
Computo metrico estimativo
Computo metrico
Quadro Economico
Cronoprogramma dei lavori
Capitolato speciale d'appalto - Schema di contratto
Capitolato speciale d'appalto - Norme Tecniche
Lista delle lavorazioni e forniture
Stima lavori
Interventi di inserimento paesaggistico e ambientale
Planimetria da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631 - TAV. 1/2
Planimetria da Pk 1+788,086 a Pk 3+227,631 - TAV. 2/2
Sezioni tipo
Relazione tecnica
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche delle opere a verde
Piano di sicurezza e di coordinamento
Relazione generale
Allegato 1 - analisi dei rischi
Allegato 2 - valutazione dei rischi
Fascicolo dell'opera
Costi della sicurezza
Programma attività lavorative
Disposizione segnaletica di cantiere - Fase lavorativa 1
Disposizione segnaletica di cantiere - Fase lavorativa 2
Disposizione segnaletica di cantiere - Fase lavorativa 3
Disposizione segnaletica di cantiere - Fase lavorativa 4
Area logistica di cantiere

Vista la relazione, parte integrante del progetto esecutivo tramesso con la predetta nota del
04.12.2018 con la quale si rappresenta quanto segue:

"L’intervento in oggetto ricade nel territorio del Comune di Guidonia-Montecelio. Si tratta
dell’adeguamento della S.R. 5 Tiburtina a quattro corsie nel tratto che va dalla rotatoria “Zona
Industriale” alla rotatoria “CAR”.

Poiché si tratta di un intervento di adeguamento di strada esistente, ai sensi dell'art. 2 del D.M.
5/11/2001, le “NORME FUNZIONALI E GEOMETRICHE PER LA COSTRUZIONE DELLE
STRADE”, approvate col predetto decreto, sono solo di riferimento.

La sezione di via Tiburtina è attualmente a 2 corsie (una per senso di marcia) con una larghezza di
piattaforma che varia dagli 8 metri circa ai 12 m.



Il progetto ne prevede l’allargamento a 4 corsie (due per senso di marcia) con uno spartitraffico nel
mezzo e un marciapiedi di 2.00 m per lato; il tutto per una larghezza di piattaforma minima pari a
22.30 m.

La S.R. Tiburtina è attualmente riconducibile ad una tipo "C" strada extraurbana secondaria,
tuttavia in considerazione del futuro assetto urbanistico dell'area, che prevede significative
edificazioni a carattere sia residenziale che industriale e commerciale, e della vicinanza dei centri
abitati di Setteville e Castell'Arcione ubicati agli estremi del tracciato, si è stabilito di adottare una
configurazione geometrica conforme alla sezione tipo "D" strada urbana di scorrimento.

La Tiburtina attuale, nel tratto in progetto, è principalmente in trincea; l’allargamento è quindi stato
scelto nei vari punti dal lato considerato di minor impatto.

Inoltre si è deciso di limitare gli scavi mediante l’adozione muri di sottoscarpa rivestiti in pietra.

Si individuano di seguito le caratteristiche geometriche minime della sezione tipo adottata e
dell’asse stradale :

larghezza minima delle corsie 3,25 m
larghezza minima dello spartitraffico 1,80 m
larghezza minima delle banchine esterne 1,00 m
larghezza minima delle banchine interne 0,50 m
larghezza minima dei marciapiedi 2,00 m
raggio planimetrico minimo 150 m

La pavimentazione stradale, di spessore complessivo pari a 66 cm, è del tipo semirigido in grado di
ottimizzare la ripartizione delle tensioni verticali ed orizzontale trasmesse dai veicoli, è costituita da
uno strato anticapillare di sottofondazione in misto stabilizzato di spessore 20 cm;  da fondazione in
misto cementato di spessore 20 cm; uno strato di base in conglomerato bituminoso di spessore 14
cm; binder in conglomerato bituminoso di spessore 7 cm ed il tappetino di usura drenante e
fonoassorbente di spessore 5 cm.

Il tracciato prevede l’allargamento in sede per uno sviluppo complessivo di circa 1.400 m a partire
dalla rotatoria “Zona Industriale”.

La fermata mezzi pubblici direzione Tivoli-Guidonia è prevista alla pk. 1+652.00, mentre quella in
direzione Roma è alla pk. 1+848.00.

Di qui al Km 2+900 circa si mantiene l’allargamento in destra con muri in c.a. rivestiti in pietra
locale, per limitare ove necessario, l’impronta degli scavi.

E’ altresì prevista la naturalizzazione delle scarpate mediante idrosemina e la messa a dimora di
filari di essenze arboree ed arbustive a compensazione della naturalità delle scarpate attuali di via
Tiburtina come richiesto in sede di verifica di esclusione da VIA e come riportato nelle apposite
tavole delle opere di mitigazione.

Al Km 2+201.60 è previsto il prolungamento, lato monte, del tombino esistente del fosso
Albuccione con uno scatolare in c.a..

Infine l’ultimo tratto prevede l’allargamento della piattaforma esistente prima in destra per non
entrare nella fascia di rispetto dell’Acquedotto dell’Acqua Marcia e subito dopo in sinistra per la
presenza di una serie di importanti ritrovamenti archeologici venuti alla luce durante i lavori di



realizzazione della rotonda CAR esistente e del tratto di immissione della Tiburtina; ciò comporta la
realizzazione di un’opera di sostegno in c.a. della rampa proveniente dalla bretella di collegamento
all’A24 .

Alla pk. 3+073.00 è previsto il prolungamento a valle del tombino esistente con uno scatolare in
c.a.";

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo complessivo
di € 16.000.000,00 ripartito come segue:

          LAVORI A BASE D'ASTA

 A.1  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - Lavori
a Corpo             8.762.905,04

 A.2
 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (
di cui € 1.726.175,48 per costo della manodopera ex art.
23, comma 16, d.lgs. 50/2016  ess.mm. e ii.)

            8.762.905,04

 A.3   Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                724.731,08
 A  TOTALE LAVORI             9.487.636,12
          SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 B1  Rilievi ed accertamenti                 40.000,00
 B2  Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative                100.000,00
 B3  Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze                802.433,94
 B4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi             2.100.000,00
 B6  Spese tecniche                350.000,00

 B7
 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione

                40.000,00

 B8  Eventuali spese per commissioni giudicatrici                 24.000,00
 B9  Spese di pubblicità                   5.000,00
 B10  Imprevisti 5%               474.381,81
 B11  Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%               189.752,72
 B12  IVA su  voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9 22%            2.386.795,41
  Totale somme a disposizione             6.512.363,88
  Totale QTE           16.000.000,00

 

 

VISTI:

il rapporto conclusivo del verbale di verifica del progetto esecutivo ,effettuata ai sensi dell’art. 26,
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii.,  e redatto in data 04.12.2018 dalla Società NO GAP Controls
S.r.l. nella quale è stato dato atto che l’attività di verifica preliminare della progettazione espletata
ha dato esito positivo con riferimento ai requisiti del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con particolare
riguardo ai seguenti:

a) la completezza della progettazione;



b) la coerenza e completezza del quadro

economico in tutti i suoi aspetti;

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi diintroduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'operaentro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta;

 la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Ing. Claudio DI BIAGIO, ai
sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. a seguito dell’esito positivo della
verifica;

l'art.  19 del Capitolato Speciale, nel quale è stato previsto che Appaltatore dovrà dare compiute
tutte le opere appaltate entro il termine di 450 ( quattrocento cinquanta ) giorni naturali e
consecutivi  decorrenti  dalla data del  verbale di consegna dei lavori;

 l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte…[…]”;

l'art. 35, comma 1, del D.lgs. 50/2016  ess.mm. eii ai sensi del quale:"  Ai fini dell’applicazione del
presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici
di lavori e per le concessioni; 

 l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli
appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore
dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in
lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139...[...];

considerato che per l'affidamento dei lavori  in questione non si procede alla suddivisione in lotti
funzionali né prestazionali in quanto i lavori medesimi  non sono suscettibili di frazionamento in
considerazione della circostanza  che la realizzazione degli stessi  richiede uniformità di
lavorazioni e di soluzioni tecncihe che non potrebbe essere assicurata da una pluralità di Imprese
operanti autonomamente.;

visto l'art. 60 del medesimo Decreto legislativo che disciplina, tra le procedure di scelta del
contraente nei settori ordinari individuate dall'art. 59, la " procedura aperta";

considerato che con la predetta nota del 04.12.2018 di trasmissione del progetto esecutivo il RUP



 

ha comunicato, conformemente a quanto stabilito nel Capitolato speciale d'appalto dei lavori, di
volersi avvelere della possibilità di procedere all'affidamento di lavori analoghi, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, consistenti nell'esecuzione di tutte le
opere e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori " PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio
Tiburtina - Allargamento Via Tibuertina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 2° lotto - dal km.
0+000 al km. 1+788" il cui importo è pari ad € 18.663.216,84

visto l'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale:" La presente procedura può essere
utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già
affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi
complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della
procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella
prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei
servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione
delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio
successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale";

considerato che gli atti di gara prevederanno che, in caso di effettiva attivazione della predetta
procedura negoziata, l'affidataria sarà tenuta ad applicare il medesimo ribasso offerto in sede di
partecipazione alla gara originaria;

visto l'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o
alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla
base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il
costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96";

visto altresì l'art. 97, comma 3 , del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. "Quando il criterio di
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara";

atteso, pertanto, che, per l’affidamento dei predetti lavori, occorre indire apposita procedura aperta 
 ai sensi dell’art. 60  del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d’Appalto ed al suddetto importo di €  9.487.636,12 (di cui € 1.726.175,48  per costo
manodopera  ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed €
724.731,08 .per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso );

che l’affidamento debba avvenire  secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. 
con valutazione della congruità delle  offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 3, sulle
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 fra le ditte della categoria prevalente OG 3, classifica
VIII per un importo di € .22.604.852,96 , ulteriori categorie scoroporabili OS 1, classifica IV per

 



un importo di € 2.500.000,00 ed OS 2, classifica IV bis - per un importo di € 3.046.000,00;

che la Stazione appaltante ritiene necessario dimensionare la qualificazione degli operatori
economici partecipanti alla procedura  gara all’importro complessivo delle opere di cui al progetto
definitvo approvato con il predetto decreto della Sindaca Metropolitana n. 152 del 27.11.2018 in
ragione della propria intenzione di avvalersi della possibilità di affidare,  all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale,  i nuovi lavori analoghi consistenti nell'esecuzione di tutte le
opere e foniture necessarie per la realizzazione dell'intervento " PRUSST Asse Tiburtino -
Raddoppio Tiburtina- Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 2° lotto
dal km. 0+000 al km. 1+788" il cui importo è pari ad € 18.663.216,84;

precisato che il predetto dimensionamento dei requisiti speciali trova fondamento , da un lato,
nella  circostanza che è fermo proposito della Stazione applatante e della Regione Lazio, come
stabilito dalla  summenzionata Convenzione sottoscitta tra le parti medesime in data
24.05.2017 portare a compimento l’intera opera come delineata nel predetto progetto definitivo e
che la Città Metropolitana provvederà all’affidamneto del 2°lotto non appena saranno resi
disponibili i fondi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono
responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto
della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto
delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

ATTESO  che il Dirigente del Servizio n. 1 ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000;

 

 

Preso atto che la somma di euro 15.586.855,48 trova copertura : 

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 5 VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202015-
(COSTRA) COSTRA - Costruzione strade  

Articolo 20 COSTRA - Costruzione strade - Viabilita' e infrastrutture
stradali  

CDR DIP0701 Servizio DIP0701 - Gestione amministrativa appalti
viabilitA - concessioni - espropri 

CDC DIP0701 Gestione amministrativa appalti viabilitA - concessioni -
espropri 

Codice CCA 240601  
Eser. finanziario 2018  
CIA   
CUP F91B18000330002  

 



 
Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI
 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto .dalla Società Via Ingeneria S.r.l.ai sensi del combinato
disposto dell’art. 23 e dell’art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo alll’Intervento "CIA  VS
09 1058.01 “ GUIDONIA MONTECELIO - PRUSST Asse Tiburtino - Raddoppio Tiburtina -
Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino al CAR - 1 lotto dal km. 1+788 al km.
3+227" per un importo complessivo di € 16.000.000,00 ripartiro come segue:

          LAVORI A BASE D'ASTA

 A.1  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - Lavori
a Corpo             8.762.905,04

 A.2
 TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (
du cui €1.726.175,48 per costo della manodopera ex art. 23,
comma 16, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

            8.762.905,04

 A.3   Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                724.731,08
 A  TOTALE LAVORI             9.487.636,12
          SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 B1  Rilievi ed accertamenti                 40.000,00
 B2  Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative                100.000,00
 B3  Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze                802.433,94
 B4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi             2.100.000,00
 B6  Spese tecniche                350.000,00

 B7
 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione

                40.000,00

 B8  Eventuali spese per commissioni giudicatrici                 24.000,00
 B9  Spese di pubblicità                   5.000,00
 B10  Imprevisti 5%               474.381,81
 B11  Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%               189.752,72



 B12  IVA su  voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9 22%            2.386.795,41
  Totale somme a disposizione             6.512.363,88
  Totale QTE           16.000.000,00

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo
ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l’affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di  apposita procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.lsg. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale
d’Appalto ed al suddetto importo di € 9.487.636,12 (di cui € 1.726.175,48  per costo manodopera 
ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, ed € 724.731,08 .per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso ) dando atto che gli atti di gara conterranno le clausole
essenziali indicate nelle premesse del presente provveddimento che s'intendono qui integralmente
richiamate;

4) di stabilire che l’affidamento debba avvenire  secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. eii. 
con valutazione della congruità delle  offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, comma 3, sulle
offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 fra le ditte della categoria prevalente OG 3, classifica
VIII per un importo di € .22.604.852,96 , ulteriori categorie scoroporabili OS 1, classifica IV per un
importo di € 2.500.000,00 ed OS 21, classifica IV bis - per un importo di € 3.046.000,00 per le
motivazioni di cui in premessa;

5) che è acquisito agli atti il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi
dell’art. 26, comma 6, lett.b) dalla NO GAP Controls S.r.l. concluso con esito positivo;

6) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento  rredatto ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

8) di stabilire che la spesa complessiva di € 16.000.000,00 è imputata come segue:

a) quanto ad € 413.144,52 già impegnati all'Intervento 2 06 01 01  Capitolo 202015 (COSTRA) 
art. 20 Cdr 1710 Cdc 1710 Eserciizo 2018 rispettivamente, quanto  ad € 10.004,00 con
determinazione diirgenziale R.U. 4905/2018, quanto ad € 353.021,65 con determinazione
diirgenziale R.U. 3640/2018 e quanto ad € 50.118,87 con determnazione dirigenziale R.U.
4844/2018;
b) quanto ad € 15.586.855,48 da prenotare all'Intervento 2 06 01 01  Capitolo 202015
(COSTRA)  art. 20 Cdr 1710 Cdc 1710 Eserciizo 2018 con il presente provvedimento;

9) di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.,
al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della
programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere
coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza
pubblica

10) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione verrà predisposta, da parte del Servizio 1



del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita Determinazione Dirigenziale di presa
d'atto dell'aggiudicazione e di impegno della relativa spesa, subordinando l'efficacia
dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione ed il
possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di gara;

11) di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel
termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione dell’atto sull'Albo Pretorio, online, sul sito
della Citta Metropolitana di Roma Capitale.

 

Di imputare la somma di euro 15.586.855,48 come segue: 

euro 189.752,72 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 2 2 202015 20 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001483/0 

euro 474.381,81 in favore di IMPREVISTI - SEDE ,ROMA Cap. 100 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 2 2 202015 20 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001484/0 

euro 1.257.844,88 in favore di DIVERSI C.F. . - SEDE ,ROMA Cap. 100 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 2 2 202015 20 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001485/0 

euro 11.574.916,07 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 2 2 202015 20 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001486/0 

euro 2.089.960,00 in favore di ESPROPRI DA Q.E. - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
10 5 2 2 202015 20 DIP0701 DIP0701 240601 18051 2018 Imp. 3001487/0 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. BERNO Paolo  


