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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione tecnica inerente il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione
Straordinaria delle pavimentazioni delle seguenti strade provinciali ricadenti nell’Area 3:

SP Settevene Palo | - Lavori sistemazione pavimentazioni a tratti da km 6+250 a km 21+300

SP Capena Ponte Storto — Lavori dal km 0+000 al km 6+200 per ripristino condizioni di sicurezza del manto
stradale a tratti e delle pertinenze, installazione di guardrail nei tratti pericolosi

SP Ponzano Sant'Oreste — Lavori rifacimento pavimentazione da km 0+000-3+000 e da km 8+000-10+000
SP Rianese in Comune di Riano
Il documento é redatto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2 STATO DELL’ARTE
Le strade oggetto dei lavori presentano delle situazioni di usura come nel seguito descritte

SP. 4/a Settevene Palo I°

La strada ha una lunghezza complessiva di circa 25,250 km, di cui km 2,400 in gestione comunale

La strada é classificata come F

Nell'ambito delle opere da eseguire sono in programma su alcuni tratti della strada lavori di rifacimento della
pavimentazione e della segnaletica

SP. Capena Ponte Storto

La strada ha una lunghezza complessiva di circa 6 km, tutti in gestione CMRC

II tratto maggiormente usurato & quello dal km 0+000, uscita del centro abitato di Capena, al km 3+200 in
corrispondenza con l'intersezione della SP Morlupo La Valle

E’ necessario procedere ora ad un intervento risolutivo per il rispristino strutturale della pavimentazione e della
segnaletica orizzontale

SP. Ponzano Sant'Oreste
La strada ha una lunghezza complessiva di circa 11 km, tutti in gestione CMRC
Si divide fondamentalmente in 3 tratti distinti

Un primo tratto dal km 0+000, uscita dell’abitato di Ponzano Romano, al km 2+830, intersezione con accesso
del casello A1 Ponzano Sant'Oreste

Un secondo tratto dal km 2+850 al km 5+000, in corrispondenza dell'Outlet
Dal km 5+000 al km 11+000, accesso dell'abitato di Sant'Oreste

Il tratto maggiormente usurato & quello dal km 0+500, uscita del centro abitato di Ponzano Romano, al km
2+850 in corrispondenza con l'intersezione del casello autostrada A1

E’ necessario procedere ora ad un intervento risolutivo per il rispristino strutturale della pavimentazione e della
segnaletica orizzontale

SP. Rianese
La strada ha una lunghezza complessiva di circa 6.2 km, tutti in gestione CMRC

In molti tratti risulta usurata. E’ necessario procedere ora ad un intervento risolutivo per il rispristino strutturale
della pavimentazione e della segnaletica orizzontale
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3 STATO DI PROGETTO

3.1 Premessa

In relazione alle problematiche sopra indicate si descrivono in dettaglio gli interventi da eseguire per ogni
singola strada

3.2 SP 4/a Settevene Palo I

Intervento su una lunghezza di circa 2850 ml in tratti non contigui
Dal km 6+890 al km 7+440
Dal km 13+450 al km 14+050
Dal km 14+600 al km 14+900
Dal km 21+570 al km 21+720
Dal km 22+000 al km 22+250
Tratti vari aggiuntivi in funzione delle condizioni di usura per una lunghezza di circa 1 km
Le lavorazioni da eseguire sono
Rifacimento strato di usura con fresatura 3 cm e posa di nuovo tappeto per spessore 4 cm mediante
- Fresatura di spessore 3 cm
- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta
- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco
- Fornitura e posa di strato di usura 4 cm
- Rifacimento segnaletica orizzontale nei tratti ripavimentati

E’ necessario provvedere anche alla sistemazione delle alberature poste in prossimita alla strada ed alla
sistemazione della barriere guardrail

3.3 SP Capena Ponte Storto

Intervento su una lunghezza di circa 3200 ml in un tratto continuo dall'uscita dell'abitato di Capena fino
all'innesto con la SP Morlupo La Valle

Le lavorazioni da eseguire sono

Rifacimento strato di usura con fresatura 3 cm e posa di nuovo tappeto per spessore 4 cm mediante

- Fresatura di spessore 3 cm

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco

- Fornitura e posa di strato di usura 4 cm

- Rifacimento segnaletica orizzontale nei tratti ripavimentati
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3.4 SP Ponzano Sant'Oreste

Intervento su una lunghezza di circa 2300 ml in un tratto continuo dall'uscita dell’abitato di Ponzano Romano
fino all'innesto con I'accesso al casello autostrada A1 di Ponzano Sant'Oreste

Le lavorazioni da eseguire sono

Rifacimento strato di usura con fresatura 3 cm e posa di nuovo tappeto per spessore 4 cm mediante

- Fresatura di spessore 3 cm

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco

- Fornitura e posa di strato di usura 4 cm

- Rifacimento segnaletica orizzontale nei tratti ripavimentati

3.5 SP Rianese

Intervento su una lunghezza di circa 900 m

Le lavorazioni da eseguire sono

Rifacimento strato di usura con fresatura 3 cm e posa di nuovo tappeto per spessore 4 cm mediante
- Fresatura di spessore 3 cm

- Carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta

- Fornitura e posa di mano bituminosa di attacco

- Fornitura e posa di strato di usura 4 cm

- Rifacimento segnaletica orizzontale nei tratti ripavimentati

4 EVENTUALI MODIFICHE Al LAVORI

Qualora, rispetto alle attuali condizioni di usura dei tratti sopra indicati e per effetto di eventi atmosferici avversi
e/o di eventuali sopravvenute necessita sulle strade oggetto del presente appalto, le condizioni di
manutenzione fossero variate dalla data di stesura del presente documento al momento della consegna, la
Direzione Lavori si riserva la possibilita di modificare i tratti d’intervento durante I'esecuzione dei lavori con
specifici Ordini di Servizio




