Wi

@ Citta metropolitana
+ | di Roma Capitale
DIPARTIMENTO VIII -

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Viale Giorgio Ribotta, 41/43
— 007144 Roma

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative e
delle essenze arboree presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Citta
Metropolitana di Roma Capitale. Intervento biennale 2018 2019

Lotto 2 Edilizia zona Nord (Servizio 2)

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

| Progettisti RUP

F.S.T. Geom. Fregoli Alberto Ing. Vincenzo Cecere
F.S.T. Emiliano Amati

P.l1: Giancarlo Rapetti

| tecnici collaboratori alla progettazione

Butera Marco

Roberto Zito

Il Direttore del Dipartimento VIII
Ing. Giuseppe ESPOSITO

Roma li 18 Dicembre 2017




RELAZIONE TECNICA

Il servizio di manutenzione delle aree a verde degli edifici scolastici ¢ volto a garantire il
decoro, I’igiene e la sicurezza del rilevante patrimonio prativo ed arboreo che caratterizza molti
spazi esterni degli edifici scolastici di competenza della CMRC.

Le aree prative e/o cortilizie afferenti al Servizio 2 di questo Dipartimento VIII sommano
un’estensione totale di circa mq 420.000 oltre ad un elevato numero di essenze arboree di vario
genere stimate in un numero di circa 5.300 esemplari, tra le quali primeggiano 1 pini marittimi che
creano notevoli problematiche per 1 rami pericolanti, per gli aghi di pino che ostruiscono le grondaie
e per ’apparato radicale che crea dossi.

I mantenimento di queste aree ¢ alquanto oneroso visto che, per il ciclo naturale vegetativo,
occorre sistematicamente intervenire — tramite lo sfalcio dell’erba (da effettuarsi piu volte nell’arco
dell’anno solare) potature di essenze arboree, in un’ottica di manutenzione ordinaria - rispettando 1
tempi ed 1 cicli naturali - e straordinaria (per avversita metereologiche) ed eventuali abbattimenti di
alberature (a seguito di crolli dei tronchi e/o per ragioni fitostatiche (V.T.A.).

Questi lavori connotano, anche, un carattere di necessita al fine di garantire la fruibilita di
tutti gli spazi aperti — per esigenze didattiche - senza pericoli e disagi per la popolazione scolastica.

I pericoli sovente sono segnalati dai dirigenti scolastici che lamentano rischi di caduta di
rami — che pregiudicano I’incolumita pubblica.

Non secondaria ¢ la necessita di mantenere il decoro degli istituti in quanto a volte oltre
all’eccessiva crescita dell’erba e degli arbusti in alcune zone esterne si accantonano banchi,
materiali di risulta o quanto altro (ad esempio sacchi pieni di aghi di pino raccolti) che ledono
I’immagine dell’istituzione scolastica.

Nel predisporre il progetto e gli atti relativi si ¢ tenuto conto dello stato di conservazione
delle superfici prative e di tutti gli elementi che sono parte integrante delle aree esterne dei
complessi scolastici, tutto questo per migliorare I’immagine delle scuole stesse e la vita degli utenti.

Pertanto, al fine di ottenere un’adeguata sistemazione delle superfici esterne di pertinenza
scolastica che garantisca una idonea fruibilita si prevedono i sottoelencati lavori che sono
individuabili essenzialmente:

nello sfalcio dell’erba

nell’estirpazione della vegetazione spontanea

nel taglio dei rovi

nella riconformazione delle siepi

nell’eliminazione degli arbusti infestanti

nel taglio dei polloni

nella potatura delle alberature,

nell’abbattimento di alberi pericolanti

9. nel reimpianto a compensazione

10. nel monitoraggio fitostatico delle essenze arboree (V.T.A)
11. nella rimozione dei materiali giacenti nelle aree prative
12. nella rimozione di accumuli di fogliame ed aghi di pino
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QUADRO ECONOMICO

L’importo complessivo, calcolato con il prezzario Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del
28/08/2012, per tali interventi risulta ammontare ad € 1.260.000,00 cosi ripartiti:

A Lotto 2 Edilizia NORD
at Importo servizio soggetti a ribasso (di cui € _473.127,93 per spese relative
" | al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016) €1.001.087,33
a.2 | Oneri per la sicurezza (non ribassabili) €15.041,70.
Importo Totale accordo quadro a base d'asta €1.016.129,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B | b.7 | Fondo ex art. 113 c. 2 D.Igs 50/2016 €20.322,58
b.12 | IVA sui lavori (22%) € 223.548,39
TOTALE j izi
(0] somme a disposizione €243.870,97
Totale finanziamento (A + B) € 1.260.000,00
ELENCO ELABORATI
e Computo metrico estimativo
e Computo della mano d’opera
e Computo dei costi della sicurezza,
e (Capitolato speciale d’appalto.
e D.U.V.RI
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