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Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed 
arboree degli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di 
Roma Capitale. Intervento biennale 2018 - 2019 
Zona NORD

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AREE PRATIVE  (SbCat 1)

1 / 1 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.b materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 300 a 500 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

30% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*30/100)*

(H/peso=2+2) 88200,00 4,000 352´800,00

SOMMANO m² 352´800,00 0,24 84´672,00

2 / 2 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.c materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 500 a 1000 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

50% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*50/100)* 147000,0

(H/peso=2+2) 0 4,000 588´000,00

SOMMANO m² 588´000,00 0,18 105´840,00

3 / 3 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.d materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 1000 a 2000 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

20% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*20/100)*

(H/peso=2+2) 58800,00 4,000 235´200,00

SOMMANO m² 235´200,00 0,10 23´520,00

4 / 4 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata

C01.08.005.a potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica

03/04/2017 compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a

5000 m²

Falcio erba 30% del totale con trattore

Eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=420000*30/100)*(H/peso=2+2) 126000,0

0 4,000 504´000,00

SOMMANO m² 504´000,00 0,15 75´600,00

SIEPI  (SbCat 3)

5 / 5 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.003.a manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m

Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 7000 mq)

Assenza di vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali

Relativo 50% *(par.ug.=(7000*50/100)*50/100) 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 1,36 2´380,00

6 / 6 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.003.b manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe m² da 3 a 5/m

Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 7000 mq)

Relativo 50% *(par.ug.=(7000*50/100)*50/100) 1750,00 1´750,00

SOMMANO m 1´750,00 2,39 4´182,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296´194,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´194,50

7 / 7 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.004.a manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m

Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 2300 mq)

Presenza vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali

Relativo 60% *(par.ug.=(2300*50/100)*60/100) 690,00 690,00

SOMMANO m 690,00 1,82 1´255,80

8 / 8 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.004.b manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe m² da 3 a 5/m

Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 2300 mq)

Relativo 40% *(par.ug.=(2300*50/100)*40/100) 460,00 460,00

SOMMANO m 460,00 3,41 1´568,60

9 / 9 Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo

C01.09.005 consistente nell’asportazione dei getti vecchi e con scarso vigore,

03/04/2017 taglio di riforma, eseguito sia a mano che con macchina, pulizia

dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte

Intervento su superf totale 9300 mq

Intervento supplementare di sistemazione di situazioni pregresse da

monitorare

20% dei metri lineari totali di siepi *(par.ug.=9300*20/100) 1860,00 1´860,00

SOMMANO m² 1´860,00 1,40 2´604,00

10 / 10 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo

C01.10.015 di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del

07/04/2017 materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo

smaltimento.

700,00

SOMMANO m² 700,00 0,68 476,00

ARBUSTI  (SbCat 2)

11 / 11 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo

C01.01.001 infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,

07/04/2017 senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa

l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato

Superficie totale pari a 10000 mq -   40% *(par.ug.=10000*40/

100) 4000,00 4´000,00

SOMMANO m² 4´000,00 0,68 2´720,00

12 / 12 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo

C01.01.008 Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,

07/04/2017 arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... teriale di

risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.,

senza eliminazione dell'apparato radicale

Superficie totale pari a 10000 mq -   35% *(par.ug.=10000*35/

100) 3500,00 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 1,71 5´985,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 310´803,90
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 310´803,90

AREE BOSCHIVE  (SbCat 5)

13 / 13 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da

C01.01.005 vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),

07/04/2017 in aree di qualsiasi natura e pendenza e con coper ...  ed arbustiva

naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

dalla D.L. dei materiali di risulta

Superficie totale pari a 10000 mq -   25% *(par.ug.=59000*25/

100) 14750,00 14´750,00

SOMMANO m² 14´750,00 0,92 13´570,00

POTATURE  (SbCat 4)

14 / 14 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.e eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^

F B

Patrimonio arboreo Zona Nord 5300 alberature

Programma di manutenzione biennale per 3000 alberature (pari al

56.6% del patrimonio arboreo complessivo)

Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

120,00

SOMMANO cad 120,00 219,86 26´383,20

15 / 15 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.f eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^

F C

Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

310,00

SOMMANO cad 310,00 188,04 58´292,40

16 / 16 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.h eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F B

Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

480,00

SOMMANO cad 480,00 182,50 87´600,00

17 / 17 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.i eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F C

Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

818,00

SOMMANO cad 818,00 158,06 129´293,08

18 / 18 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.i eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F C

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 625´942,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 625´942,58

SOVRAPPREZZO del 40% per potature di alberature di numero

inferiore a 3 unità   (180 alberature + 40%)

(par.ug.=180,00+(180*40/100)) 252,00 252,00

SOMMANO cad 252,00 158,06 39´831,12

19 / 19 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte

C01.10.004.b le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento

10/04/2017 completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi nece ... eriale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Da

aggiungere al prezzo della potatura II  ̂F

Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

47,00

SOMMANO cad 47,00 210,18 9´878,46

20 / 20 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di

C01.10.021 alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da

12/04/2017 alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...

mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento

Interventi in Tree-climbing di sola potatura stimata in 24 mesi

45,00

SOMMANO cad 45,00 1´842,07 82´893,15

21 / 21 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.e Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

Potatura di alberature varie diverse dai pini

Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi

64,00

SOMMANO cad 64,00 91,25 5´840,00

22 / 22 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.f Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

88,00

SOMMANO cad 88,00 66,81 5´879,28

23 / 23 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.h Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F B

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

72,00

SOMMANO cad 72,00 50,20 3´614,40

24 / 24 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.e Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 773´878,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 773´878,99

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

80,00

SOMMANO cad 80,00 56,24 4´499,20

25 / 25 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.f Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

56,00

SOMMANO cad 56,00 44,88 2´513,28

26 / 26 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.i Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ... a 5 cm, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. III^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

72,00

SOMMANO cad 72,00 35,79 2´576,88

27 / 27 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.h campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

88,00

SOMMANO cad 88,00 136,87 12´044,56

28 / 28 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.i campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

88,00

SOMMANO cad 88,00 112,44 9´894,72

29 / 29 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.l campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

80,00

SOMMANO cad 80,00 59,17 4´733,60

30 / 30 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.d vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. I  ̂F B

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 810´141,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 810´141,23

36,00

SOMMANO cad 36,00 323,82 11´657,52

31 / 31 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.e vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. I  ̂F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

80,00

SOMMANO cad 80,00 261,32 20´905,60

32 / 32 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.h vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... i usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

88,00

SOMMANO cad 88,00 210,20 18´497,60

33 / 33 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis,

C01.10.009.b Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,

12/04/2017 disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque es ... re a cm 5,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

70,00

SOMMANO cad 70,00 54,54 3´817,80

34 / 34 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva

C01.10.010.b di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei

12/04/2017 materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... re a cm 5, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. II^ F

Potatura di n.1000 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

38,00

SOMMANO cad 38,00 124,66 4´737,08

ABBATTIMENTI  (SbCat 6)

35 / 35 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

C01.10.018.b ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

13/04/2017 necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

35,00

SOMMANO cad 35,00 261,21 9´142,35

36 / 36 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

C01.10.018.e ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

13/04/2017 necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 878´899,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 878´899,18

60,00

SOMMANO cad 60,00 167,03 10´021,80

37 / 37 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di

C01.10.021 alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da

12/04/2017 alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...

mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

Interventi in Tree-climbing di soli abbattimenti stimati in 24 mesi

5,00

SOMMANO cad 5,00 1´842,07 9´210,35

38 / 38 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle

C01.10.022.c misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici

04/12/2017 principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del

materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50

10,00

SOMMANO cad 10,00 198,84 1´988,40

REIMPIANTI  (SbCat 7)

39 / 39 Cupressus sempervirens (varietà d’innesto resistenti al cancro del

C02.01.019 cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in vaso

13/04/2017

Reimpianto nelle aree di pertinenza sottoposte a Vincolo.

30,00

SOMMANO cad 30,00 823,18 24´695,40

40 / 40 Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/

C02.01.048 20 cm, in vaso

13/04/2017 10,00

SOMMANO cad 10,00 673,52 6´735,20

41 / 41 Quercus pubescens – robur – fra inetto: altezza 4,00/4,50 m,

C02.01.050 circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso

13/04/2017 10,00

SOMMANO cad 10,00 239,47 2´394,70

SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI  (SbCat 8)

42 / 42 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di

A03.03.002.b qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo

14/04/2017 trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al

luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri

di superamento dislivelli: valutazione a peso

19´520,90

SOMMANO kg 19´520,90 0,11 2´147,30

43 / 43 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri

di discarica: compreso il carico a mano

50,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50,00 936´092,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00 936´092,33

SOMMANO ton 50,00 23,65 1´182,50

44 / 44 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso

viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a

distanza superiore a 10 km dal cantiere

50,00

SOMMANO ton 50,00 0,71 35,50

45 / 45 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.g comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

14/04/2017 materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L.

autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta

provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

50,00

SOMMANO ton 50,00 60,00 3´000,00

BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA  (SbCat 9)

46 / 46 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di

A03.03.002.a qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo

14/04/2017 trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...  luogo

di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di

superamento dislivelli: valutazione a volume

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

130,00

SOMMANO m³ 130,00 43,90 5´707,00

47 / 47 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,

A03.03.003.a di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito

14/04/2017 dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per

percorsi fino a 50 m

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

100,00

SOMMANO m³ 100,00 24,27 2´427,00

48 / 48 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.006 dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato

dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

150,00

SOMMANO ton 150,00 57,62 8´643,00

VTA  (SbCat 10)

49 / 49 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo

C01.06.002.a visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della

04/12/2017 scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi

VTA da eseguire per un totale di n. 1800 alberature

800,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 800,00 957´087,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 800,00 957´087,33

SOMMANO cad 800,00 30,00 24´000,00

50 / 50 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo

C01.06.002.b visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della

04/12/2017 scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate oltre 20 alberi

VTA da eseguire per un totale di n. 1800 alberature

1´000,00

SOMMANO cad 1´000,00 20,00 20´000,00

MEZZI E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA  (SbCat 11)

51 / 51 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

1.a di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,32 46,08

52 / 52 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

1.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,42 60,48

53 / 53 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

2.e di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=5+5) 10,00 24,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 0,77 184,80

54 / 54 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

3.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm.

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 0,42 80,64

55 / 55 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva

7.c rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,29 41,76

56 / 56 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/

8.d 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

06/12/2017 frazione: 500 x 590 mm

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 192,00 1´001´501,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192,00 1´001´501,09

SOMMANO cad 192,00 0,77 147,84

57 / 57 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge

S01.04.004.0 Professional, 1 specchietto, 1 lente d íngrandimento, 1 flacone di

1 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino

06/12/2017 oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18

x 40 cm

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 26,00 312,00

58 / 58 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per

S01.04.004.0 lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo

2 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di

06/12/2017 forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di

fazzoletti di carta, 1 specchietto.

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 120,00 1´440,00

59 / 59 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante

S01.01.001.0 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

9.b ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di

06/12/2017 orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza

pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=35+35) 70,00 24,00 1´680,00

SOMMANO cad 1´680,00 1,82 3´057,60

60 / 60 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in

2.a opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti

06/12/2017 speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

In determinati cantieri nei quali non sia possibile l'utilizzo di wc

messo a disposizione dall'Istituto oggetto dell'intervento.

N.2 wc per 7 mesi su 24 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 296,00 4´144,00

61 / 61 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e

S01.01.002.2 posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

1.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

06/12/2017

Previsto per interventi con durata superiore a gg 5  *(par.ug.=1+1) 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 66,75 1´201,50

62 / 62 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno

S01.01.007.2 boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a

1 valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di

06/12/2017 accesso.

Utilizzata per la bonifica di aree boschive, incolte e con presenza di

materiali di risulta da poter rimuove con l'ausilio di pala

meccanica....

50,00 50,00 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 1,73 4´325,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´016´129,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´016´129,03

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´016´129,03

T O T A L E   euro 1´016´129,03
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´016´129,03 100,000

M:000 <nessuna> euro 1´016´129,03 100,000

M:000.001      OPERE DI GIARDINAGGIO euro 957´087,33 94,190

M:000.001.001           AREE PRATIVE euro 289´632,00 28,503

M:000.001.002           ARBUSTI euro 8´705,00 0,857

M:000.001.003           SIEPI euro 12´466,90 1,227

M:000.001.004           POTATURE euro 545´382,93 53,673

M:000.001.005           AREE BOSCHIVE euro 13´570,00 1,335

M:000.001.006           ABBATTIMENTI euro 30´362,90 2,988

M:000.001.007           REIMPIANTI euro 33´825,30 3,329

M:000.001.008           SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI euro 6´365,30 0,626

M:000.001.009           BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA euro 16´777,00 1,651

M:000.002      PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE euro 44´000,00 4,330

M:000.002.010           VTA euro 44´000,00 4,330

M:000.003      SICUREZZA euro 15´041,70 1,480

M:000.003.011           MEZZI E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA euro 15´041,70 1,480

TOTALE  euro 1´016´129,03 100,000

     Data, 04/12/2017

Il Tecnico
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