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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed
arboree degli Istituti Scolastici di pertinenza della Citta Metropolitana di
Roma Capitale. Intervento biennale 2018 - 2019

Zona NORD

COMMITTENTE:

Data, 04/12/2017

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
AREE PRATIVE (SbCat 1)
1/1 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del
C01.08.003.b |materiale di risulta e trasporto a discarica compreso I’onere per lo
03/04/2017  |smaltimento. Superfici continue da 300 a 500 m?
Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante
30% eseguito 2 volte 'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*30/100)*
(H/peso=2+2) 88200,00 4,000| 352°800,00
SOMMANO m? 3527800,00 0,24 84'672,00
2/2 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del
C01.08.003.c |materiale di risulta e trasporto a discarica compreso 1’onere per lo
03/04/2017  |smaltimento. Superfici continue da 500 a 1000 m?
Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante
50% eseguito 2 volte 1'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*50/100)* | 147000,0
(H/peso=2+2) 0 4,000| 588°000,00
SOMMANO m? 588°000,00 0,18 105840,00
3/3 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del
C01.08.003.d |materiale di risulta e trasporto a discarica compreso I’onere per lo
03/04/2017  |smaltimento. Superfici continue da 1000 a 2000 m?
Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante
20% eseguito 2 volte 1'anno *(par.ug.=(420000*70/100)*20/100)*
(H/peso=2+2) 58800,00 4,000| 2357200,00
SOMMANO m? 235°200,00 0,10 23°520,00
4/4 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata
C01.08.005.a |potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica
03/04/2017  |compreso I’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a
5000 m?
Falcio erba 30% del totale con trattore
Eseguito 2 volte I'anno *(par.ug.=420000*30/100)*(H/peso=2+2) | 126000,0
0 4,000| 504°000,00
SOMMANO m? 504°000,00 0,15 75°600,00
SIEPI (SbCat 3)
5/5 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,
C01.09.003.a |manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia
03/04/2017  |dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle
risulte: sviluppo della siepe inferiore a m? 3/m
Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 7000 mq)
Assenza di vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali
Relativo 50% *(par.ug.=(7000*50/100)*50/100) 1750,00 17750,00
SOMMANO m 17750,00 1,36 2°380,00
6/6 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,
C01.09.003.b |manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia
03/04/2017  |dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle
risulte: sviluppo della siepe m* da 3 a 5/m
Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 7000 mq)
Relativo 50% *(par.ug.=(7000*50/100)*50/100) 1750,00 17750,00
SOMMANO m 17750,00 2,39 4'182,50
A RIPORTARE 296°194,50
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 296°194,50
7/17 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,
C01.09.004.a |manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia
03/04/2017  |dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle
risulte: sviluppo della siepe inferiore a m? 3/m
Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 2300 mq)
Presenza vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali
Relativo 60% *(par.ug.=(2300*50/100)*60/100) 690,00 690,00
SOMMANO m 690,00 1,82 1'255,80
8/8 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,
C01.09.004.b |manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia
03/04/2017  |dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle
risulte: sviluppo della siepe m*> da 3 a 5/m
Superf. totale zona Nord 9300 mq (voce per 2300 mq)
Relativo 40% *(par.ug.=(2300*50/100)*40/100) 460,00 460,00
SOMMANO m 460,00 3,41 1'568,60
9/9 Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo
C01.09.005 |consistente nell’asportazione dei getti vecchi e con scarso vigore,
03/04/2017  |taglio di riforma, eseguito sia a mano che con macchina, pulizia
dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle
risulte
Intervento su superf totale 9300 mq
Intervento supplementare di sistemazione di situazioni pregresse da
monitorare
20% dei metri lineari totali di siepi *(par.ug.=9300¥20/100) 1860,00 1'860,00
SOMMANO m? 1'860,00 1,40 2'604,00
10/10 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo
C01.10.015 |di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del
07/04/2017 |materiale di risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo
smaltimento.
700,00
SOMMANO m? 700,00 0,68 476,00
ARBUSTI (SbCat 2)
11/11 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
C01.01.001 |infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,
07/04/2017 |senza  l’asportazione degli apparati radicali, compresa
I’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro
luogo indicato
Superficie totale pari a 10000 mq - 40% *(par.ug.=10000*40/
100) 4000,00 4°000,00
SOMMANO m? 4°000,00 0,68 2720,00
12/12 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo
C01.01.008 |Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,
07/04/2017  |arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... teriale di
risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.,
senza eliminazione dell'apparato radicale
Superficie totale pari a 10000 mq - 35% *(par.ug.=10000*35/
100) 3500,00 37500,00
SOMMANO m? 3500,00 1,71 57985,00
A RIPORTARE 310°803,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 310°803,90
AREE BOSCHIVE (SbCat 5)
13/13 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da
C01.01.005 |vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),
07/04/2017  |in aree di qualsiasi natura e pendenza e con coper ... ed arbustiva
naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dalla D.L. dei materiali di risulta
Superficie totale pari a 10000 mq - 25% *(par.ug.=59000*25/
100) 14750,00 14750,00
SOMMANO m? 14750,00 0,92 13°570,00
POTATURE (ShCat 4)
14 /14 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed
C01.10.003.¢ |eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
07/04/2017  |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. 1"
FB
Patrimonio arboreo Zona Nord 5300 alberature
Programma di manutenzione biennale per 3000 alberature (pari al
56.6% del patrimonio arboreo complessivo)
Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi
120,00
SOMMANO cad 120,00 219,86 26'383,20
15/15 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed
C01.10.003.f |eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
07/04/2017  |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. 1"
FC
Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi
310,00
SOMMANO cad 310,00 188,04 58292,40
16 /16 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed
C01.10.003.h |eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
07/04/2017  |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. 11"
FB
Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi
480,00
SOMMANO cad 480,00 182,50 87600,00
17/17 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed
C01.10.003.i |eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
07/04/2017  |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento. 1"
FC
Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi
818,00
SOMMANO cad 818,00 158,06 1297293,08
18/18 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed
C01.10.003.1 |eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
07/04/2017  |attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di
risulta a pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. 11"
FC
A RIPORTARE 625'942,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 625'942,58
SOVRAPPREZZO del 40% per potature di alberature di numero
inferiore a 3 unita (180 alberature + 40%)
(par.ug.=180,00+(180*40/100)) 252,00 252,00
SOMMANO cad 252,00 158,06 39'831,12
19/19 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte
C01.10.004.b |le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento
10/04/2017  |completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi nece ... eriale di risulta a
pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. Da
aggiungere al prezzo della potatura II" F
Potatura di n.2000 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi
47,00
SOMMANO cad 47,00 210,18 9'878,46
20/20 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di
C01.10.021 |alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da
12/04/2017 |alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...
mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso 1’onere per lo smaltimento
Interventi in Tree-climbing di sola potatura stimata in 24 mesi
45,00
SOMMANO cad 45,00 1'842,07 82'893,15
21/21 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,
C01.10.005.¢ |Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita
12/04/2017 |dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. [T" F B
Potatura di alberature varie diverse dai pini
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
64,00
SOMMANO cad 64,00 91,25 5840,00
22/22 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,
C01.10.005.f [Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita
12/04/2017 |dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. I[I" F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
88,00
SOMMANO cad 88,00 66,81 5'879,28
23/23 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,
C01.10.005.h |Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita
12/04/2017 |dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso |’onere per lo smaltimento. I1I" F B
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
72,00
SOMMANO cad 72,00 50,20 3'614,40
24 /24 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,
C01.10.006.¢ |Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione
12/04/2017 |stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il .. a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. II" F B
A RIPORTARE 773'878,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 773'878,99
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
80,00
SOMMANO cad 80,00 56,24 4°499,20
25/25 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,
C01.10.006.f |Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione
12/04/2017 |stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il .. a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. II" F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
56,00
SOMMANO cad 56,00 44,88 2'513,28
26/26 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,
C01.10.006.i |Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione
12/04/2017  |stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il ... a 5 cm, raccolta
e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso
I’onere per lo smaltimento. III" F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
72,00
SOMMANO cad 72,00 35,79 2'576,88
27127 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma
C01.10.007.h |campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio
12/04/2017 |della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso |’onere per lo smaltimento. [I" F B
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
88,00
SOMMANO cad 88,00 136,87 12°044,56
28 /28 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma
C01.10.007.i |campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio
12/04/2017  |della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. I[I" F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
88,00
SOMMANO cad 88,00 112,44 9'894,72
29/29 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma
C01.10.007.1 |campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio
12/04/2017 |della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. ITI" F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
80,00
SOMMANO cad 80,00 59,17 4'733,60
30/30 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal
C01.10.008.d |vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
12/04/2017  |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F B
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
A RIPORTARE 8107141,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8107141,23
36,00
SOMMANO cad 36,00 323,82 11'657,52
31/31 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal
C01.10.008.¢ |vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
12/04/2017  |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
80,00
SOMMANO cad 80,00 261,32 207905,60
32/32 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal
C01.10.008.h |vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
12/04/2017  |comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... i usati,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso 1’onere per lo smaltimento. I[I"F C
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
88,00
SOMMANO cad 88,00 210,20 18°497,60
33/33 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis,
C01.10.009.b |Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,
12/04/2017  |disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque es ... re a cm 5,
raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica
compreso |’onere per lo smaltimento. [I" F
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
70,00
SOMMANO cad 70,00 54,54 3'817,80
34 /34 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva
C01.10.010.b |di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei
12/04/2017  |materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... re a cm 5, raccolta
e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso
I’onere per lo smaltimento. I1" F
Potatura di n.1000 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi
38,00
SOMMANO cad 38,00 124,66 4"737,08
ABBATTIMENTI (SbCat 6)
35/35 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle
C01.10.018.b |ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
13/04/2017  |necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. I* F B
100 abbattimenti stimati in 24 mesi
35,00
SOMMANO cad 35,00 261,21 9'142,35
36/36 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle
C01.10.018.¢ |ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi
13/04/2017  |necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
discarica compreso 1’onere per lo smaltimento. II"* F B
100 abbattimenti stimati in 24 mesi
A RIPORTARE 878°899,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 878899,18
60,00
SOMMANO cad 60,00 167,03 10°021,80
37/37 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di
C01.10.021 |alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da
12/04/2017 |alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...
mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso I’onere per lo smaltimento
100 abbattimenti stimati in 24 mesi
Interventi in Tree-climbing di soli abbattimenti stimati in 24 mesi
5,00
SOMMANO cad 5,00 1'842,07 9210,35
38/38 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle
C01.10.022.c |misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici
04/12/2017  |principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del
materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50
10,00
SOMMANO cad 10,00 198,84 17988,40
REIMPIANTI (SbCat 7)
39/39 Cupressus sempervirens (varieta d’innesto resistenti al cancro del
C02.01.019 |cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in vaso
13/04/2017
Reimpianto nelle aree di pertinenza sottoposte a Vincolo.
30,00
SOMMANO cad 30,00 823,18 24°695,40
40 /40 Quercus ilex — suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/
C02.01.048 |20 cm, in vaso
13/04/2017 10,00
SOMMANO cad 10,00 673,52 6'735,20
41 /41 Quercus pubescens — robur — fra inetto: altezza 4,00/4,50 m,
C02.01.050 |circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso
13/04/2017 10,00
SOMMANO cad 10,00 239,47 2'394,70
SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI (SbCat 8)
42 /42 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
A03.03.002.b |qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
14/04/2017  |trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al
luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri
di superamento dislivelli: valutazione a peso
19°520,90
SOMMANO kg 19°520,90 0,11 2°147,30
43 /43 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.a |dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
14/04/2017  |trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con
mezzi meccanici 0 a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri
di discarica: compreso il carico a mano
50,00
A RIPORTARE 50,00 936092,33
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 936°092,33
SOMMANO ton 50,00 23,65 1'182,50
44 /44 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.¢ |dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
14/04/2017  |trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso
viene corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
50,00
SOMMANO ton 50,00 0,71 35,50
45 /45 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.g |comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
14/04/2017 |materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L.
autorizzera la corresponsione degli oneri. materiali di risulta
provenienti da demolizioni per rifiuti verdi
50,00
SOMMANO ton 50,00 60,00 3°000,00
BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA (SbCat 9)
46 /46 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di
A03.03.002.a |qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo
14/04/2017  |trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... luogo
di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di
superamento dislivelli: valutazione a volume
Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le
lavorazioni di manutenzione a verde
130,00
SOMMANO m? 130,00 43,90 5707,00
47/47 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
A03.03.003.a |[di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro 1’ambito
14/04/2017  |dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi finoa 50 m
Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le
lavorazioni di manutenzione a verde
100,00
SOMMANO m? 100,00 24,27 2'427,00
48 /48 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.006 |dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
14/04/2017  |trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... ¢ autorizzato
dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico
con esclusione degli oneri di discarica
Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le
lavorazioni di manutenzione a verde
150,00
SOMMANO ton 150,00 57,62 8'643,00
VTA (SbCat 10)
49 /49 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo
C01.06.002.a |visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della
04/12/2017  |scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi
VTA da eseguire per un totale di n. 1800 alberature
800,00
A RIPORTARE 800,00 957°087,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 800,00 957°087,33
SOMMANO cad 800,00 30,00 24°000,00
50/50 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo
C01.06.002.b |visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della
04/12/2017  |scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate oltre 20 alberi
VTA da eseguire per un totale di n. 1800 alberature
17000,00
SOMMANO cad 1°000,00 20,00 20°000,00
MEZZ1 E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA (SbCat 11)
51/51 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
la di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
06/12/2017
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00
SOMMANO cad 144,00 0,32 46,08
52/52 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 8§1/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
l.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
06/12/2017
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00
SOMMANO cad 144,00 0,42 60,48
53/53 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2.e di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm
06/12/2017
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=5+5) 10,00 24,00 240,00
SOMMANO cad 240,00 0,77 184,80
54 /54 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
3.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm.
06/12/2017
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00
SOMMANO cad 192,00 0,42 80,64
55/55 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 |lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.c rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.
06/12/2017
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00
SOMMANO cad 144,00 0,29 41,76
56 /56 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 |prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/
8.d 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
06/12/2017  |frazione: 500 x 590 mm
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00
A RIPORTARE 192,00 1°001°501,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192,00 1°001°501,09
SOMMANO cad 192,00 0,77 147,84
57/57 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge
S01.04.004.0 |Professional, 1 specchietto, 1 lente d’ingrandimento, 1 flacone di
1 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino
06/12/2017  |oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18
x40 cm
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=6+6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 26,00 312,00
58 /58 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per
S01.04.004.0 |lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo
2 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di
06/12/2017  |forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di
fazzoletti di carta, 1 specchietto.
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=6-+6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 120,00 17440,00
59 /59 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante
S01.01.001.0 |transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di
9.b ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di
06/12/2017  |orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza
paria 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.
Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *
(par.ug.=35+35) 70,00 24,00 1'680,00
SOMMANO cad 1'680,00 1,82 3'057,60
60 /60 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 |delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
2.a opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti
06/12/2017  |speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
In determinati cantieri nei quali non sia possibile l'utilizzo di wc
messo a disposizione dall'Istituto oggetto dell'intervento.
N.2 wc per 7 mesi su 24 2,00 7,00 14,00
SOMMANO cad 14,00 296,00 4'144,00
61/61 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e
S01.01.002.2 |posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.
la Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
06/12/2017
Previsto per interventi con durata superiore a gg 5 *(par.ug.=1+1) 2,00 3,00 3,000 18,00
SOMMANO m? 18,00 66,75 1'201,50
62 /62 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno
S01.01.007.2 |boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a
1 valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di
06/12/2017  |accesso.
Utilizzata per la bonifica di aree boschive, incolte e con presenza di
materiali di risulta da poter rimuove con l'ausilio di pala
meccanica....
50,00 50,00 2500,00
SOMMANO m? 2500,00 1,73 4325,00
A RIPORTARE 1'016°129,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'0167129,03
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'0167129,03
TOTALE euro 1'0167129,03

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

EX%(F);‘X DESIGNAZIONE DEI LAVORI moc/‘d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1'016°129,03 | 100,000
M:000 <nessuna> euro 1'0167129,03| 100,000
M:000.001 OPERE DI GIARDINAGGIO euro 957°087,33| 94,190
M:000.001.001 AREE PRATIVE euro 2897632,00| 28,503
M:000.001.002 ARBUSTI euro 8'705,00| 0,857
M:000.001.003 SIEPI euro 12°466,90| 1,227
M:000.001.004 POTATURE euro 545'382,93| 53,673
M:000.001.005 AREE BOSCHIVE euro 13°570,00| 1,335
M:000.001.006 ABBATTIMENTI euro 307362,90| 2,988
M:000.001.007 REIMPIANTI euro 33'825,30| 3,329
M:000.001.008 SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI euro 636530 0,626
M:000.001.009 BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA euro 16'777,00| 1,651
M:000.002 PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE euro 44°000,00| 4,330
M:000.002.010 VTA euro 44°000,00| 4,330
M:000.003 SICUREZZA euro 15°041,70| 1,480
M:000.003.011 MEZZI E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA euro 15°041,70| 1,480

TOTALE euro 1'016°129,03 | 100,000

Data, 04/12/2017

11 Tecnico

A RIPORTARE
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