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Data, 04/12/2017

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree prative ed 
arboree degli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di 
Roma Capitale. Intervento biennale 2018 - 2019 
Zona EST

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

AREE PRATIVE  (SbCat 1)

1 / 1 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.b materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 300 a 500 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

30% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(400000*70/100)*30/100)*

(H/peso=2+2) 84000,00 4,000 336´000,00

SOMMANO m² 336´000,00 0,24 80´640,00

2 / 2 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.c materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 500 a 1000 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

50% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(400000*70/100)*50/100)* 140000,0

(H/peso=2+2) 0 4,000 560´000,00

SOMMANO m² 560´000,00 0,18 100´800,00

3 / 3 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del

C01.08.003.d materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

03/04/2017 smaltimento. Superfici continue da 1000 a 2000 m²

Falcio erba 70% del totale con tosaerba a lama rotante

20% eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=(400000*70/100)*20/100)*

(H/peso=2+2) 56000,00 4,000 224´000,00

SOMMANO m² 224´000,00 0,10 22´400,00

4 / 4 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata

C01.08.005.a potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica

03/04/2017 compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a

5000 m²

Falcio erba 30% del totale con trattore

Eseguito 2 volte l'anno *(par.ug.=400000*30/100)*(H/peso=2+2) 120000,0

0 4,000 480´000,00

SOMMANO m² 480´000,00 0,15 72´000,00

SIEPI  (SbCat 3)

5 / 5 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.003.a manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m

Superf. totale zona Nord 8900 mq (voce per 6300 mq)

Assenza di vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali

Relativo 50% *(par.ug.=(6300*50/100)*50/100) 1575,00 1´575,00

SOMMANO m 1´575,00 1,36 2´142,00

6 / 6 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.003.b manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe m² da 3 a 5/m

Superf. totale zona Nord 8900 mq (voce per 6300 mq)

Relativo 50% *(par.ug.=(6300*50/100)*50/100) 1575,00 1´575,00

SOMMANO m 1´575,00 2,39 3´764,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´746,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 281´746,25

7 / 7 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.004.a manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m

Superf. totale zona Nord 8900 mq (voce per 2600 mq)

Presenza vincoli per il 50% dei metri lineari di siepi totali

Relativo 60% *(par.ug.=(2600*50/100)*60/100) 780,00 780,00

SOMMANO m 780,00 1,82 1´419,60

8 / 8 Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni,

C01.09.004.b manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

03/04/2017 dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte: sviluppo della siepe m² da 3 a 5/m

Superf. totale zona Nord 8900 mq (voce per 2600 mq)

Relativo 40% *(par.ug.=(2600*50/100)*40/100) 520,00 520,00

SOMMANO m 520,00 3,41 1´773,20

9 / 9 Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo

C01.09.005 consistente nell’asportazione dei getti vecchi e con scarso vigore,

03/04/2017 taglio di riforma, eseguito sia a mano che con macchina, pulizia

dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle

risulte

Intervento su superf totale 8900 mq

Intervento supplementare di sistemazione di situazioni pregresse da

monitorare

30% dei metri lineari totali di siepi *(par.ug.=8900*30/100) 2670,00 2´670,00

SOMMANO m² 2´670,00 1,40 3´738,00

10 / 10 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo

C01.10.015 di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del

07/04/2017 materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo

smaltimento.

700,00

SOMMANO m² 700,00 0,68 476,00

ARBUSTI  (SbCat 2)

11 / 11 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo

C01.01.001 infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,

07/04/2017 senza l’asportazione degli apparati radicali, compresa

l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato

Superficie totale pari a 9000 mq -   40% *(par.ug.=9000*40/100) 3600,00 3´600,00

SOMMANO m² 3´600,00 0,68 2´448,00

12 / 12 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo

C01.01.008 Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,

07/04/2017 arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... teriale di

risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.,

senza eliminazione dell'apparato radicale

Superficie totale pari a 9000 mq -   35% *(par.ug.=9000*35/100) 3150,00 3´150,00

SOMMANO m² 3´150,00 1,71 5´386,50

AREE BOSCHIVE  (SbCat 5)

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 296´987,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 296´987,55

13 / 13 Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da

C01.01.005 vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.),

07/04/2017 in aree di qualsiasi natura e pendenza e con coper ...  ed arbustiva

naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato

dalla D.L. dei materiali di risulta

Superficie totale pari a 9000 mq -   25% *(par.ug.=55000*25/100) 13750,00 13´750,00

SOMMANO m² 13´750,00 0,92 12´650,00

POTATURE  (SbCat 4)

14 / 14 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.e eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^

F B

Patrimonio arboreo Zona Est 5000 alberature

Programma di manutenzione biennale per 2800 alberature (pari al

56% del patrimonio arboreo complessivo)

Potatura di n.1900 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

250,00

SOMMANO cad 250,00 219,86 54´965,00

15 / 15 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.f eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^

F C

Potatura di n.1900 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

370,00

SOMMANO cad 370,00 188,04 69´574,80

16 / 16 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.h eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F B

Potatura di n.1900 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

464,00

SOMMANO cad 464,00 182,50 84´680,00

17 / 17 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.i eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F C

Potatura di n.1900 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

430,00

SOMMANO cad 430,00 158,06 67´965,80

18 / 18 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed

C01.10.003.i eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

07/04/2017 attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^

F C

SOVRAPPREZZO del 40% per potature di alberature di numero

inferiore a 3 unità   (190 alberature + 40%)

(par.ug.=190,00+(190*40/100)) 266,00 266,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266,00 586´823,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 266,00 586´823,15

SOMMANO cad 266,00 158,06 42´043,96

19 / 19 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte

C01.10.004.b le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento

10/04/2017 completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi nece ... eriale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Da

aggiungere al prezzo della potatura II  ̂F

Potatura di n.1900 Pini stimati da eseguirsi in 24 mesi

78,00

SOMMANO cad 78,00 210,18 16´394,04

20 / 20 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di

C01.10.021 alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da

12/04/2017 alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...

mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento

Interventi in Tree-climbing di sola potatura stimata in 24 mesi

42,00

SOMMANO cad 42,00 1´842,07 77´366,94

21 / 21 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.e Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

Potatura di alberature varie diverse dai pini

Potatura di n.900 alberature stimate da eseguirsi in 24 mesi

58,00

SOMMANO cad 58,00 91,25 5´292,50

22 / 22 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.f Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

78,00

SOMMANO cad 78,00 66,81 5´211,18

23 / 23 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer,

C01.10.005.h Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

12/04/2017 dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio de ... a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F B

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

60,00

SOMMANO cad 60,00 50,20 3´012,00

24 / 24 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.e Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

70,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70,00 736´143,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,00 736´143,77

SOMMANO cad 70,00 56,24 3´936,80

25 / 25 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.f Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

50,00

SOMMANO cad 50,00 44,88 2´244,00

26 / 26 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia,

C01.10.006.i Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

12/04/2017 stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il  ... a 5 cm, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. III^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

63,00

SOMMANO cad 63,00 35,79 2´254,77

27 / 27 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.h campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

80,00

SOMMANO cad 80,00 136,87 10´949,60

28 / 28 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.i campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ...  a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

82,00

SOMMANO cad 82,00 112,44 9´220,08

29 / 29 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma

C01.10.007.l campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio

12/04/2017 della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. In ... a 5 cm,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

75,00

SOMMANO cad 75,00 59,17 4´437,75

30 / 30 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.d vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. I  ̂F B

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

30,00

SOMMANO cad 30,00 323,82 9´714,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 778´901,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 778´901,37

31 / 31 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.e vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... zi usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. I  ̂F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

74,00

SOMMANO cad 74,00 261,32 19´337,68

32 / 32 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal

C01.10.008.h vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

12/04/2017 comunque sempre secondo il criterio della potatura a tu ... i usati,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F C

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

80,00

SOMMANO cad 80,00 210,20 16´816,00

33 / 33 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis,

C01.10.009.b Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,

12/04/2017 disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque es ... re a cm 5,

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

65,00

SOMMANO cad 65,00 54,54 3´545,10

34 / 34 Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva

C01.10.010.b di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei

12/04/2017 materiali dei tagli ovunque eseguiti di diamet ... re a cm 5, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. II^ F

Potatura di n.900 alberature  stimate da eseguirsi in 24 mesi

35,00

SOMMANO cad 35,00 124,66 4´363,10

ABBATTIMENTI  (SbCat 6)

35 / 35 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

C01.10.018.b ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

13/04/2017 necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F B

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

35,00

SOMMANO cad 35,00 261,21 9´142,35

36 / 36 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle

C01.10.018.e ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

13/04/2017 necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F B

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

60,00

SOMMANO cad 60,00 167,03 10´021,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 842´127,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842´127,40

37 / 37 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di

C01.10.021 alberature, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da

12/04/2017 alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea pr ...

mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento

100 abbattimenti stimati in 24 mesi

Interventi in Tree-climbing di soli abbattimenti stimati in 24 mesi

5,00

SOMMANO cad 5,00 1´842,07 9´210,35

38 / 38 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle

C01.10.022.c misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici

04/12/2017 principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del

materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50

10,00

SOMMANO cad 10,00 198,84 1´988,40

REIMPIANTI  (SbCat 7)

39 / 39 Cupressus sempervirens (varietà d’innesto resistenti al cancro del

C02.01.019 cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in vaso

13/04/2017

Reimpianto nelle aree di pertinenza sottoposte a Vincolo.

30,00

SOMMANO cad 30,00 823,18 24´695,40

40 / 40 Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/

C02.01.048 20 cm, in vaso

13/04/2017 10,00

SOMMANO cad 10,00 673,52 6´735,20

41 / 41 Quercus pubescens – robur – fra inetto: altezza 4,00/4,50 m,

C02.01.050 circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso

13/04/2017 10,00

SOMMANO cad 10,00 239,47 2´394,70

SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI  (SbCat 8)

42 / 42 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di

A03.03.002.b qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo

14/04/2017 trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ... al

luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri

di superamento dislivelli: valutazione a peso

19´650,10

SOMMANO kg 19´650,10 0,11 2´161,51

43 / 43 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.005.a dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri

di discarica: compreso il carico a mano

48,00

SOMMANO ton 48,00 23,65 1´135,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 890´448,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 890´448,16

44 / 44 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.005.e dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... compenso

viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a

distanza superiore a 10 km dal cantiere

48,00

SOMMANO ton 48,00 0,71 34,08

45 / 45 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,

A03.03.007.g comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di

14/04/2017 materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L.

autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta

provenienti da demolizioni per rifiuti verdi

48,00

SOMMANO ton 48,00 60,00 2´880,00

BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA  (SbCat 9)

46 / 46 Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di

A03.03.002.a qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo

14/04/2017 trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente a ...  luogo

di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di

superamento dislivelli: valutazione a volume

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

120,00

SOMMANO m³ 120,00 43,90 5´268,00

47 / 47 Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,

A03.03.003.a di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito

14/04/2017 dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per

percorsi fino a 50 m

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

100,00

SOMMANO m³ 100,00 24,27 2´427,00

48 / 48 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che

A03.03.006 dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto

14/04/2017 trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato

dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico

con esclusione degli oneri di discarica

Bonifica aree esterne da rifiuti giacenti i quali impediscono le

lavorazioni di manutenzione a verde

150,00

SOMMANO ton 150,00 57,62 8´643,00

VTA  (SbCat 10)

49 / 49 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo

C01.06.002.a visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della

04/12/2017 scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi

VTA da eseguire per un totale di n. 1750 alberature

800,00

SOMMANO cad 800,00 30,00 24´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 933´700,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 933´700,24

MEZZI E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA  (SbCat 11)

50 / 50 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

1.a di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,32 46,08

51 / 51 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

1.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,42 60,48

52 / 52 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

2.e di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=5+5) 10,00 24,00 240,00

SOMMANO cad 240,00 0,77 184,80

53 / 53 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo

3.c di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm.

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 0,42 80,64

54 / 54 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08, in

S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva

7.c rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 375 x 175 mm.

06/12/2017

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=3+3) 6,00 24,00 144,00

SOMMANO cad 144,00 0,29 41,76

55 / 55 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/

8.d 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o

06/12/2017 frazione: 500 x 590 mm

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=4+4) 8,00 24,00 192,00

SOMMANO cad 192,00 0,77 147,84

56 / 56 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge

S01.04.004.0 Professional, 1 specchietto, 1 lente d íngrandimento, 1 flacone di

1 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino

06/12/2017 oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18

x 40 cm

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 934´261,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 934´261,84

SOMMANO cad 12,00 26,00 312,00

57 / 57 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per

S01.04.004.0 lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo

2 oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di

06/12/2017 forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di

fazzoletti di carta, 1 specchietto.

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=6+6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 120,00 1´440,00

58 / 58 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante

S01.01.001.0 transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di

9.b ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di

06/12/2017 orientamento. Nolo per ogni mese o frazione. Modulo di altezza

pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm.

Dotazione per 24 mesi intesa per n.2 cantieri al giorno *

(par.ug.=35+35) 70,00 24,00 1´680,00

SOMMANO cad 1´680,00 1,82 3´057,60

59 / 59 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,

S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in

2.a opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... imento rifiuti

06/12/2017 speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

In determinati cantieri nei quali non sia possibile l'utilizzo di wc

messo a disposizione dall'Istituto oggetto dell'intervento.

N.2 wc per 7 mesi su 24 2,00 7,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 296,00 4´144,00

60 / 60 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e

S01.01.002.2 posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese.

1.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

06/12/2017

Previsto per interventi con durata superiore a gg 5  *(par.ug.=1+1) 2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 66,75 1´201,50

61 / 61 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno

S01.01.007.2 boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a

1 valle dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di

06/12/2017 accesso.

Utilizzata per la bonifica di aree boschive, incolte e con presenza di

materiali di risulta da poter rimuove con l'ausilio di pala

meccanica....

50,00 50,00 2´500,00

SOMMANO m² 2´500,00 1,73 4´325,00

VTA  (SbCat 10)

62 / 62 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo

C01.06.002.b visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della

04/12/2017 scheda tecnica sulle caratteristiche rilevate oltre 20 alberi

VTA da eseguire per un totale di n. 1750 alberature

950,00

SOMMANO cad 950,00 20,00 19´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 967´741,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 967´741,94

Parziale LAVORI A MISURA euro 967´741,94

T O T A L E   euro 967´741,94
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 967´741,94 100,000

M:000 <nessuna> euro 967´741,94 100,000

M:000.001      OPERE DI GIARDINAGGIO euro 909´700,24 94,002

M:000.001.001           AREE PRATIVE euro 275´840,00 28,503

M:000.001.002           ARBUSTI euro 7´834,50 0,810

M:000.001.003           SIEPI euro 13´313,05 1,376

M:000.001.004           POTATURE euro 513´325,70 53,044

M:000.001.005           AREE BOSCHIVE euro 12´650,00 1,307

M:000.001.006           ABBATTIMENTI euro 30´362,90 3,137

M:000.001.007           REIMPIANTI euro 33´825,30 3,495

M:000.001.008           SMALTIMENTO MATERILA LI SPECIALI euro 6´210,79 0,642

M:000.001.009           BONIFICA DA MATERIALI DI RISULTA euro 16´338,00 1,688

M:000.002      PRATICHE TECNICO-AMMINISTRATIVE euro 43´000,00 4,443

M:000.002.010           VTA euro 43´000,00 4,443

M:000.003      SICUREZZA euro 15´041,70 1,554

M:000.003.011           MEZZI E SERVIZI PROTEZ COLLETTIVA euro 15´041,70 1,554

TOTALE  euro 967´741,94 100,000

     Data, 04/12/2017

Il Tecnico
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