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QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA
A.1 | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - Lavoti a Corpo 8.762.905,04
A2 | TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8.762.905,04
A3 [ Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 724.731,08
A | TOTALE LAVORI 9.487.636,12
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 | Rilievi ed accertamenti 40.000,00
B2 | Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative 100.000,00
B3 | Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze 802.433,94
B4 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 2.100.000,00
BG6 | Spese tecniche 350.000,00

B7 | Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 40.000,00
B8 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici 24.000,00
B9 | Spese di pubblicita 5.000,00
B10 | Imprevisti 5% 474.381,81
B11 | Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% 189.752,72
B12 [ IVA su voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9 22% 2.386.795,41
Totale somme a disposizione 6.512.363,88
Totale QTE 16.000.000,00




