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A.1  IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - Lavori a Corpo 8.762.905,04             
A.2  TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8.762.905,04             
A.3   Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 724.731,08                

A  TOTALE LAVORI 9.487.636,12             

B1  Rilievi ed accertamenti 40.000,00                  
B2  Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative 100.000,00                
B3  Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze  802.433,94                
B4  Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 2.100.000,00             

B6  Spese tecniche 350.000,00                

B7  Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 40.000,00                  

B8  Eventuali spese per commissioni giudicatrici 24.000,00                  
B9  Spese di pubblicità  5.000,00                    

B10  Imprevisti 5% 474.381,81                
B11  Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% 189.752,72                
B12  IVA su  voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9 22% 2.386.795,41             

 Totale somme a disposizione 6.512.363,88             
 Totale QTE 16.000.000,00           

 QUADRO TECNICO ECONOMICO

         LAVORI A BASE D'ASTA

          SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 


