



DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE

PRUSST ASSE TIBURTINO

RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE
DA ALBUCCIONE FINO AL C.A.R.

PROGETTO ESECUTIVO

1° LOTTO FUNZIONALE DAL Km 1+788 AL Km 3+227

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

10.040

COD. ELABORATO:

ATETEQE01C

NOME FILE:

10.040_ATETEQE01C.pdf

SCALA

-

RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott. Ing. ANDREA RUGGERI

PROGETTISTA



COORDINATORE DEL GRUPPO
DI PROGETTAZIONE:

ING. F. NICCHIARELLI

PROGETTISTI:

ING. G. PIAZZA
ING. M. DI GIROLAMO
ARCH. M. ROSSI
ING. E. DI PLACIDO
ING. S. ZANNOTTI
ING. A. SCHIRRIPIA
DIS. A. MARONCELLI

GEOLOGIA:
DOTT. GEOL. M. LANZINI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. CLAUDIO DI BLAGIO

N.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	OTTOBRE-2018	EMISSIONE	—	—	NICCHIARELLI
1	DICEMBRE-2018	AGG. PER VALIDAZIONE	—	—	NICCHIARELLI
2	DICEMBRE-2018	AGG. PER VALIDAZIONE	—	—	NICCHIARELLI
3	--.--	—	—	—	—
4	--.--	—	—	-	—

QUADRO TECNICO ECONOMICO

LAVORI A BASE D'ASTA

A.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - Lavori a Corpo		8.762.905,04
A.2	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		8.762.905,04
A.3	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		724.731,08
A	TOTALE LAVORI		9.487.636,12

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1	Rilievi ed accertamenti		40.000,00
B2	Assistenza archeologica ed eventuali indagini integrative		100.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze		802.433,94
B4	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		2.100.000,00
B6	Spese tecniche		350.000,00
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		40.000,00
B8	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		24.000,00
B9	Spese di pubblicità		5.000,00
B10	Imprevisti	5%	474.381,81
B11	Fondo ex art 113 comma 2 D.Lgs 50/2016	2%	189.752,72
B12	IVA su voci A-B1-B2-B3-B6-B7-B8-B9	22%	2.386.795,41
	Totale somme a disposizione		6.512.363,88
	Totale QTE		16.000.000,00