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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

CORPO STRADALE  (SpCat 1)
Demolizioni  (Cat 1)

Movimenti di materia e demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Fresatura di strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Demolizione di
001 strati in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonee frese, carico,

compresa la pulizia  ... rizzato allo stoccaggio, ad impianto o a discarica; compresa
la scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini.
- Usura 3,00 1290,71 10,00 38´721,30

3,00 100,00 20,00 6´000,00
- Binder 7,00 1290,71 10,00 90´349,70

7,00 100,00 20,00 14´000,00
- Base 20,00 1290,71 10,00 258´142,00

20,00 100,00 20,00 40´000,00

SOMMANO mqxcm 447´213,00 0,64 286´216,32

2 / 2 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con
A02.01.002.b resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine,

compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza:
eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
- Sottofondo 1290,71 10,00 0,20 2´581,42

100,00 20,00 0,20 400,00

SOMMANO m³ 2´981,42 9,06 27´011,67

3 / 3 Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su
B01.01.005 mezzo di trasporto

- lato dx - sx 2,00 1390,71 2´781,42
isole spartitraffico 123,00 123,00
isole spartitraffico 64,00 64,00

SOMMANO m 2´968,42 8,45 25´083,15

4 / 4 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del
A03.01.014.a cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale

inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non
armati
- Marciapiedi 2,00 1390,71 1,20 0,15 500,66
- a detrarre un 15% per interferenza per immisione strade secondarie -1,00 500,66 0,15 -75,10

Sommano positivi m³ 500,66
Sommano negativi m³ -75,10

SOMMANO m³ 425,56 72,30 30´767,99

5 / 5 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di
A03.01.004.b servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o reti;

l’impi ... rto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato
con ausilio di martello demolitore meccanico
LATO NORD
muro e cunetta alla francese *(lung.=216+47+480) 743,00 0,20 1,80 267,48
canaletta prefabbricata 92,00 0,15 1,50 20,70
muro esistente 16,00 0,20 1,50 4,80
LATO SUD
cunetta alla francese esistente *(lung.=71,00+137+465+166) 839,00 0,15 1,50 188,78
muro di pulizia 70,00 0,20 0,50 7,00
tombino esistente *(larg.=3,5+3,5+3,5+3,5) 15,00 14,00 0,30 63,00

SOMMANO m³ 551,76 85,49 47´169,96

6 / 6 Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 416´249,09

A03.01.001.a qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisionali, con esclusione dei ponteggi
ester ... bricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con
travi in ferro o in c.a., vuoto per pieno
edificio lato nord 41,80 8,00 334,40

SOMMANO m³ 334,40 11,05 3´695,12

7 / 7 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON
NP.OC.011 RIUTILIZZABILE SU TERRA

per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è com ... le o il trasporto fino
al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione
LATO NORD 138,00 138,00

85,00 85,00
760,00 760,00

48,00 48,00
30,00 30,00
17,00 17,00

SOMMANO ml 1´078,00 2,14 2´306,92

8 / 8 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresi
A03.02.005 la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento

al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso.
si assimila per pali illuminazione e pali telecom *(par.ug.=10+3+22)*(larg.=,6*
0,01) 35,00 5,00 0,01 7850,00 13´737,50

SOMMANO kg 13´737,50 0,57 7´830,38

9 / 9 Rimozione d'opera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la rimozione del telaio
B01.01.009.b mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio,

compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta in luoghi indicati dalla
D.L. del peso superiore a 100 kg

50,00

SOMMANO cad 50,00 103,01 5´150,50

10 / 10 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
- Materiale proveniente dalla demolizione della pavimentazione stradale
- marciapiedi 2,50 425,56 1´063,90
- cigli 2,50 2781,42 0,15 0,25 260,76
(lung.=123+64) 2,50 187,00 0,15 0,25 17,53
- muri e cunette 2,50 488,76 1´221,90
tombino esistente *(larg.=3,5+3,5+3,5+3,5) 2,50 15,00 14,00 0,30 157,50
- Sottofondo 1,80 1290,71 10,00 0,20 4´646,56

1,80 100,00 20,00 0,20 720,00

SOMMANO ton 8´088,15 8,42 68´102,22

11 / 14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 10 [ton 8 088.15] 10,00 80´881,50

SOMMANO ton 80´881,50 0,71 57´425,86

12 / 15 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
A03.03.007.a gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 560´760,09

demolizioni ...  consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la
corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili
per fabbricato si considera il 30% 0,30 334,40 100,32
cigli 2,50 2781,42 0,15 0,25 260,76
(lung=123+64) *(lung.=123+64) 2,50 187,00 0,15 0,25 17,53
tombino esistente *(larg=3.5+3.5+3.5+3.5) 2,50 15,00 14,00 0,30 157,50
marciapiedi 2,50 425,56 1´063,90
muri,cunette 2,50 551,76 1´379,40

SOMMANO ton 2´979,41 11,00 32´773,51

13 / 16 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
002 gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

dalla fresatur ... e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario
alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri.
- Usura 2,20 1390,71 10,00 0,03 917,87

2,20 100,00 20,00 0,03 132,00
- Binder 2,20 1390,71 10,00 0,07 2´141,69

2,20 100,00 20,00 0,07 308,00
- Base 2,20 1290,71 10,00 0,20 5´679,12

2,20 100,00 20,00 0,20 880,00

SOMMANO t 10´058,68 3,80 38´222,98

14 / 17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
- Sottofondo 1,80 1290,71 10,00 0,20 4´646,56

1,80 100,00 20,00 0,20 720,00

SOMMANO mc 5´366,56 2,60 13´953,06

Movimenti di Materie  (Cat 2)

15 / 11 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura
A02.01.001.b e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
- Volume da tabelle di calcolo 69247,84 69´247,84
a dedurre volume pavimentazioni demolite
- Usura -1290,71 10,00 0,03 -387,21

-100,00 20,00 0,03 -60,00
- Binder -1290,71 10,00 0,07 -903,50

-100,00 20,00 0,07 -140,00
- Base -1290,71 10,00 0,20 -2´581,42

-100,00 20,00 0,20 -400,00
- Sottofondo -1290,71 10,00 0,20 -2´581,42

-100,00 20,00 0,20 -400,00

Sommano positivi m³ 69´247,84
Sommano negativi m³ -7´453,55

SOMMANO m³ 61´794,29 5,87 362´732,48

16 / 12 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
- Riempimento tergo muri 16824,41 16´824,41
- a detrarre volume Materiale arido -1,00 2972,46 -2´972,46

Sommano positivi m³ 16´824,41
Sommano negativi m³ -2´972,46

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 13´851,95 1´008´442,12

SOMMANO m³ 13´851,95 7,62 105´551,86

17 / 13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
- Vedi voce articolo A02.01.001.b 61794,29 1,80 111´229,72
- a detrarre riempimento tergo muri -1,00 13851,95 1,80 -24´933,51

Sommano positivi ton 111´229,72
Sommano negativi ton -24´933,51

SOMMANO ton 86´296,21 8,42 726´614,09

18 / 18 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 13 [ton 86 296.21] 10,00 862´962,10

SOMMANO ton 862´962,10 0,71 612´703,09

19 / 19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
- Vedi voce articolo A02.01.001.B 61794,29 61´794,29
- a detrarre riempimento tergo muri -1,00 13851,95 -13´851,95

Sommano positivi mc 61´794,29
Sommano negativi mc -13´851,95

SOMMANO mc 47´942,34 2,60 124´650,08

20 / 64 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
B01.02.003.c provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di

riciclaggio, compresi la com ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con terre
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale
- Rilevato 732,10 732,10

SOMMANO m³ 732,10 12,76 9´341,60

21 / 65 Fornitura e posa in opera di materiale granulare permeabile arido, posto a strati
B01.06.010 idoneamente compattato fino ad ottenere una densità non inferiore al 90% della

prova AASHO modificata, dato in opera per il rinfianco e sottofondo dei manufatti
tubolari in lamiera di acciaio AQ 34 tipo ARMCO
- Materiale arido a tergo muri
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 5,00 1,80 2,80 25,20
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(H/peso=,5*(3,8+3,96)) 5,00 1,80 3,88 34,92
(H/peso=(3,77+4,09)/2) 10,00 1,80 3,93 70,74
(H/peso=(3,9+4,22)/2) 10,00 1,80 4,06 73,08
(H/peso=(4,03+4,35)/2) 10,00 1,80 4,19 75,42
(H/peso=(4,16+4,48)/2) 10,00 1,80 4,32 77,76
(H/peso=(4,29+4,61)/2) 10,00 1,80 4,45 80,10
(H/peso=(4,42+4,74)/2) 10,00 1,80 4,58 82,44
(H/peso=(4,56+4,8)/2) 10,00 1,80 4,68 84,24
(H/peso=(4,62+4,71)/2) 10,00 1,80 4,67 84,06
(H/peso=(4,71+4,45)/2) 10,00 1,80 4,58 82,44
(H/peso=(4,25+3,8)/2) 10,00 1,80 4,03 72,54
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(H/peso=(3,8+,68)/2) 10,00 1,80 2,24 40,32
(H/peso=(3,8+3,58)/2) 10,00 1,80 3,69 66,42

10,00 1,80 3,69 66,42
(H/peso=(3,8+3,25)/2) 10,00 1,80 3,53 63,54

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´079,64 2´587´302,84
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R I P O R T O 1´079,64 2´587´302,84

(H/peso=(3,57+2,7)/2) 10,00 1,80 3,14 56,52
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 3,30 1,30 2,30 9,87
(H/peso=(1,8+,8)/2) 1,81 1,30 1,30 3,06
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 5,00 1,30 1,43 9,30
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,55)/2) 5,00 1,30 2,18 14,17
(H/peso=(2,66+2,69)/2) 10,00 1,30 2,68 34,84
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 1,30 2,75 35,75
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 1,30 2,75 35,75
(H/peso=(2,8+2,71)/2) 10,00 1,30 2,76 35,88
(H/peso=(2,8+2,73)/2) 10,00 1,30 2,77 36,01
(H/peso=(2,8+1,73)/2) 10,00 1,30 2,27 29,51
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 1,30 1,43 18,59
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 1,30 1,43 18,59
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,80)/2) 10,00 1,30 2,30 29,90
- Muro p.i. H4 *(H/peso=(2,8+3,3)/2) 10,00 1,80 3,05 54,90
(H/peso=(3,3+3,8)/2) 10,00 1,80 3,55 63,90
(H/peso=(3,48+3,8)/2) 10,00 1,80 3,64 65,52

10,00 1,80 3,80 68,40
10,00 1,80 3,80 68,40

(H/peso=(3,8+3,13)/2) 10,00 1,80 3,47 62,46
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 10,00 1,30 2,30 29,90
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10) 20,00 1,30 1,80 46,80
(H/peso=(1,8+1,66)/2) 10,00 1,30 1,73 22,49
(H/peso=(1,33+1,19)/2) 10,00 1,30 1,26 16,38
(H/peso=(1,19+1,05)/2) 10,00 1,30 1,12 14,56
(H/peso=(1,05+1,59)/2) 10,00 1,30 1,32 17,16
- Muro tipo H3 *(H/peso=(1,59+2,13)/2) 10,00 1,30 1,86 24,18
(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 1,30 2,30 29,90
(lung.=10+10+10) 30,00 1,30 2,80 109,20
(H/peso=(2,45+2,56)/2) 10,00 1,30 2,51 32,63
(H/peso=(2,56+2,68)/2) 10,00 1,30 2,62 34,06
(H/peso=(2,68+2,8)/2) 10,00 1,30 2,74 35,62
(H/peso=(2,8+2,64)/2) 10,00 1,30 2,72 35,36
(H/peso=(2,12+1,96)/2) 10,00 1,30 2,04 26,52
(H/peso=(1,96+1,8)/2) 10,00 1,30 1,88 24,44
(H/peso=(1,4+1,86)/2) 10,00 1,30 1,63 21,19
(H/peso=(1,86+2,31)/2) 10,00 1,30 2,09 27,17
(H/peso=(1,8+2,3)/2) 10,00 1,30 2,05 26,65
(H/peso=(2,3+2,8)/2) 10,00 1,30 2,55 33,15
(H/peso=(2,32+2,06)/2) 10,00 1,30 2,19 28,47
(H/peso=(2,06+1,8)/2) 10,00 1,30 1,93 25,09
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+10) 30,00 1,30 1,80 70,20
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 1,30 2,30 29,90
(lung.=10+10) 20,00 1,30 2,80 72,80
(H/peso=(2,8+2,55)/2) 10,00 1,30 2,68 34,84
(H/peso=(2,8+2,66)/2) 10,00 1,30 2,73 35,49
(H/peso=(2,66+2,51)/2) 10,00 1,30 2,59 33,67
(H/peso=(2,8+2,51)/2) 10,00 1,30 2,66 34,58
(H/peso=(2,8+2,48)/2) 10,00 1,30 2,64 34,32
(H/peso=(2,8+1,48)/2) 10,00 1,30 2,14 27,82
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,66+1,05)/2) 10,00 1,30 1,36 17,68
- Muro p.v. H1 *(H/peso=(,4+,53)/2) 7,18 1,30 0,47 4,39
(H/peso=(,53+,72)/2) 10,00 1,30 0,63 8,19
(H/peso=(,72+,91)/2) 10,00 1,30 0,82 10,66
(H/peso=(,91+1,09)/2) 10,00 1,30 1,00 13,00
(H/peso=(1,09+1,28)/2) 10,00 1,30 1,19 15,47
- Muro p.v. H2 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 10,00 1,30 1,37 17,81
(H/peso=(1,45+1,58)/2) 10,00 1,30 1,52 19,76

SOMMANO m³ 2´972,46 9,55 28´386,99

22 / 66 Geotessili nontessuti di separazione costituiti al 100% da fibre di 1ªscelta (poliestere
B01.02.001 o polipropilene), coesionate meccanicamente mediante agugliatura, esenti da

trattamenti chi ... esposti al passaggio di mezzi di cantiere prima della loro
copertura con materiale di riporto per uno spessore adeguato.
- Si assimila per geotessile anticontaminante
- Materiale arido a tergo muri
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(lung.=5,00+1,8)*(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 2,00 6,80 2,80 38,08
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(lung.=5,00+1,8)*(H/peso=,5*(3,8+3,96)) 2,00 6,80 3,88 52,77

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 90,85 2´615´689,83
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R I P O R T O 90,85 2´615´689,83

(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,77+4,09)/2) 2,00 11,80 3,93 92,75
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,9+4,22)/2) 2,00 11,80 4,06 95,82
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,03+4,35)/2) 2,00 11,80 4,19 98,88
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,16+4,48)/2) 2,00 11,80 4,32 101,95
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,29+4,61)/2) 2,00 11,80 4,45 105,02
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,42+4,74)/2) 2,00 11,80 4,58 108,09
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,56+4,8)/2) 2,00 11,80 4,68 110,45
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,62+4,71)/2) 2,00 11,80 4,67 110,21
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,71+4,45)/2) 2,00 11,80 4,58 108,09
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(4,25+3,8)/2) 2,00 11,80 4,03 95,11
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,8+,68)/2) 2,00 11,80 2,24 52,86
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,8+3,58)/2) 2,00 11,80 3,69 87,08
(lung.=10,00+1,8) 2,00 11,80 3,69 87,08
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,8+3,25)/2) 2,00 11,80 3,53 83,31
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,57+2,7)/2) 2,00 11,80 3,14 74,10
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(lung.=3,30+1,3)*(H/peso=(2,8+1,8)/2) 2,00 4,60 2,30 21,16
(lung.=1,81+1,3)*(H/peso=(1,8+,8)/2) 2,00 3,11 1,30 8,09
- Muro p.i. H2 *(lung.=5,00+1,3)*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 6,30 1,43 18,02
- Muro p.i. H3 *(lung.=5,00+1,3)*(H/peso=(1,8+2,55)/2) 2,00 6,30 2,18 27,47
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,66+2,69)/2) 2,00 11,30 2,68 60,57
(lung.=0+1,3)*(H/peso=(2,8+2,7)/2) 2,00 1,30 2,75 7,15
(lung.=10+1,3)*(H/peso=(2,8+2,7)/2) 2,00 11,30 2,75 62,15
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,71)/2) 2,00 11,30 2,76 62,38
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,73)/2) 2,00 11,30 2,77 62,60
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+1,73)/2) 2,00 11,30 2,27 51,30
- Muro p.i. H2 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 11,30 1,43 32,32
- Muro p.i. H2 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 11,30 1,43 32,32
- Muro p.i. H3 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,8+2,80)/2) 2,00 11,30 2,30 51,98
- Muro p.i. H4 *(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(2,8+3,3)/2) 2,00 11,80 3,05 71,98
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,3+3,8)/2) 2,00 11,80 3,55 83,78
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,48+3,8)/2) 2,00 11,80 3,64 85,90
(lung.=10,00+1,8) 2,00 11,80 3,80 89,68
(lung.=10+1,8) 2,00 11,80 3,80 89,68
(lung.=10,00+1,8)*(H/peso=(3,8+3,13)/2) 2,00 11,80 3,47 81,89
- Muro p.i. H3 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+1,8)/2) 2,00 11,30 2,30 51,98
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+1,3) 2,00 21,30 1,80 76,68
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,8+1,66)/2) 2,00 11,30 1,73 39,10
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,33+1,19)/2) 2,00 11,30 1,26 28,48
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,19+1,05)/2) 2,00 11,30 1,12 25,31
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,05+1,59)/2) 2,00 11,30 1,32 29,83
- Muro tipo H3 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,59+2,13)/2) 2,00 11,30 1,86 42,04
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,8+2,8)/2) 2,00 11,30 2,30 51,98
(lung.=10+10+10+1,3) 2,00 31,30 2,80 175,28
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,45+2,56)/2) 2,00 11,30 2,51 56,73
(lung.=10+1,3)*(H/peso=(2,56+2,68)/2) 2,00 11,30 2,62 59,21
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,68+2,8)/2) 2,00 11,30 2,74 61,92
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,64)/2) 2,00 11,30 2,72 61,47
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,12+1,96)/2) 2,00 11,30 2,04 46,10
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,96+1,8)/2) 2,00 11,30 1,88 42,49
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,4+1,86)/2) 2,00 11,30 1,63 36,84
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,86+2,31)/2) 2,00 11,30 2,09 47,23
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,8+2,3)/2) 2,00 11,30 2,05 46,33
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,3+2,8)/2) 2,00 11,30 2,55 57,63
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,32+2,06)/2) 2,00 11,30 2,19 49,49
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,06+1,8)/2) 2,00 11,30 1,93 43,62
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+10+1,3) 2,00 31,30 1,80 112,68
- Muro p.i. H3 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,8+2,8)/2) 2,00 11,30 2,30 51,98
(lung.=10+10+1,3) 2,00 21,30 2,80 119,28
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,55)/2) 2,00 11,30 2,68 60,57
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,66)/2) 2,00 11,30 2,73 61,70
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,66+2,51)/2) 2,00 11,30 2,59 58,53
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,51)/2) 2,00 11,30 2,66 60,12
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+2,48)/2) 2,00 11,30 2,64 59,66
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(2,8+1,48)/2) 2,00 11,30 2,14 48,36
- Muro p.i. H2 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,66+1,05)/2) 2,00 11,30 1,36 30,74
- Muro p.v. H1 *(lung.=7,18+1,3)*(H/peso=(,4+,53)/2) 2,00 8,48 0,47 7,97
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(,53+,72)/2) 2,00 11,30 0,63 14,24
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(,72+,91)/2) 2,00 11,30 0,82 18,53
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(,91+1,09)/2) 2,00 11,30 1,00 22,60
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,09+1,28)/2) 2,00 11,30 1,19 26,89

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 4´385,66 2´615´689,83
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- Muro p.v. H2 *(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,28+1,45)/2) 2,00 11,30 1,37 30,96
(lung.=10,00+1,3)*(H/peso=(1,45+1,58)/2) 2,00 11,30 1,52 34,35

SOMMANO m² 4´450,97 2,37 10´548,80

Pavimentazioni stradali  (Cat 3)
Pavimentazioni stradali  (SbCat 6)

23 / 20 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio,
B01.03.003.b lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte

il 98% della prova A ... nto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
- Sottofondo stradale 4959,58 4´959,58

SOMMANO m³ 4´959,58 29,96 148´589,02

24 / 21 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con
B01.03.005.a cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del

peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale
costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato
- Sottofondo stradale 4936,92 4´936,92

SOMMANO m³ 4´936,92 65,12 321´492,23

25 / 22 Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di
004.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di

prodotto secondo UNI EN 13108 ... ee vibrofinitrici e compattato con rulli di
idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
- Strato di base sp 14 cm 24797,27 0,14 3´471,62

SOMMANO m3 3´471,62 135,71 471´133,55

26 / 23 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in
005.a opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), provvisto di

certificazione C ... ee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato
in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale.
- Strato di binder 24797,27 0,07 1´735,81

SOMMANO m3 1´735,81 144,45 250´737,75

27 / 24 Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non
003 modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea

spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m2, tra gli strati di sottofondo e base, binder e
usure.
- Base 24797,27 24´797,27
- Strato di usura 24797,27 24´797,27

SOMMANO m2 49´594,54 0,77 38´187,80

28 / 25 Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di
B01.05.013.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di

prodotto secondo UN ... nee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm
- Strato di usura drenante sp. 5 cm 24797,27 24´797,27

SOMMANO m² 24´797,27 14,80 366´999,60

29 / 26 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 4´223´378,58



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´223´378,58

- Magrone fondazione New Jersey - divisorio carreggiate 1304,10 2,00 0,10 260,82

SOMMANO m³ 260,82 116,12 30´286,42

30 / 27 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- fondazione New Jersey - divisorio carreggiate 1304,10 1,80 0,65 1´525,80

SOMMANO m³ 1´525,80 128,16 195´546,53

31 / 28 Barriera antiurto prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrocompresso armato,
B01.04.010.a confezionato con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati,

avente la sezio ...  Jersey, alta 81 cm circa, sagomata in entrambi le facce, con
dimensioni di 60 cm alla base di appoggio 15 cm in sommità
- divisorio carreggiate 1304,00 1´304,00

SOMMANO m 1´304,00 144,85 188´884,40

32 / 69 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su
B01.04.003.e opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle

Classi pr ...  capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000
m: barriere in acciaio di classe H/2 su terra
LATO NORD 87,00 87,00

43,80 43,80
LATO SUD 90,00 90,00

85,00 85,00

SOMMANO m 305,80 95,00 29´051,00

33 / 70 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare
B01.04.004.e superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/2 su terra

5,00

SOMMANO cad 5,00 420,00 2´100,00

34 / 71 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su
B01.04.003.c opera d’arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle

Classi pr ...  capitolato speciale d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000
m: barriere in acciaio di classe H/1 laterale
LATO NORD 293,70 293,70

750,00 750,00
88,30 88,30

LATO SUD 30,80 30,80
114,00 114,00
683,30 683,30

85,00 85,00
21,60 21,60

327,00 327,00

SOMMANO m 2´393,70 85,00 203´464,50

35 / 72 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale, corrente e scatolare
B01.04.004.c superiore: gruppo terminale per barriere in acciaio di classe H/1 laterale

14,00

SOMMANO cad 14,00 141,00 1´974,00

Marciapiedi  (SbCat 11)

36 / 59 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 4´874´685,43
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B01.03.005.a cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del
peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d’arte, misurato a materiale
costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato
- Marciapiedi 5042,84 0,20 1´008,57

SOMMANO m³ 1´008,57 65,12 65´678,08

37 / 60 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Ciglio in travertino 2,00 1360,72 0,10 272,14

SOMMANO m³ 272,14 116,12 31´600,90

38 / 61 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Marciapiedi 5042,84 0,10 504,28
- Ciglio in travertino 2,00 1360,72 0,30 0,30 244,93
- Ciglio in calcestruzzo 2,00 1360,72 0,20 0,20 108,86

SOMMANO m³ 858,07 128,16 109´970,25

39 / 62 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
A06.02.002 di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
- Marciapiedi - rete elet. peso 5.30 Kg/m2 5042,84 5,30 26´727,05
- si considera un 15% per la sovrapposizione 0,15 5042,84 5,30 4´009,06

SOMMANO kg 30´736,11 1,43 43´952,64

40 / 63 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per strato di usura fine
B01.05.005 dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa rullatura

- Marciapiedi 5042,84 5´042,84

SOMMANO m² 5´042,84 12,20 61´522,65

41 / 67 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati
B01.06.001.b su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non

comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
- cigli dx-sx 2,00 1360,72 2´721,44

SOMMANO m 2´721,44 36,56 99´495,85

42 / 68 Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed
B01.06.007.b inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed

opportunamente sago ... o secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti
con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm
- cigli 2,00 160,72 321,44

SOMMANO m 321,44 12,76 4´101,57

Segnaletica Stradale  (SbCat 13)

43 / 110 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi
NP.OC.003 scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

31,00

SOMMANO cad 31,00 55,25 1´712,75

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´292´720,12
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44 / 111 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì triangolare, con scatolatura
NP.OC.004 perimetrale di rinforzo eì attacchi universali saldati sul retro (come da figureì

stabilite dal  ... ice della Strada e del Regolamento diì Attuazione): in lamiera di
ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: lato 90 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,35 85,40

45 / 112 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con
NP.OC.005 scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da

figure stabi ... dice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di
alluminio 25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm
(par.ug.=27,00+4) 31,00 31,00

SOMMANO cad 31,00 93,80 2´907,80

46 / 113 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e
NP.OC.006 attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della

Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe
II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 90 cm

6,00

SOMMANO cad 6,00 89,60 537,60

47 / 114 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un
NP.OC.007 solo attacco

(par.ug.=4+31+6) 41,00 41,00

SOMMANO cad 41,00 5,48 224,68

48 / 115 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei
B01.10.001 colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata

per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m²
compreso ogni altro onere per l’esecuzione
- Strisce margine 4,00 1350,00 0,25 1´350,00
- Strisce corsie 2,00 1350,00 0,15 405,00

SOMMANO m² 1´755,00 5,58 9´792,90

49 / 116 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti),
B01.10.002 scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore

bianco, nel ...  onere per l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente
al minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
- Striscie pedonali 250,00 250,00

SOMMANO m² 250,00 5,22 1´305,00

50 / 117 Verniciature di ostacoli di qualsiasi natura, cordoli e simili, in segmenti di vernice
B01.10.003 spartitraffico rifrangente, di colore bianco, alternativi a segmenti di colore nero o

giallo, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata
- varie segnaletiche 350,00 350,00

SOMMANO m² 350,00 6,61 2´313,50

51 / 118 Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad
B01.10.004 ATAC e TAXI e relative scritte, di attraversamenti pedonali zebrati, in colato

termoplastico a freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata
- Fermata autobus 47,00 47,00

SOMMANO m² 47,00 17,04 800,88

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´310´687,88
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Illuminazione  (Cat 6)
Movimenti di materia e demolizioni  (SbCat 1)

52 / 84 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
- Pali su strada 52,00 1,50 1,50 1,50 175,50

SOMMANO m³ 175,50 15,13 2´655,32

53 / 85 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
- Pali su strada *(par.ug.=52*1,8) 93,60 1,50 1,50 1,50 315,90

SOMMANO ton 315,90 8,42 2´659,88

54 / 86 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 85 [ton 315.90] 10,00 3´159,00

SOMMANO ton 3´159,00 0,71 2´242,89

55 / 87 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
- Pali su strada 52,00 1,50 1,50 1,50 175,50

SOMMANO mc 175,50 2,60 456,30

Calcestruzzo  (SbCat 2)

56 / 88 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Magrone fondazione plinti pali 52,00 1,40 1,40 0,20 20,38

SOMMANO m³ 20,38 116,12 2´366,53

57 / 89 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Plinti fondazione pali 52,00 1,00 1,00 1,00 52,00

SOMMANO m³ 52,00 128,16 6´664,32

Casseformi  (SbCat 3)

58 / 90 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´327´733,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´327´733,12

- Plinti di fondazione pali illuminazione *(par.ug.=52,00*2)*(lung.=1+1) 104,00 2,00 1,00 208,00

SOMMANO m² 208,00 22,49 4´677,92

Acciaio  (SbCat 4)

59 / 91 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
- Plinti fondazione pali - incidenza 100 Kg/m3 *(par.ug.=52*100) 5200,00 1,00 1,00 1,00 5´200,00

SOMMANO kg 5´200,00 1,48 7´696,00

60 / 92 Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde
A17.01.009 di acciaio di qualsiasi diametro e qualsiasi quantità, filettati in testa per una

adeguata lu ... , i dadi, gli spessori di aggiustaggio per la piombatura del pilastro e
quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti
- Pali su muri  - si considerano 50 Kg per piastra-tirafondi e accessori 20,00 50,00 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 4,82 4´820,00

Impianti elettrici  (SbCat 8)

61 / 93 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.006 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per

la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 125
- cavidotti *(par.ug.=2*2) 4,00 1360,72 5´442,88
- collegamento pozzetto/pali su muri *(par.ug.=2*2*20) 80,00 6,00 480,00
- collegamento pozzetto/palo su strada *(par.ug.=2*2*52) 208,00 3,05 634,40

SOMMANO m 6´557,28 7,23 47´409,13

62 / 94 Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di telaio e coperchio
D12.03.001.a (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del terreno di qualsiasi natura, il rinterro e

la sua  ... la puntazza ed ogni altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle
dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60 cm
- Pali su muro e su strada 72,00

SOMMANO cad 72,00 52,68 3´792,96

63 / 95 Sbraccio singolo per pali diritti o rastremati, in acciaio zincato a caldo, in opera:
D06.10.003.c con altezza m 1,5 e sbraccio di m 2,0

- Pali su muri e strada 7,00

SOMMANO cad 7,00 65,59 459,13

64 / 96 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione
D06.10.001.d su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento,

richius ...  e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio,
in opera: altezza m 7,0 - attacco diam 60 mm

- Pali su muro 20,00

SOMMANO cad 20,00 422,98 8´459,60

65 / 97 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo scavo per l'infissione
D06.10.001.g su qualsiasi tipo di terreno e di pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento,

richius ... e connessione di terra compresa, e ogni altro accessorio per il montaggio,
in opera: altezza m 10,0 - attacco diam 60 mm

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´405´047,86
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R I P O R T O 5´405´047,86

- Pali su strada 52,00

SOMMANO cad 52,00 539,70 28´064,40

66 / 98 Armatura carenata chiusa in alluminio pressofuso, grado di protezione IP 54, classe
D06.07.001.d di isolamento I, per illuminazione stradale con possibilità di fissaggio verticale o

laterale fi ... nio stampato, completa di cablaggio, lampada, guarnizioni ed ogni
altro accessorio, in opera: con lampada 150 / 250W SAP
(par.ug.=52+20) 72,00 72,00

SOMMANO cad 72,00 263,91 19´001,52

67 / 99 Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile o similare,
D03.01.002.k involucro a struttura modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti, con doppio

sistema di serrag ... ervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 10 kA 230 – 400 V quadripolare fino a 32 A
QPI3 2,00
QPI4 2,00

SOMMANO cad 4,00 136,22 544,88

68 / 100 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due moduli con soglia di
D03.05.002.a intervento differenziale di 10 mA o 30 mA, conforme alle norme CEI EN 61009

involucro modulare, m ... intervento differenziale A-C, completo di tutti gli
accessori in opera: Potere di interruzione 6 kA bipolare fino a 32 A
QPI3 1,00
QPI4 1,00

SOMMANO cad 2,00 146,92 293,84

69 / 101 Portafusibili estraibile modulare con dispositivo per attacco rapido su profilato DIN
D03.14.004 EN 50022, completo dei fusibili stessi, e di ogni altro accessorio in opera:

quadripolare fino a 32A
QPI3 1,00
QPI4 1,00

SOMMANO cad 2,00 47,96 95,92

70 / 102 Lampada spia da quadro con gemma colorata completa di portalampada ed ogni
D07.14 altro accessorio per renderla funzionante, compreso il cablaggio, anche del tipo

modulare da quadro per attacco su guida DIN
QPI3 4,00
QPI4 4,00

SOMMANO cad 8,00 13,79 110,32

71 / 103 Interruttore di manovra sezionatore anche rotativo, per tensione fino a 690 V,
D03.15.003 modulare per attacco su profilato DIN EN 50022 con morsetti protetti per cavi fino

a 25 mm² fino a 45A e 50 mm² fino a 125A; completi di ogni accessorio, in opera:
quadripolare fino a 63A
QPI3 1,00
QPI4 1,00

SOMMANO cad 2,00 126,19 252,38

72 / 104 Interruttore automatico magnetotermico a struttura scatolata, tensione nominale Vn
D03.16.001.a 500V, potere di interruzione secondo le norme CEI EN 60947-2 IEC 947-2 con Icn

380/415V, completo ... e contatti ausiliari, in esecuzione fissa in opera: Potere di
interruzione 16 kA tripolare fino a 63A attacchi anteriori
QAR3 1,00
QAR4 1,00

SOMMANO cad 2,00 328,50 657,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´454´068,12
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R I P O R T O 5´454´068,12

73 / 105 Scaricatore unipolare per la protezione diretta delle correnti da fulmine, con attacco
D10.07.001 per guida DIN, Imax 75 kA, Vmax 440 V - 50 Hz, adatto ai sistemi IT, TT, in

opera
QPI3 4,00
QPI4 4,00

SOMMANO cad 8,00 182,83 1´462,64

74 / 106 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con lamiera dello spessore
D07.01.002 minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata, verniciato a fuoco, monoblocco o

modulare, IP 3 ...  contenere le apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al
m² di superficie frontale: con profondità fino a 400 mm
- quadro elettrico 2,00

SOMMANO m² 2,00 1´137,24 2´274,48

75 / 107 Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza,
NP.IE.003 posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 710 x 650 x 270 mm con

portello di chi ... labile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore
tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A
PAGA SISTEMA AD ONDE CONVOGLIATE
QPI3 1,00
QPI4 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´958,77 3´917,54

76 / 108 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
NP.IE.001 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con

gomma etilenpropilenica ad al ... one nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq
DA QPI3 *(par.ug.=1,2*4*2) 9,60 650,00 6´240,00
DA QPI4 *(par.ug.=1,2*4*2) 9,60 650,00 6´240,00

SOMMANO m 12´480,00 3,77 47´049,60

77 / 109 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
NP.IE.002 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con

gomma etilenpropilenica ad al ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
- collegamento pozzetto/palo su muro *(par.ug.=2*2*20) 80,00 6,00 480,00
- collegamento pozzetto/palo su strada *(par.ug.=2*2*52) 208,00 3,05 634,40

SOMMANO m 1´114,40 3,12 3´476,93

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´512´249,31
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R I P O R T O 5´512´249,31

OPERE D'ARTE MINORI  (SpCat 2)
Muro a paramento inclinato  dal Km 1+819.67 al Km 1+980.500 L = 165.11

m   (Cat 8)
Calcestruzzo  (SbCat 2)

78 / 29 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg 2,60 1,06 2,76
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg 4,40 21,46 94,42
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg 3,60 10,29 37,04
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg 3,00 1,02 3,06

SOMMANO m³ 137,28 116,12 15´940,95

79 / 30 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg 5,00 2,20 0,40 4,40
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg 105,00 4,00 0,80 336,00
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg 50,00 3,20 0,60 96,00
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg 5,12 3,00 0,50 7,68

SOMMANO m³ 444,08 128,16 56´913,29

80 / 31 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.01.c dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(larg.=,5(,45+,3))*(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 5,00 0,38 2,80 5,32

5,00 0,45 0,20 0,45
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(larg.=,5*(,75+,3))*(H/peso=(3,8+3,96)/2) 5,00 0,53 3,88 10,28

5,00 0,45 0,20 0,45
(larg.=,5*(,75+,3))*(H/peso=(3,77+4,09)/2) 10,00 0,53 3,93 20,83

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(3,9+4,22)/2) 10,00 0,53 4,06 21,52

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,03+4,35)/2) 10,00 0,53 4,19 22,21

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,16+4,48)/2) 10,00 0,53 4,32 22,90

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,29+4,61)/2) 10,00 0,53 4,45 23,59

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,42+4,74)/2) 10,00 0,53 4,58 24,27

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,56+4,8)/2) 10,00 0,53 4,68 24,80

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,62+4,71)/2) 10,00 0,53 4,67 24,75

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,71+4,45)/2) 10,00 0,53 4,58 24,27

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(4,25+3,8)/2) 10,00 0,53 4,03 21,36

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(larg.=(,65+,3)/2)*(H/peso=(3,8+,68)/2) 10,00 0,48 2,24 10,75

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(3,8+3,58)/2) 10,00 0,48 3,69 17,71

10,00 0,45 0,20 0,90
10,00 0,48 3,69 17,71
10,00 0,45 0,20 0,90

(H/peso=(3,8+3,25)/2) 10,00 0,48 3,53 16,94
10,00 0,45 0,20 0,90

(H/peso=(3,57+2,7)/2) 10,00 0,48 3,14 15,07
10,00 0,45 0,20 0,90

- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(larg.=(,55+,3)/2)*(H/peso=(2,8+1,8)/2) 3,30 0,43 2,30 3,26
3,30 0,45 0,20 0,30

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 342,24 5´585´103,55
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R I P O R T O 342,24 5´585´103,55

(H/peso=(1,8+,8)/2) 1,81 0,43 1,30 1,01
1,81 0,45 0,20 0,16

SOMMANO m³ 343,41 149,21 51´240,21

Casseformi  (SbCat 3)

81 / 32 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(lung.=2,2+,4) 2,00 2,60 0,40 2,08
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(lung.=105+4) 2,00 109,00 0,80 174,40
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg 2,00 50,00 0,60 60,00
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg 2,00 5,12 0,50 5,12

SOMMANO m² 241,60 22,49 5´433,58

82 / 33 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 2,00 5,00 2,80 28,00

0,38 2,80 1,06
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(H/peso=(3,8+3,96)/2) 2,00 5,00 3,88 38,80

0,53 3,88 2,06
(H/peso=(3,77+4,09)/2) 2,00 10,00 3,93 78,60

0,53 3,93 2,08
(H/peso=(3,9+4,22)/2) 2,00 10,00 4,06 81,20

0,53 4,06 2,15
2,00 10,00 42,00 840,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
2,00 10,00 4,00 80,00

0,53 4,00 2,12
(H/peso=(4,25+3,8)/2) 2,00 10,00 4,03 80,60

0,53 4,03 2,14
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(H/peso=(3,8+,68)/2) 2,00 10,00 2,24 44,80

0,48 2,24 1,08
(H/peso=(3,8+3,58)/2) 2,00 10,00 3,69 73,80

0,48 3,69 1,77
2,00 10,00 3,69 73,80

0,48 3,69 1,77
(H/peso=(3,8+3,25)/2) 2,00 10,00 3,53 70,60

0,48 3,53 1,69
(H/peso=(3,57+2,7)/2) 2,00 10,00 3,14 62,80

0,48 3,14 1,51
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 2,00 3,30 2,30 15,18

0,43 2,30 0,99
(H/peso=(1,8+,8)/2) 2,00 1,81 1,30 4,71

0,43 1,30 0,56

SOMMANO m² 2´006,59 28,00 56´184,52

83 / 35 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
A06.03.003 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di

sostegno ( Percentuale del 15 % )

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´697´961,86
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R I P O R T O 5´697´961,86

- vedi importo art. A06.03.001.C 56184,52 56´184,52

SOMMANO % 56´184,52 15,00 8´427,68

Acciaio  (SbCat 4)

84 / 34 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
FONDAZIONE
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg 70,00 5,00 2,20 0,40 308,00
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg 70,00 105,00 4,00 0,80 23´520,00
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg 70,00 50,00 3,20 0,60 6´720,00
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg 80,00 5,12 3,00 0,50 614,40
ELEVAZIONE
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(larg.=,5(,45+,3))*(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 70,00 5,00 0,38 2,80 372,40

70,00 5,00 0,45 0,20 31,50
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(larg.=,5*(,75+,3))*(H/peso=(3,8+3,96)/2) 70,00 5,00 0,53 3,88 719,74

70,00 5,00 0,45 0,20 31,50
(larg.=,5*(,75+,3))*(H/peso=(3,77+4,09)/2) 70,00 10,00 0,53 3,93 1´458,03

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(3,9+4,22)/2) 70,00 10,00 0,53 4,06 1´506,26

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,03+4,35)/2) 70,00 10,00 0,53 4,19 1´554,49

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,16+4,48)/2) 70,00 10,00 0,53 4,32 1´602,72

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,29+4,61)/2) 70,00 10,00 0,53 4,45 1´650,95

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,42+4,74)/2) 70,00 10,00 0,53 4,58 1´699,18

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,56+4,8)/2) 70,00 10,00 0,53 4,68 1´736,28

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,62+4,71)/2) 70,00 10,00 0,53 4,67 1´732,57

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,71+4,45)/2) 70,00 10,00 0,53 4,58 1´699,18

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(4,25+3,8)/2) 70,00 10,00 0,53 4,03 1´495,13

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(larg.=(,65+,3)/2)*(H/peso=(3,8+,68)/2) 70,00 10,00 0,48 2,24 752,64

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(3,8+3,58)/2) 70,00 10,00 0,48 3,69 1´239,84

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
70,00 10,00 0,48 3,69 1´239,84
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

(H/peso=(3,8+3,25)/2) 70,00 10,00 0,48 3,53 1´186,08
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

(H/peso=(3,57+2,7)/2) 70,00 10,00 0,48 3,14 1´055,04
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(larg.=(,55+,3)/2)*(H/peso=(2,8+1,8)/2) 80,00 3,30 0,43 2,30 261,10
80,00 3,30 0,45 0,20 23,76

(H/peso=(1,8+,8)/2) 80,00 1,81 0,43 1,30 80,94
80,00 1,81 0,45 0,20 13,03

SOMMANO kg 55´249,60 1,48 81´769,41

Rivestimento in pietra locale  (SbCat 5)

85 / 55 Sovrapprezzo all’articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per
B01.04.020 rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello

spessore non i ... cm, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od
ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg *(H/peso=,5*(1,8+3,8)) 5,00 2,80 14,00
- Muro p.i. H5 - area da sez dwg *(H/peso=(3,8+3,96)/2) 5,00 3,88 19,40
(H/peso=(3,77+4,09)/2) 10,00 3,93 39,30

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 72,70 5´788´158,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,70 5´788´158,95

(H/peso=(3,9+4,22)/2) 10,00 4,06 40,60
(H/peso=(4,03+4,35)/2) 10,00 4,19 41,90
(H/peso=(4,16+4,48)/2) 10,00 4,32 43,20
(H/peso=(4,29+4,61)/2) 10,00 4,45 44,50
(H/peso=(4,42+4,74)/2) 10,00 4,58 45,80
(H/peso=(4,56+4,8)/2) 10,00 4,68 46,80
(H/peso=(4,62+4,71)/2) 10,00 4,67 46,70
(H/peso=(4,71+4,45)/2) 10,00 4,58 45,80
(H/peso=(4,25+3,8)/2) 10,00 4,03 40,30
- Muro p.i. H4 - area da sez dwg *(H/peso=(3,8+,68)/2) 10,00 2,24 22,40
(H/peso=(3,8+3,58)/2) 10,00 3,69 36,90

10,00 3,69 36,90
(H/peso=(3,8+3,25)/2) 10,00 3,53 35,30
(H/peso=(3,57+2,7)/2) 10,00 3,14 31,40
- Muro p.i. H3 - area da sez dwg *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 3,30 2,30 7,59
(H/peso=(1,8+,8)/2) 1,81 1,30 2,35

SOMMANO m² 641,14 53,76 34´467,69

Opere idrauliche  (SbCat 7)

86 / 73 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera,
NP.OC.001 compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e

quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori
eseguiti all'aperto
- tubo drenaggio 165,11 165,11

SOMMANO ml 165,11 13,10 2´162,94

Muro a paramento inclinato  dal Km 2+250.00 al Km 2+331.421 L = 80.00 m
(Cat 9)

Calcestruzzo  (SbCat 2)

87 / 36 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg 2,20 1,03 2,27
- Muro p.i. H3- area da sez dwg 3,00 13,17 39,51
- Muro p.i. H2 - area da sez dwg 2,20 2,01 4,42

SOMMANO m³ 46,20 116,12 5´364,74

88 / 37 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Muro p.i. H2 5,00 2,20 0,40 4,40
- Muro p.i  H3 65,00 3,00 0,50 97,50
- Muro p.i  H2 10,00 2,20 0,40 8,80

SOMMANO m³ 110,70 128,16 14´187,31

89 / 38 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.01.c dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
- Muro p.i. H2 *(larg.=,5*(,45+,3))*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 5,00 0,38 1,43 2,72

5,00 0,45 0,20 0,45
- Muro p.i. H3 *(larg.=,5*(,55+,3))*(H/peso=(1,8+2,55)/2) 5,00 0,43 2,18 4,69

5,00 0,45 0,20 0,45
(H/peso=(2,66+2,69)/2) 10,00 0,43 2,68 11,52

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 0,43 2,75 11,83

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 32,56 5´844´341,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,56 5´844´341,63

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 0,43 2,75 11,83

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,71)/2) 10,00 0,43 2,76 11,87

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,73)/2) 10,00 0,43 2,77 11,91

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+1,73)/2) 10,00 0,43 2,27 9,76

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 0,38 1,43 5,43

10,00 0,45 0,20 0,90

SOMMANO m³ 88,76 149,21 13´243,88

Casseformi  (SbCat 3)

90 / 39 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
- Muro p.i. H2 *(lung.=5+2,2) 2,00 7,20 0,40 5,76
- Muro p.i  H3 *(lung.=65+3) 2,00 68,00 0,50 68,00
- Muro p.i  H2 *(lung.=10+2,2) 2,00 12,20 0,40 9,76

SOMMANO m² 83,52 22,49 1´878,36

91 / 40 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 5,00 1,43 14,30

0,38 1,43 0,54
2,00 5,00 0,20 2,00

0,45 0,20 0,09
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,55)/2) 2,00 5,00 2,18 21,80
(larg.=,43+2,18) 2,61 2,61

2,00 5,00 0,20 2,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,66+2,69)/2) 2,00 10,00 2,68 53,60
0,43 2,68 1,15

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,7)/2) 2,00 10,00 2,75 55,00
0,43 2,75 1,18

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,7)/2) 2,00 10,00 2,75 55,00
0,43 2,75 1,18

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,71)/2) 2,00 10,00 2,76 55,20
0,43 2,76 1,19

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,73)/2) 2,00 10,00 2,77 55,40
0,43 2,77 1,19

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+1,73)/2) 2,00 10,00 2,27 45,40
0,43 2,27 0,98

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 10,00 1,43 28,60
0,38 1,43 0,54

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 427,67 5´859´463,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 427,67 5´859´463,87

SOMMANO m² 427,67 28,00 11´974,76

Acciaio  (SbCat 4)

92 / 41 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
FONDAZIONE
- Muro p.i. H2 70,00 5,00 2,20 0,40 308,00
- Muro p.i  H3 80,00 65,00 3,00 0,50 7´800,00
- Muro p.i  H2 70,00 10,00 2,20 0,40 616,00
ELEVAZIONE
- Muro p.i. H2 *(larg.=,5*(,45+,3))*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 70,00 5,00 0,38 1,43 190,19

70,00 5,00 0,45 0,20 31,50
- Muro p.i. H3 *(larg.=,5*(,55+,3))*(H/peso=(1,8+2,55)/2) 80,00 5,00 0,43 2,18 374,96

80,00 5,00 0,45 0,20 36,00
(H/peso=(2,66+2,69)/2) 80,00 10,00 0,43 2,68 921,92

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 80,00 10,00 0,43 2,75 946,00

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 80,00 10,00 0,43 2,75 946,00

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,71)/2) 80,00 10,00 0,43 2,76 949,44

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,73)/2) 80,00 10,00 0,43 2,77 952,88

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+1,73)/2) 80,00 10,00 0,43 2,27 780,88

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 70,00 10,00 0,38 1,43 380,38

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

SOMMANO kg 15´729,15 1,48 23´279,14

Rivestimento in pietra locale  (SbCat 5)

93 / 56 Sovrapprezzo all’articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per
B01.04.020 rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello

spessore non i ... cm, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od
ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 5,00 1,43 7,15
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,55)/2) 5,00 2,18 10,90
(H/peso=(2,66+2,69)/2) 10,00 2,68 26,80
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 2,75 27,50
(H/peso=(2,8+2,7)/2) 10,00 2,75 27,50
(H/peso=(2,8+2,71)/2) 10,00 2,76 27,60
(H/peso=(2,8+2,73)/2) 10,00 2,77 27,70
(H/peso=(2,8+1,73)/2) 10,00 2,27 22,70
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 1,43 14,30

SOMMANO m² 192,15 53,76 10´329,98

Opere idrauliche  (SbCat 7)

94 / 74 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera,
NP.OC.001 compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e

quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori
eseguiti all'aperto
- tubo drenaggio 80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 13,10 1´048,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´906´095,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´906´095,75

Muro a paramento inclinato  dal Km 2+441.562 al Km 2+884.528 L = 444.59
m   (Cat 10)

Calcestruzzo  (SbCat 2)

95 / 42 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Muro p.i. H2 2,20 2,03 4,47
- Muro p.i. H3 3,00 2,03 6,09
- Muro p.i. H4 3,20 12,09 38,69
- Muro p.i. H3 3,00 2,12 6,36
- Muro p.i. H2 2,20 12,15 26,73
- Muro p.i. H3 3,00 34,50 103,50
- Muro p.i. H2 2,20 6,06 13,33
- Muro p.i. H3 3,00 18,34 55,02
- Muro p.i. H2 2,20 0,92 2,02

SOMMANO m³ 256,21 116,12 29´751,11

96 / 43 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Muro p.i. H2 5,00 2,20 0,40 4,40
- Muro p.i. H3 10,00 3,00 0,50 15,00
- Muro p.i. H4 60,00 3,20 0,60 115,20
- Muro p.i. H3 10,00 3,00 0,50 15,00
- Muro p.i. H2 60,00 2,20 0,40 52,80
- Muro p.i. H3 170,00 3,00 0,50 255,00
- Muro p.i. H2 30,00 2,20 0,40 26,40
- Muro p.i. H3 90,00 3,00 0,50 135,00
- Muro p.i. H2 4,59 2,20 0,40 4,04

SOMMANO m³ 622,84 128,16 79´823,17

97 / 44 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.01.c dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
- Muro p.i. H2 *(larg.=(,45+,3)/2)*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 0,38 1,43 5,43

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H3 *(larg.=(,55+,3)/2)*(H/peso=(1,8+2,80)/2) 10,00 0,43 2,30 9,89

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H4 *(larg.=(,65+,3)/2)*(H/peso=(2,8+3,3)/2) 10,00 0,48 3,05 14,64

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(3,3+3,8)/2) 10,00 0,48 3,55 17,04

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(3,48+3,8)/2) 10,00 0,48 3,64 17,47

10,00 0,45 0,20 0,90
10,00 0,48 3,80 18,24
10,00 0,45 0,20 0,90
10,00 0,48 3,80 18,24
10,00 0,45 0,20 0,90

(H/peso=(3,8+3,13)/2) 10,00 0,48 3,47 16,66
10,00 0,45 0,20 0,90

- Muro p.i. H3 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 10,00 0,43 2,30 9,89
10,00 0,45 0,20 0,90

- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10) 20,00 0,38 1,80 13,68
(lung.=10+10) 20,00 0,45 0,20 1,80
(H/peso=(1,8+1,66)/2) 10,00 0,38 1,73 6,57

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,33+1,19)/2) 10,00 0,38 1,26 4,79

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,19+1,05)/2) 10,00 0,38 1,12 4,26

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,05+1,59)/2) 10,00 0,38 1,32 5,02

10,00 0,45 0,20 0,90

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 175,32 6´015´670,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 175,32 6´015´670,03

- Muro tipo H3 *(H/peso=(1,59+2,13)/2) 10,00 0,43 1,86 8,00
10,00 0,45 0,20 0,90

(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 0,43 2,30 9,89
10,00 0,45 0,20 0,90

(lung.=10+10+10) 30,00 0,43 2,80 36,12
(lung.=10+10+10) 30,00 0,45 0,20 2,70
(H/peso=(2,45+2,56)/2) 10,00 0,43 2,51 10,79

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,56+2,68)/2) 10,00 0,43 2,62 11,27

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,68+2,8)/2) 10,00 0,43 2,74 11,78

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,64)/2) 10,00 0,43 2,72 11,70

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,12+1,96)/2) 10,00 0,43 2,04 8,77

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,96+1,8)/2) 10,00 0,43 1,88 8,08

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,4+1,86)/2) 10,00 0,43 1,63 7,01

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,86+2,31)/2) 10,00 0,43 2,09 8,99

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(1,8+2,3)/2) 10,00 0,43 2,05 8,82

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,3+2,8)/2) 10,00 0,43 2,55 10,97

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,32+2,06)/2) 10,00 0,43 2,19 9,42

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,06+1,8)/2) 10,00 0,43 1,93 8,30

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+10) 30,00 0,38 1,80 20,52
(lung.=10+10+10) 30,00 0,45 0,20 2,70
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 0,43 2,30 9,89

10,00 0,45 0,20 0,90
(lung.=10+10) 20,00 0,43 2,80 24,08
(lung.=10+10) 20,00 0,45 0,20 1,80
(H/peso=(2,8+2,55)/2) 10,00 0,43 2,68 11,52

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,66)/2) 10,00 0,43 2,73 11,74

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,66+2,51)/2) 10,00 0,43 2,59 11,14

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,51)/2) 10,00 0,43 2,66 11,44

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+2,48)/2) 10,00 0,43 2,64 11,35

10,00 0,45 0,20 0,90
(H/peso=(2,8+1,48)/2) 10,00 0,43 2,14 9,20

10,00 0,45 0,20 0,90
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,66+1,05)/2) 10,00 0,38 1,36 5,17
- Muro p.i. H2 10,00 0,45 0,20 0,90

SOMMANO m³ 498,28 149,21 74´348,36

Casseformi  (SbCat 3)

98 / 45 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
- Muro p.i. H2 *(lung.=5+2,2) 2,00 7,20 0,40 5,76
- Muro p.i. H3 *(lung.=10+3) 2,00 13,00 0,50 13,00
- Muro p.i. H4 *(lung.=60+3,2) 2,00 63,20 0,60 75,84
- Muro p.i. H3 *(lung.=10+3) 2,00 13,00 0,50 13,00
- Muro p.i. H2 *(lung.=60+2,2) 2,00 62,20 0,40 49,76
- Muro p.i. H3 *(lung.=170+3) 2,00 173,00 0,50 173,00
- Muro p.i. H2 *(lung.=30+2,2) 2,00 32,20 0,40 25,76
- Muro p.i. H3 *(lung.=90+3) 2,00 93,00 0,50 93,00
- Muro p.i. H2 *(lung.=4,59+2,2) 2,00 6,79 0,40 5,43

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 454,55 6´090´018,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 454,55 6´090´018,39

SOMMANO m² 454,55 22,49 10´222,83

99 / 46 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 2,00 10,00 1,43 28,60

0,38 1,43 0,54
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,80)/2) 2,00 10,00 2,30 46,00

0,43 2,30 0,99
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
- Muro p.i. H4 *(H/peso=(2,8+3,3)/2) 2,00 10,00 3,05 61,00

0,48 3,05 1,46
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(3,3+3,8)/2) 2,00 10,00 3,55 71,00

0,48 3,55 1,70
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(3,48+3,8)/2) 2,00 10,00 3,64 72,80

0,48 3,64 1,75
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
2,00 10,00 3,80 76,00

0,48 3,80 1,82
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
2,00 10,00 3,80 76,00

0,48 3,80 1,82
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(3,8+3,13)/2) 2,00 10,00 3,47 69,40

0,48 3,47 1,67
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 2,00 10,00 2,30 46,00

0,43 2,30 0,99
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
- Muro p.i. H2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=10+10) 4,00 20,00 1,80 144,00

2,00 0,38 1,80 1,37
(par.ug.=2*2)*(lung.=10+10) 4,00 20,00 0,20 16,00

2,00 0,45 0,20 0,18
(H/peso=(1,8+1,66)/2) 2,00 10,00 1,73 34,60

0,38 1,73 0,66
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(1,33+1,19)/2) 2,00 10,00 1,26 25,20

0,38 1,26 0,48
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(1,19+1,05)/2) 2,00 10,00 1,12 22,40

0,38 1,12 0,43
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(1,05+1,59)/2) 2,00 10,00 1,32 26,40

0,38 1,32 0,50
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
- Muro tipo H3 *(H/peso=(1,59+2,13)/2) 2,00 10,00 1,86 37,20

0,43 1,86 0,80
2,00 10,00 0,20 4,00

0,45 0,20 0,09
(H/peso=(1,8+2,8)/2) 2,00 10,00 2,30 46,00

0,43 2,30 0,99

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 974,01 6´100´241,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 974,01 6´100´241,22

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(par.ug.=2*3)*(lung.=10+10+10) 6,00 30,00 2,80 504,00
3,00 0,43 2,80 3,61

(par.ug.=2*3)*(lung.=10+10+10) 6,00 30,00 0,20 36,00
3,00 0,45 0,20 0,27

(H/peso=(2,45+2,56)/2) 2,00 10,00 2,51 50,20
0,43 2,51 1,08

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,56+2,68)/2) 2,00 10,00 2,62 52,40
0,43 2,62 1,13

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,68+2,8)/2) 2,00 10,00 2,74 54,80
0,43 2,74 1,18

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,64)/2) 2,00 10,00 2,72 54,40
0,43 2,72 1,17

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,12+1,96)/2) 2,00 10,00 2,04 40,80
0,43 2,04 0,88

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(1,96+1,8)/2) 2,00 10,00 1,88 37,60
0,43 1,88 0,81

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(1,4+1,86)/2) 2,00 10,00 1,63 32,60
0,43 1,63 0,70

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(1,86+2,31)/2) 2,00 10,00 2,09 41,80
0,43 2,09 0,90

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(1,8+2,3)/2) 2,00 10,00 2,05 41,00
0,43 2,05 0,88

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,3+2,8)/2) 2,00 10,00 2,55 51,00
0,43 2,55 1,10

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,32+2,06)/2) 2,00 10,00 2,19 43,80
0,43 2,19 0,94

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,06+1,8)/2) 2,00 10,00 1,93 38,60
0,43 1,93 0,83

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

- Muro p.i. H2 *(par.ug.=2*3)*(lung.=10+10+10) 6,00 30,00 1,80 324,00
3,00 0,38 1,80 2,05

(par.ug.=2*3)*(lung.=10+10+10) 6,00 30,00 0,20 36,00
3,00 0,45 0,20 0,27

- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,8)/2) 2,00 10,00 2,30 46,00
0,43 2,30 0,99

(par.ug.=2*3) 6,00 10,00 0,20 12,00
2,00 0,45 0,20 0,18

(par.ug.=2*2)*(lung.=10+10) 4,00 20,00 2,80 224,00
2,00 0,43 2,80 2,41

(par.ug.=2*2)*(lung.=10+10) 4,00 20,00 0,20 16,00
2,00 0,45 0,20 0,18

(H/peso=(2,8+2,55)/2) 2,00 10,00 2,68 53,60
0,43 2,69 1,16

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 2´844,59 6´100´241,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´844,59 6´100´241,22

(H/peso=(2,8+2,66)/2) 2,00 10,00 2,73 54,60
0,43 2,73 1,17

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,66+2,51)/2) 2,00 10,00 2,59 51,80
0,43 2,59 1,11

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,51)/2) 2,00 10,00 2,66 53,20
0,43 2,66 1,14

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+2,48)/2) 2,00 10,00 2,64 52,80
0,43 2,64 1,14

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

(H/peso=(2,8+1,48)/2) 2,00 10,00 2,14 42,80
0,43 2,14 0,92

2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,66+1,05)/2) 2,00 10,00 1,36 27,20
0,38 1,36 0,52

- Muro p.i. H2 2,00 10,00 0,20 4,00
0,45 0,20 0,09

SOMMANO m² 3´157,53 28,00 88´410,84

Acciaio  (SbCat 4)

100 / 47 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
FONDAZIONE
- Muro p.i. H2 70,00 5,00 2,20 0,40 308,00
- Muro p.i. H3 80,00 10,00 3,00 0,50 1´200,00
- Muro p.i. H4 70,00 60,00 3,20 0,60 8´064,00
- Muro p.i. H3 80,00 10,00 3,00 0,50 1´200,00
- Muro p.i. H2 70,00 60,00 2,20 0,40 3´696,00
- Muro p.i. H3 80,00 170,00 3,00 0,50 20´400,00
- Muro p.i. H2 70,00 30,00 2,20 0,40 1´848,00
- Muro p.i. H3 80,00 90,00 3,00 0,50 10´800,00
- Muro p.i. H2 70,00 4,59 2,20 0,40 282,74
ELEVAZIONI
- Muro p.i. H2 *(larg.=(,45+,3)/2)*(H/peso=(1,05+1,8)/2) 70,00 10,00 0,38 1,43 380,38

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
- Muro p.i. H3 *(larg.=(,55+,3)/2)*(H/peso=(1,8+2,80)/2) 80,00 10,00 0,43 2,30 791,20

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
- Muro p.i. H4 *(larg.=(,65+,3)/2)*(H/peso=(2,8+3,3)/2) 70,00 10,00 0,48 3,05 1´024,80

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(3,3+3,8)/2) 70,00 10,00 0,48 3,55 1´192,80

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(3,48+3,8)/2) 70,00 10,00 0,48 3,64 1´223,04

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
70,00 10,00 0,48 3,80 1´276,80
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
70,00 10,00 0,48 3,80 1´276,80
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

(H/peso=(3,8+3,13)/2) 70,00 10,00 0,48 3,47 1´165,92
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

- Muro p.i. H3 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 80,00 10,00 0,43 2,30 791,20
80,00 10,00 0,45 0,20 72,00

- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10) 70,00 20,00 0,38 1,80 957,60
(lung.=10+10) 70,00 20,00 0,45 0,20 126,00
(H/peso=(1,8+1,66)/2) 70,00 10,00 0,38 1,73 460,18

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00
(H/peso=(1,33+1,19)/2) 70,00 10,00 0,38 1,26 335,16

70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 59´511,62 6´188´652,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´511,62 6´188´652,06

(H/peso=(1,19+1,05)/2) 70,00 10,00 0,38 1,12 297,92
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

(H/peso=(1,05+1,59)/2) 70,00 10,00 0,38 1,32 351,12
70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

- Muro tipo H3 *(H/peso=(1,59+2,13)/2) 80,00 10,00 0,43 1,86 639,84
80,00 10,00 0,45 0,20 72,00

(H/peso=(1,8+2,8)/2) 80,00 10,00 0,43 2,30 791,20
80,00 10,00 0,45 0,20 72,00

(lung.=10+10+10) 80,00 30,00 0,43 2,80 2´889,60
(lung.=10+10+10) 80,00 30,00 0,45 0,20 216,00
(H/peso=(2,45+2,56)/2) 80,00 10,00 0,43 2,51 863,44

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,56+2,68)/2) 80,00 10,00 0,43 2,62 901,28

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,68+2,8)/2) 80,00 10,00 0,43 2,74 942,56

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,64)/2) 80,00 10,00 0,43 2,72 935,68

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,12+1,96)/2) 80,00 10,00 0,43 2,04 701,76

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(1,96+1,8)/2) 80,00 10,00 0,43 1,88 646,72

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(1,4+1,86)/2) 80,00 10,00 0,43 1,63 560,72

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(1,86+2,31)/2) 80,00 10,00 0,43 2,09 718,96

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(1,8+2,3)/2) 80,00 10,00 0,43 2,05 705,20

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,3+2,8)/2) 80,00 10,00 0,43 2,55 877,20

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,32+2,06)/2) 80,00 10,00 0,43 2,19 753,36

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,06+1,8)/2) 80,00 10,00 0,43 1,93 663,92

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+10) 70,00 30,00 0,38 1,80 1´436,40
(lung.=10+10+10) 70,00 30,00 0,45 0,20 189,00
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,8)/2) 80,00 10,00 0,43 2,30 791,20

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(lung.=10+10) 80,00 20,00 0,43 2,80 1´926,40
(lung.=10+10) 80,00 20,00 0,45 0,20 144,00
(H/peso=(2,8+2,55)/2) 80,00 10,00 0,43 2,68 921,92

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,66)/2) 80,00 10,00 0,43 2,73 939,12

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,66+2,51)/2) 80,00 10,00 0,43 2,59 890,96

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,51)/2) 80,00 10,00 0,43 2,66 915,04

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+2,48)/2) 80,00 10,00 0,43 2,64 908,16

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
(H/peso=(2,8+1,48)/2) 80,00 10,00 0,43 2,14 736,16

80,00 10,00 0,45 0,20 72,00
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,66+1,05)/2) 70,00 10,00 0,38 1,36 361,76
- Muro p.i. H2 70,00 10,00 0,45 0,20 63,00

SOMMANO kg 85´829,22 1,48 127´027,25

Rivestimento in pietra locale  (SbCat 5)

101 / 57 Sovrapprezzo all’articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per
B01.04.020 rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello

spessore non i ... cm, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od
ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,05+1,8)/2) 10,00 1,43 14,30
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,80)/2) 10,00 2,30 23,00
- Muro p.i. H4 *(H/peso=(2,8+3,3)/2) 10,00 3,05 30,50
(H/peso=(3,3+3,8)/2) 10,00 3,55 35,50
(H/peso=(3,48+3,8)/2) 10,00 3,64 36,40

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 139,70 6´315´679,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139,70 6´315´679,31

10,00 3,80 38,00
10,00 3,80 38,00

(H/peso=(3,8+3,13)/2) 10,00 3,47 34,70
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(2,8+1,8)/2) 10,00 2,30 23,00
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10) 20,00 1,80 36,00
(H/peso=(1,8+1,66)/2) 10,00 1,73 17,30
(H/peso=(1,33+1,19)/2) 10,00 1,26 12,60
(H/peso=(1,19+1,05)/2) 10,00 1,12 11,20
(H/peso=(1,05+1,59)/2) 10,00 1,32 13,20
- Muro tipo H3 *(H/peso=(1,59+2,13)/2) 10,00 1,86 18,60
(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 2,30 23,00
(lung.=10+10+10) 30,00 2,80 84,00
(H/peso=(2,45+2,56)/2) 10,00 2,51 25,10
(H/peso=(2,56+2,68)/2) 10,00 2,62 26,20
(H/peso=(2,68+2,8)/2) 10,00 2,74 27,40
(H/peso=(2,8+2,64)/2) 10,00 2,72 27,20
(H/peso=(2,12+1,96)/2) 10,00 2,04 20,40
(H/peso=(1,96+1,8)/2) 10,00 1,88 18,80
(H/peso=(1,4+1,86)/2) 10,00 1,63 16,30
(H/peso=(1,86+2,31)/2) 10,00 2,09 20,90
(H/peso=(1,8+2,3)/2) 10,00 2,05 20,50
(H/peso=(2,3+2,8)/2) 10,00 2,55 25,50
(H/peso=(2,32+2,06)/2) 10,00 2,19 21,90
(H/peso=(2,06+1,8)/2) 10,00 1,93 19,30
- Muro p.i. H2 *(lung.=10+10+10) 30,00 1,80 54,00
- Muro p.i. H3 *(H/peso=(1,8+2,8)/2) 10,00 2,30 23,00
(lung.=10+10) 20,00 2,80 56,00
(H/peso=(2,8+2,55)/2) 10,00 2,68 26,80
(H/peso=(2,8+2,66)/2) 10,00 2,73 27,30
(H/peso=(2,66+2,51)/2) 10,00 2,59 25,90
(H/peso=(2,8+2,51)/2) 10,00 2,66 26,60
(H/peso=(2,8+2,48)/2) 10,00 2,64 26,40
(H/peso=(2,8+1,48)/2) 10,00 2,14 21,40
- Muro p.i. H2 *(H/peso=(1,66+1,05)/2) 10,00 1,36 13,60

SOMMANO m² 1´059,80 53,76 56´974,85

Opere idrauliche  (SbCat 7)

102 / 75 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera,
NP.OC.001 compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e

quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori
eseguiti all'aperto
- tubo drenaggio 444,59 444,59

SOMMANO ml 444,59 13,10 5´824,13

Muro a paramento inclinato Muro dal Km 3+006.736 al Km 3+073.608 L =
67.18 m   (Cat 11)

Calcestruzzo  (SbCat 2)

103 / 48 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
- Muro p.v. H1 47,18 1,60 0,20 15,10
- Muro p.v. H2 20,00 2,60 0,20 10,40

SOMMANO m³ 25,50 116,12 2´961,06

104 / 49 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
- Muro p.v. H1 7,18 1,20 0,40 3,45

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 3,45 6´381´439,35

4,00 10,00 1,20 0,40 19,20
- Muro p.v. H2 2,00 10,00 2,20 0,40 17,60

SOMMANO m³ 40,25 128,16 5´158,44

105 / 50 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.01.c dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
- Muro p.v. H1 *(H/peso=(,4+,53)/2) 7,18 0,30 0,47 1,01

7,18 0,42 0,20 0,60
(H/peso=(,53+,72)/2) 10,00 0,30 0,63 1,89

10,00 0,42 0,20 0,84
(H/peso=(,72+,91)/2) 10,00 0,30 0,82 2,46

10,00 0,42 0,20 0,84
(H/peso=(,91+1,09)/2) 10,00 0,30 1,00 3,00

10,00 0,42 0,20 0,84
(H/peso=(1,09+1,28)/2) 10,00 0,30 1,19 3,57

10,00 0,42 0,20 0,84
- Muro p.v. H2 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 10,00 0,40 1,37 5,48

10,00 0,42 0,20 0,84
(H/peso=(1,45+1,58)/2) 10,00 0,40 1,52 6,08

10,00 0,42 0,20 0,84

SOMMANO m³ 29,13 149,21 4´346,49

106 / 51 Palancole con profilo a Z, ad U o simili di acciaio laminato con caratteristiche
S01.01.007.0 rispondenti alla normativa tecnica vigente, di lunghezza fino a 18 m, compresi
6.a anche i pezzi specia ... o ogni altro onere, e magistero per dare il lavoro compiuto a

regola d'arte in acciaio laminato classe S270GP (EN 13248)
- Palancolato metallico tipo PU22 - h=600 - L=5047  peso 143.60 Kg/m2 143,60 50,47 6,00 43´484,95

SOMMANO  kg 43´484,95 1,70 73´924,41

Casseformi  (SbCat 3)

107 / 52 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
- Muro p.v. H1 *(lung.=7,18+1,2) 2,00 8,38 0,40 6,70
(par.ug.=4*2)*(lung.=10+1,2) 8,00 11,20 0,40 35,84
- Muro p.v. H2 *(par.ug.=2*2)*(lung.=10+2,2) 4,00 12,20 0,40 19,52

SOMMANO m² 62,06 22,49 1´395,73

108 / 53 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
- Muro p.v. H1 *(H/peso=(,4+,53)/2) 2,00 7,18 0,47 6,75

0,30 0,47 0,14
2,00 7,18 0,20 2,87

0,42 0,20 0,08
(H/peso=(,53+,72)/2) 2,00 10,00 0,63 12,60

0,30 0,63 0,19
2,00 10,00 0,20 4,00

0,42 0,20 0,08
(H/peso=(,72+,91)/2) 2,00 10,00 0,82 16,40

0,30 0,82 0,25
2,00 10,00 0,20 4,00

0,42 0,20 0,08
(H/peso=(,91+1,09)/2) 2,00 10,00 1,00 20,00

0,30 1,00 0,30
2,00 10,00 0,20 4,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 71,74 6´466´264,42

0,42 0,20 0,08
(H/peso=(1,09+1,28)/2) 2,00 10,00 1,19 23,80

0,30 1,19 0,36
2,00 10,00 0,20 4,00

0,42 0,20 0,08
- Muro p.v. H2 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 2,00 10,00 1,37 27,40

0,40 1,37 0,55
2,00 10,00 0,20 4,00

0,42 0,20 0,08
(H/peso=(1,45+1,58)/2) 2,00 10,00 1,52 30,40

0,40 1,52 0,61
2,00 10,00 0,20 4,00

0,42 0,20 0,08

SOMMANO m² 167,18 28,00 4´681,04

Acciaio  (SbCat 4)

109 / 54 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
FONDAZIONE
- Muro p.v. H1 90,00 7,18 1,20 0,40 310,18
(par.ug.=4*90) 360,00 10,00 1,20 0,40 1´728,00
- Muro p.v. H2 *(par.ug.=2*70) 140,00 10,00 2,20 0,40 1´232,00
ELEVAZIONE
- Muro p.v. H1 *(H/peso=(,4+,53)/2) 90,00 7,18 0,30 0,47 91,11

90,00 7,18 0,42 0,20 54,28
(H/peso=(,53+,72)/2) 90,00 10,00 0,30 0,63 170,10

90,00 10,00 0,42 0,20 75,60
(H/peso=(,72+,91)/2) 90,00 10,00 0,30 0,82 221,40

90,00 10,00 0,42 0,20 75,60
(H/peso=(,91+1,09)/2) 90,00 10,00 0,30 1,00 270,00

90,00 10,00 0,42 0,20 75,60
(H/peso=(1,09+1,28)/2) 90,00 10,00 0,30 1,19 321,30

90,00 10,00 0,42 0,20 75,60
- Muro p.v. H2 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 70,00 10,00 0,40 1,37 383,60

70,00 10,00 0,42 0,20 58,80
(H/peso=(1,45+1,58)/2) 70,00 10,00 0,40 1,52 425,60

70,00 10,00 0,42 0,20 58,80

SOMMANO kg 5´627,57 1,48 8´328,80

Rivestimento in pietra locale  (SbCat 5)

110 / 58 Sovrapprezzo all’articolo dei muri di sostegno in pannelli di c.a. prefabbricati per
B01.04.020 rivestimento del paramento esterno con lastre in pietra naturale o porfido dello

spessore non i ... cm, che dovessero essere richieste per ragioni estetiche od
ambientali ed eseguite in luogo del rivestimento in pietrame
- Muro p.v. H1 *(H/peso=(,4+,53)/2) 7,18 0,47 3,37
(H/peso=(,53+,72)/2) 10,00 0,63 6,30
(H/peso=(,72+,91)/2) 10,00 0,82 8,20
(H/peso=(,91+1,09)/2) 10,00 1,00 10,00
(H/peso=(1,09+1,28)/2) 10,00 1,19 11,90
- Muro p.v. H2 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 10,00 1,37 13,70
(H/peso=(1,45+1,58)/2) 10,00 1,52 15,20

SOMMANO m² 68,67 53,76 3´691,70

Opere idrauliche  (SbCat 7)

111 / 76 TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera,
NP.OC.001 compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 6´482´965,96

quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori
eseguiti all'aperto
- tubo drenaggio 67,18 67,18

SOMMANO ml 67,18 13,10 880,06

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 6´483´846,02

MITIGAZIONI AMBIENTALI  (SpCat 3)
Opere di riambientalizzazione  (Cat 5)

Mitigazione ambientale  (SbCat 14)

112 / 77 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa
C01.10.019.a l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di

ogni onere, attrezzat ... cessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A
Platani interferiti 25,00

SOMMANO cad 25,00 795,34 19´883,50

113 / 78 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento
C01.10.018.a completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del

materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F
A
Pini interferiti 2,00

SOMMANO cad 2,00 341,21 682,42

114 / 79 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm
C01.10.022.c 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica

autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 50
Pini interferiti 2,00

SOMMANO cad 2,00 198,84 397,68

115 / 80 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto
C01.02.001.b minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera,

stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici
Rivestimento scarpate
18.073 mq * 0,20 m 18073,00 0,20 3´614,60

SOMMANO m³ 3´614,60 27,59 99´726,81

116 / 81 Idrosemina. Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante
C01.04.005 spargimento meccanico per via idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta

a garantire l’irrorazio ...  evitare fenomeni di stratificazione gravitativa dei semi
all’interno della cisterna: superfici continue fino a 5.000 m²
Rivestimento scarpate 18073,00 18´073,00

SOMMANO m² 18´073,00 1,96 35´423,08

117 / 82 Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso
C02.01.048 lecci 39,00

SOMMANO cad 39,00 673,52 26´267,28

118 / 83 Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione,
NP.OC.002 reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno

impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis
ALLORO 68,00
BIANCOSPINO 12,00
FILLORA 12,00

SOMMANO cad 92,00 53,54 4´925,68

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 6´671´152,47

IDRAULICA  (SpCat 4)
Opere d'arte minori - tombini e opere varie  marciapiedi  ponticelli  (Cat 4)

Prolungamento tombino Scatolare al km 2+200.35  (SbCat 9)

119 / 119 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura
A02.01.001.b e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
scavo prolungamento canna *(H/peso=((192+85,22)*3)/2) 415,83 415,83
scavo muri d'ala 8,00 35,50 284,00

6,50 35,50 230,75

SOMMANO m³ 930,58 5,87 5´462,50

120 / 120 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
rinterro muri d'ala *(lung.=8+6,50) 14,50 35,50 514,75
a dedurre ingombro muro *(lung.=5,26+6,74) -1,00 12,00 5,15 -61,80
rinterro prolungamento canna 415,83 415,83
a dedurre ingombro canna -1,00 15,70 2,80 2,80 -123,09

Sommano positivi m³ 930,58
Sommano negativi m³ -184,89

SOMMANO m³ 745,69 7,62 5´682,16

121 / 121 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 119 [m³ 930.58] 1,80 1´675,04
Vedi voce n° 120 [m³ 745.69] 1,80 -1´342,24

Sommano positivi ton 1´675,04
Sommano negativi ton -1´342,24

SOMMANO ton 332,80 8,42 2´802,18

122 / 122 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 121 [ton 332.80] 10,00 3´328,00

SOMMANO ton 3´328,00 0,71 2´362,88

123 / 123 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Vedi voce n° 119 [m³ 930.58] 930,58
Vedi voce n° 120 [m³ 745.69] -745,69

Sommano positivi mc 930,58
Sommano negativi mc -745,69

SOMMANO mc 184,89 2,60 480,71

124 / 124 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 6´687´942,90

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
prolungamento canna *(larg.=2,80+0,20) 15,40 3,00 0,15 6,93
(larg.=0,4+0,20) 2,80 0,60 0,15 0,25
muri d'ala 6,74 4,20 0,15 4,25

6,13 4,20 0,15 3,86

SOMMANO m³ 15,29 116,12 1´775,47

125 / 125 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
muri d'ala *(lung.=(6,74+6)/2) 6,37 4,00 0,70 17,84
(lung.=(6,13+5,26)/2) 5,70 4,00 0,70 15,96

SOMMANO m³ 33,80 128,16 4´331,81

126 / 126 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.03.a dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC4 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
prolungamento canna - fondazione 15,40 2,80 0,40 17,25

2,80 0,40 0,80 0,90
prolungamento canna - piedritti 2,00 15,40 0,40 2,00 24,64
prolungamento canna - soletta 15,40 2,80 0,40 17,25

2,80 0,30 0,60 0,50
prolungamento canna - muretto su canna per ringhiera 2,80 0,30 0,60 0,50
muri d'ala *(larg.=(0,65+0,30)/2) 2,00 6,00 0,48 3,50 20,16

SOMMANO m³ 81,20 149,21 12´115,85

127 / 127 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
fondazioni - 100 kg/mc
prolungamento canna 100,00 15,40 2,80 0,40 1´724,80

100,00 2,80 0,40 0,80 89,60
elevazioni - 120 kg/mc
prolungamento canna - piedritti *(par.ug.=2*120) 240,00 15,40 0,40 2,00 2´956,80
prolungamento canna - soletta 120,00 15,40 2,80 0,40 2´069,76

120,00 2,80 0,30 0,60 60,48
prolungamento canna - muretto su canna per ringhiera 120,00 2,80 0,30 0,60 60,48

Parziale kg 6´961,92
MURI D'ALA - 345.735 kg/m *(lung.=6+6) 345,74 12,00 4´148,88

Parziale kg 4´148,88

SOMMANO kg 11´110,80 1,48 16´443,98

128 / 128 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
prolungamento canna *(lung.=15,40+2,80) 2,00 18,20 0,40 14,56
muri d'ala *(lung.=((6,74+6)/2)+4) 2,00 10,37 0,70 14,52
(lung.=((6,13+5,26)/2)+4) 2,00 9,70 0,70 13,58

SOMMANO m² 42,66 22,49 959,42

129 / 129 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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R I P O R T O 6´723´569,43

prolungamento canna - piedritti *(par.ug.=2*2)*(lung.=15,40+0,4) 4,00 15,80 2,00 126,40
prolungamento canna - soletta *(lung.=15,40+2,80) 2,00 18,20 0,40 14,56

15,40 2,80 43,12
(lung.=2,80+0,30) 2,00 3,10 0,60 3,72
prolungamento canna - muretto su canna per ringhiera *(lung.=2,80+0,30) 2,00 3,10 0,60 3,72
muri d'ala *(par.ug.=2*2)*(lung.=6+((0,65+0,30)/2)) 4,00 6,48 3,50 90,72

SOMMANO m² 282,24 28,00 7´902,72

130 / 130 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
NP.OC.010 per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera
ripresa di getto tra esistente e nuovo 4,00 2,80 11,20

SOMMANO ml 11,20 11,57 129,58

131 / 131 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco
A10.01.002.a del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

impermeabilizzazione canna 15,40 4,80 73,92

SOMMANO m² 73,92 1,03 76,14

132 / 132 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo

continuo, flessibilità a fredd ... periore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
impermeabilizzazione canna 2,00 15,40 4,80 147,84

SOMMANO m² 147,84 8,78 1´298,04

133 / 133 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
protezione impermeabilizzazione 15,40 2,80 0,05 2,16

SOMMANO m³ 2,16 116,12 250,82

134 / 134 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali
A10.01.020.a interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbiatura

delle s ... resco su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di
300 gr/m²: superfici orizzontali o verticali
rivestimento interno canna 15,40 8,00 123,20

SOMMANO m² 123,20 67,14 8´271,65

135 / 135 Materassi metallici per la formazione di rivestimenti flessibili, con tasche di 1,00 m
B01.04.022.a di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 mm in

filo di fe ... con elementi di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte: di altezza di 15 cm
rivestimento alveo 4,50 8,70 39,15

SOMMANO m² 39,15 65,33 2´557,67

136 / 136 Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a
B01.04.021.a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle misure
.01 standard, compre ... . del 12.05.2006: gabbioni con fili metallici a forte zincatura:

aventi altezza di 50 cm e pietrame proveniente da cave:
rivestimento alveo 3,50 2,00 0,50 3,50

1,00 2,00 1,00 2,00

SOMMANO m³ 5,50 235,93 1´297,62

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´745´353,67
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R I P O R T O 6´745´353,67

137 / 137 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
scavo gabbioni metallici 3,50 2,00 0,50 3,50

1,00 2,00 1,00 2,00
scavo fosso di guardia rivestito *(lung.=6+7) 13,00 0,85 11,05

SOMMANO m³ 16,55 15,13 250,40

138 / 138 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 137 [m³ 16.55] 1,80 29,79

SOMMANO ton 29,79 8,42 250,83

139 / 139 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 138 [ton 29.79] 10,00 297,90

SOMMANO ton 297,90 0,71 211,51

140 / 140 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Vedi voce n° 137 [m³ 16.55] 16,55

SOMMANO mc 16,55 2,60 43,03

141 / 141 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.c inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le

opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
Ringhiera in acciaio - 25 kg/mq *(lung.=6+2,80+6) 25,00 14,80 1,00 370,00

Parziale kg 370,00
15% per ancoraggio ed extralaminazione 0,15 370,00 55,50

Parziale kg 55,50

SOMMANO kg 425,50 6,72 2´859,36

142 / 142 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450

°C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 141 [kg 425.50] 425,50

SOMMANO kg 425,50 0,87 370,19

143 / 143 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
fosso di guardia rivestito *(lung.=6+7) 13,00 2,00 0,15 3,90

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 3,90 6´749´338,99
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R I P O R T O 3,90 6´749´338,99

SOMMANO m³ 3,90 116,12 452,87

Prolungamento tombino Scatolare al km 3+080.30  (SbCat 10)

144 / 144 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura
A02.01.001.b e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
prolungamento imbocco sud *(H/peso=((190+38,50)*4)/2) 457,00 457,00
prolungamento imbocco nord *(H/peso=((140+15)*4)/2) 310,00 310,00
muri monte *(lung.=10,20+8,10) 18,30 37,85 692,66
muri valle *(lung.=3,40+5,90) 9,30 37,85 352,01

SOMMANO m³ 1´811,67 5,87 10´634,50

145 / 145 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Vedi voce n° 144 [m³ 1 811.67] 1´811,67
a dedurre volume canna imbocco sud -1,00 3,40 4,40 4,00 -59,84
a dedurre volume canna imbocco nord -1,00 2,38 4,00 4,00 -38,08
a dedurre volume muri imbocco sud *(lung.=10+7,50) -1,00 17,50 6,32 -110,60
a dedurre volume muri imbocco nord *(lung.=4,20+5,87) -1,00 10,07 6,02 -60,62

Sommano positivi m³ 1´811,67
Sommano negativi m³ -269,14

SOMMANO m³ 1´542,53 7,62 11´754,08

146 / 146 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 144 [m³ 1 811.67] 1,80 3´261,01
Vedi voce n° 145 [m³ 1 542.53] 1,80 -2´776,55

Sommano positivi ton 3´261,01
Sommano negativi ton -2´776,55

SOMMANO ton 484,46 8,42 4´079,15

147 / 147 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 146 [ton 484.46] 10,00 4´844,60

SOMMANO ton 4´844,60 0,71 3´439,67

148 / 148 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Vedi voce n° 144 [m³ 1 811.67] 1´811,67
Vedi voce n° 145 [m³ 1 542.53] -1´542,53

Sommano positivi mc 1´811,67
Sommano negativi mc -1´542,53

SOMMANO mc 269,14 2,60 699,76

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´780´399,02
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149 / 149 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
prolungamento canna imbocco sud *(larg.=4,40+0,20) 3,40 4,60 0,15 2,35
(larg.=0,5+0,2) 4,40 0,70 0,15 0,46
prolungamento canna imbocco nord *(larg.=4+0,20) 2,38 4,20 0,15 1,50
(larg.=0,5+0,2) 4,00 0,70 0,15 0,42
muri imbocco sud *(lung.=10+7,50)*(larg.=4+0,20) 17,50 4,20 0,15 11,03
muri imbocco nord *(lung.=4,20+5,87)*(larg.=4+0,20) 10,07 4,20 0,15 6,34

SOMMANO m³ 22,10 116,12 2´566,25

150 / 150 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
muri imbocco sud - fondazione *(lung.=10+7,50) 17,50 4,00 0,70 49,00
muri imbocco nord - fondazione *(lung.=4,20+5,87) 10,07 4,00 0,70 28,20

SOMMANO m³ 77,20 128,16 9´893,95

151 / 151 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.03.a dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC4 classe di resistenza a compressione C 32/40 – Rck 40 N/mm²
prolungamento canna imbocco sud - fondazione 3,40 4,40 0,50 7,48

4,40 0,50 0,80 1,76
prolungamento canna imbocco sud - piedritti 2,00 3,40 0,50 3,00 10,20
prolungamento canna imbocco sud - soletta 3,40 3,40 0,50 5,78

4,40 0,30 1,05 1,39
prolungamento canna imbocco nord - fondazione 2,38 4,00 0,50 4,76

4,00 0,50 0,70 1,40
prolungamento canna imbocco nord - piedritti 2,00 2,38 0,50 3,00 7,14
prolungamento canna imbocco nord - soletta 2,38 3,00 0,50 3,57

4,00 0,20 0,60 0,48
muri imbocco sud *(lung.=10+7,50)*(larg.=(0,820+0,30)/2) 17,50 0,56 5,15 50,47
muri imbocco nord *(lung.=4,20+5,87)*(larg.=(0,820+0,30)/2) 10,07 0,56 4,61 26,00

SOMMANO m³ 120,43 149,21 17´969,36

152 / 152 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
Fondazione 100 kg/mc
prolungamento canna imbocco sud - fondazione 100,00 3,40 4,40 0,50 748,00

100,00 4,40 0,50 0,80 176,00
prolungamento canna imbocco nord - fondazione 100,00 2,38 4,00 0,50 476,00

100,00 4,00 0,50 0,70 140,00
Elevazione 120 kg/mc
prolungamento canna imbocco sud - piedritti *(par.ug.=2*120) 240,00 3,40 0,50 3,00 1´224,00
prolungamento canna imbocco sud - soletta 120,00 3,40 3,40 0,50 693,60

120,00 4,40 0,30 1,05 166,32
prolungamento canna imbocco nord - piedritti *(par.ug.=2*120) 240,00 2,38 0,50 3,00 856,80
prolungamento canna imbocco nord - soletta 120,00 2,38 3,00 0,50 428,40

120,00 4,00 0,20 0,60 57,60

Parziale kg 4´966,72
muri imbocco sud - 386.439 kg/m *(lung.=10+7,50) 386,44 17,50 6´762,70
muri imbocco Nord - 367.998 kg/m *(lung.=4,20+5,87) 368,00 10,07 3´705,76

Parziale kg 10´468,46

SOMMANO kg 15´435,18 1,48 22´844,07

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´833´672,65
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153 / 153 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
muri imbocco sud - fondazione *(lung.=10+7,50+4) 2,00 21,50 0,70 30,10
muri imbocco nord - fondazione *(lung.=4,20+5,87+4) 2,00 14,07 0,70 19,70
prolungamento canna imbocco sud - fondazione  *(lung.=3,40+4,4) 2,00 7,80 0,50 7,80
(lung.=4,40+0,50) 2,00 4,90 0,80 7,84
prolungamento canna imbocco nord - fondazione *(lung.=2,38+4) 2,00 6,38 0,50 6,38
(lung.=4+0,50) 2,00 4,50 0,70 6,30

SOMMANO m² 78,12 22,49 1´756,92

154 / 154 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
prolungamento canna imbocco sud - piedritti *(par.ug.=2*2)*(lung.=3,40+0,50) 4,00 3,90 3,00 46,80
prolungamento canna imbocco sud - soletta *(lung.=3,40+3,40) 2,00 6,80 0,50 6,80

3,40 3,40 11,56
(lung.=4,40+0,30) 2,00 4,70 1,05 9,87
prolungamento canna imbocco nord - piedritti *(par.ug.=2*2)*(lung.=2,38+0,50) 4,00 2,88 3,00 34,56
prolungamento canna imbocco nord - soletta *(lung.=2,38+3) 2,00 5,38 0,50 5,38

2,38 3,00 7,14
(lung.=4+0,2) 2,00 4,20 0,60 5,04
muri imbocco sud *(lung.=(10+7,50)+(0,820+0,30)/2) 2,00 18,06 5,15 186,02
muri imbocco nord *(lung.=(4,20+5,87)+(0,820+0,30)/2) 2,00 10,63 4,61 98,01

SOMMANO m² 411,18 28,00 11´513,04

155 / 155 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
A06.03.003 semplice o armato superiore ai 4 m dal piano di appoggio delle armature di

sostegno ( Percentuale del 15 % )
vedi importo art. A06.03.001.c 11513,04 11´513,04

SOMMANO % 11´513,04 15,00 1´726,96

156 / 156 PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
NP.OC.010 per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il

posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera
prolungamento canna imbocco sud *(lung.=4+4,4+4+4,4) 2,00 16,80 33,60
prolungamento canna imbocco nord *(lung.=4+4,4+4+4,4) 2,00 16,80 33,60

SOMMANO ml 67,20 11,57 777,50

157 / 157 Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco
A10.01.002.a del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 300 gr/m²

prolungamento canna imbocco sud 3,40 9,60 32,64
prolungamento canna imbocco nord 2,38 9,20 21,90

SOMMANO m² 54,54 1,03 56,18

158 / 158 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume
A10.01.004.b polimero elastoplastomerica armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo

continuo, flessibilità a fredd ... periore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm
prolungamento canna imbocco sud 2,00 3,40 9,60 65,28
prolungamento canna imbocco nord 2,00 2,38 9,20 43,79

SOMMANO m² 109,07 8,78 957,63

159 / 159 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´850´460,88
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R I P O R T O 6´850´460,88

1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0
Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
protezione impermeabilizzazione
prolungamento canna imbocco sud 3,40 4,40 0,05 0,75
prolungamento canna imbocco nord 2,38 4,00 0,05 0,48

SOMMANO m³ 1,23 116,12 142,83

160 / 160 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine sintetiche (per locali
A10.01.020.a interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito mediante: spazzolatura o sabbiatura

delle s ... resco su fresco previa interposizione di rete in fibra di vetro del peso di
300 gr/m²: superfici orizzontali o verticali
rivestimento interno canna imbocco sud 3,40 12,80 43,52
rivestimento interno canna imbocco nord 2,38 12,00 28,56

SOMMANO m² 72,08 67,14 4´839,45

161 / 161 Materassi metallici per la formazione di rivestimenti flessibili, con tasche di 1,00 m
B01.04.022.a di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a doppia torsione del tipo 6x8 mm in

filo di fe ... con elementi di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il
lavoro compiuto a regola d'arte: di altezza di 15 cm
prolungamento canna imbocco sud 7,00 11,50 80,50
prolungamento canna imbocco nord 1,50 9,65 14,48

SOMMANO m² 94,98 65,33 6´205,04

162 / 162 Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a
B01.04.021.a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle misure
.01 standard, compre ... . del 12.05.2006: gabbioni con fili metallici a forte zincatura:

aventi altezza di 50 cm e pietrame proveniente da cave:
prolungamento canna imbocco sud 6,00 3,00 0,50 9,00

1,00 3,00 1,00 3,00
prolungamento canna imbocco nord 1,50 3,00 0,50 2,25

SOMMANO m³ 14,25 235,93 3´362,00

163 / 163 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
scavo gabbioni
prolungamento canna imbocco sud 6,00 3,00 0,50 9,00

1,00 3,00 1,00 3,00
prolungamento canna imbocco nord 1,50 3,00 0,50 2,25

SOMMANO m³ 14,25 15,13 215,60

164 / 164 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 163 [m³ 14.25] 1,80 25,65

SOMMANO ton 25,65 8,42 215,97

165 / 165 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 164 [ton 25.65] 10,00 256,50

SOMMANO ton 256,50 0,71 182,12

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´865´623,89
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166 / 166 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Vedi voce n° 163 [m³ 14.25] 14,25

SOMMANO mc 14,25 2,60 37,05

167 / 167 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.c inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le

opere murari ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed
ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi
Ringhiera in acciaio - 25 kg/mq *(lung.=10+4,440+7,50+4,20+6,36+5,87) 25,00 38,37 1,00 959,25

Parziale kg 959,25
15% per ancoraggio ed extralaminazione 0,15 959,25 143,89

Parziale kg 143,89

SOMMANO kg 1´103,14 6,72 7´413,10

168 / 168 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450

°C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un
prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
Vedi voce n° 167 [kg 1 103.14] 1´103,14

SOMMANO kg 1´103,14 0,87 959,73

Smaltimento Acque di Piattaforma  (Cat 7)
Fossi di Guardia  (SbCat 12)

169 / 210 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi natura
A02.01.001.b e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,

ghiaie, poz ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
- fosso di guardia 1051,77 1´051,77

SOMMANO m³ 1´051,77 5,87 6´173,89

170 / 211 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Vedi voce n° 210 [m³ 1 051.77] 1,80 1´893,19

SOMMANO ton 1´893,19 8,42 15´940,66

171 / 212 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 211 [ton 1 893.19] 10,00 18´931,90

SOMMANO ton 18´931,90 0,71 13´441,65

172 / 213 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Vedi voce n° 210 [m³ 1 051.77] 1´051,77

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 1´051,77 6´909´589,97
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R I P O R T O 1´051,77 6´909´589,97

SOMMANO mc 1´051,77 2,60 2´734,60

Caditoie  (SbCat 15)

173 / 169 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.e calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 70x70 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Lato dx
Pozzzeto 1/2/3/23/24/25/71/72/73/74/75 11,00
lato Sx
Pozzetti da 1 a 12 12,00
Pozzetti da 33 a 54 22,00

SOMMANO cad 45,00 186,36 8´386,20

174 / 170 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.h calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 100x100 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Lato dx
Pozzzeto 1/2/3/23/24/25/71/72/73/74/75 11,00
lato Sx
Pozzetti da 1 a 12 12,00
Pozzetti da 33 a 54 22,00

SOMMANO cad 45,00 119,91 5´395,95

175 / 171 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.g calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Lato Dx
Pozzetto 1/2/3/23/24/25/7/72/73/74 10,00
Lato SX
Pozzetto 1/5/6/7/8/9/34/35/36/37/38/39/40/51 14,00 2,00 28,00
Pozzetto 2/3/4/10/11/12 6,00 3,00 18,00
Pozzetto 33/42/43/44/45/46/47/48/49/50/52/53/54 13,00 1,00 13,00

SOMMANO cad 69,00 16,43 1´133,67

176 / 172 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.i calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti 4/5/6/7/8/9/10 7,00
lato SX
Pozzetti da 13 a 18 6,00
Pozzetti da 22 a 32 11,00
Pozzetti da 55 a 63 9,00
Pozzetti da 87 a 90 4,00

SOMMANO cad 37,00 200,99 7´436,63

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´934´677,02
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R I P O R T O 6´934´677,02

177 / 173 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.l calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 110x110 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti 4/5/6/7/8/9/10 7,00
lato SX
Pozzetti da 13 a 18 6,00
Pozzetti da 22 a 32 11,00
Pozzetti da 55 a 63 9,00
Pozzetti da 87 a 90 4,00

SOMMANO cad 37,00 123,38 4´565,06

178 / 174 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.k calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti 4/5/6/7/8/9 6,00
lato SX
Pozzetti 13/23/25/88 4,00 4,00 16,00
Pozzetti 14/15/16/17/18/22/24/26 8,00 3,00 24,00
Pozzetti 27/28/29/31/55/56/59/60/89 9,00 2,00 18,00
Pozzetti 30/32/57/58/61/62/90 7,00 1,00 7,00
Pozzetti 87 1,00 5,00 5,00

SOMMANO cad 76,00 17,53 1´332,28

179 / 175 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.q calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... unzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 120x120 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti da 11 a 22 12,00
Pozzetti da 26 a 70 45,00

SOMMANO cad 57,00 315,31 17´972,67

180 / 176 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.t calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 150x150 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti da 11 a 22 12,00
Pozzetti da 26 a 70 45,00

SOMMANO cad 57,00 256,52 14´621,64

181 / 177 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.s calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti 11 5,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5,00 6´973´168,67
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R I P O R T O 5,00 6´973´168,67

Pozzetto 12 5,00
Pozzetto13 4,00
Pozzetto14 4,00
Pozzetto15 4,00
Pozzetto16/17 *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
Pozzetto 18/22 *(par.ug.=5*5) 25,00 25,00
Pozzetto 26/27 *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
Pozzetto 28/29 *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Pozzetto 30 5,00
Pozzetto 31/32/35 *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
Pozzetto 33/34 *(par.ug.=2*5) 10,00 10,00
Pozzetto da 36 a 57 *(par.ug.=22*5) 110,00 110,00
Pozzetto da 58 a 60 *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
Pozzetto 61 7,00
Pozzetto da 62 a 65 *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
Pozzetto da 66 a 68  *(par.ug.=3*9) 27,00 27,00

SOMMANO cad 304,00 30,07 9´141,28

182 / 178 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.r calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: prolunga di sezione interna 120x120 h=100 cm, spess. pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
Pozzetti da 69 a 70 2,00

SOMMANO cad 2,00 213,78 427,56

183 / 179 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.p calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 130x130 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato SX
Pozzetti da 19 a 21 3,00
Pozzetti da 64 a 86 23,00

SOMMANO cad 26,00 163,47 4´250,22

184 / 180 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.o calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato SX
Pozzetti 19/20/21/78/79 5,00 5,00 25,00
Pozzetti da 64 a 75 12,00 2,00 24,00
Pozzetto 76 1,00 1,00 1,00
Pozzetto 77 1,00 4,00 4,00
Pozzetto 80/81 2,00 6,00 12,00
Pozzetto 82/83/84 3,00 7,00 21,00
Pozzetto 85/86 2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 103,00 20,21 2´081,63

185 / 181 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.003.a 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità

secondo la Norma UNI ...  scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Chiusini pozzetti dorsale principale

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 6´989´069,36
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R I P O R T O 6´989´069,36

lato dx 75,00
lato sx 90,00

SOMMANO cad 165,00 162,78 26´858,70

186 / 182 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.c calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX 75,00 5,00 375,00
lato SX 90,00 5,00 450,00

SOMMANO cad 825,00 11,32 9´339,00

187 / 183 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.d calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX 75,00
lato SX 90,00

SOMMANO cad 165,00 79,85 13´175,25

188 / 184 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamento pozzetti con bocche di
lupo
quantità di cui alla voce A03.03.005.b 10,00 4338,56 43´385,60

SOMMANO ton 43´385,60 0,71 30´803,78

189 / 185 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.a calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Pozzetti con bocche di lupo 218,00

SOMMANO cad 218,00 110,66 24´123,88

190 / 186 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.c calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Pozzetti con bocche di lupo 218,00 5,00 1´090,00

SOMMANO cad 1´090,00 11,32 12´338,80

191 / 187 Caditoia per bordo marciapiede, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma
B02.05.007 UNI EN 1563, conforme alla UNI EN 124 Classe C250, prodotta in stabilimenti

certificati ISO 90 ... la versione con profilo filtrante rialzato e peso totale 92,5 kg
circa, per la versione senza profilo filtrante rialzato
smaltimento acque piovane

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 7´105´708,77
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R I P O R T O 7´105´708,77

Rete secondaria
Pozzetti con bocche di lupo 218,00

SOMMANO cad 218,00 316,11 68´911,98

192 / 188 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attraversamenti
quantità di cui alla voce A03.03.005.b 10,00 310,75 3´107,50

SOMMANO ton 3´107,50 0,71 2´206,33

193 / 189 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.i calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 18,00

SOMMANO cad 18,00 200,99 3´617,82

194 / 190 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.l calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 110x110 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 18,00

SOMMANO cad 18,00 123,38 2´220,84

195 / 191 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.k calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 18,00 5,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 17,53 1´577,70

196 / 192 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.q calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... unzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 120x120 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 2,00

SOMMANO cad 2,00 315,31 630,62

197 / 193 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.t calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 150x150 cm, spessore 20 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 2,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 2,00 7´184´874,06
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R I P O R T O 2,00 7´184´874,06

SOMMANO cad 2,00 256,52 513,04

198 / 194 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.s calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 2,00 5,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 30,07 300,70

199 / 195 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.c calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali *(par.ug.=18+2) 20,00 5,00 100,00

SOMMANO cad 100,00 11,32 1´132,00

200 / 196 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.003.a 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità

secondo la Norma UNI ...  scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Coolegamenti finali *(par.ug.=2+18) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 162,78 3´255,60

201 / 197 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Smaltimento acque piovane
rete secondaria
Vasche di recapito
scavo *(larg.=1/2*((3,80*3,80)+(4,82*4,82))) 8,00 18,84 2,90 437,09

SOMMANO m³ 437,09 15,13 6´613,17

202 / 198 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito 8,00 2,80 2,80 0,10 6,27

SOMMANO m³ 6,27 116,12 728,07

203 / 199 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 437,09 437,09
a detrarre ingombro magrone, quantità di cui alla voce A06.01.001.01.b -1,00 6,27 -6,27
a detrarre vasca -8,00 2,60 2,60 2,60 -140,61

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 290,21 7´197´416,64
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R I P O R T O 290,21 7´197´416,64

Sommano positivi m³ 437,09
Sommano negativi m³ -146,88

SOMMANO m³ 290,21 7,62 2´211,40

204 / 200 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 1,80 437,09 786,76
a detrarre quantità di rinterro di cui alla voce A02.02.001.b -1,80 290,21 -522,38

Sommano positivi ton 786,76
Sommano negativi ton -522,38

SOMMANO ton 264,38 8,42 2´226,08

205 / 201 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
Materiale di risulta da scavo
quantità di cui alla voce A03.03.005.b 10,00 264,38 2´643,80

SOMMANO ton 2´643,80 0,71 1´877,10

206 / 202 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 437,09 437,09
a detrarre quantità di rinterro di cui alla voce A02.02.001.b -290,21 -290,21

Sommano positivi mc 437,09
Sommano negativi mc -290,21

SOMMANO mc 146,88 2,60 381,89

207 / 203 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.02.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XA1 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
fondzione 8,00 2,60 2,60 0,30 16,22

SOMMANO m³ 16,22 138,20 2´241,60

208 / 204 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme
A06.01.002.0 alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con
2.01.b dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione

ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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Vasche di recapito
pareti *(lung.=2*(2,60+2,00)) 8,00 9,20 0,30 2,00 44,16

SOMMANO m³ 44,16 140,19 6´190,79

209 / 205 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
smaltimento acque piovane
Vasche di recapito
si connsidera un'incidenza paria  kg/mc 100.00
Quantità di ciui alla voce A06.01.002.01.02.a 100,00 16,22 1´622,00
Quantità di ciui alla voce A06.01.002.02.01.b 100,00 44,16 4´416,00

SOMMANO kg 6´038,00 1,48 8´936,24

210 / 206 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ...  il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
fondzione *(lung.=4*2,6) 8,00 10,40 0,30 24,96

SOMMANO m² 24,96 22,49 561,35

211 / 207 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.c armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m

dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito
pareti *(lung.=4*2,6) 8,00 10,40 2,00 166,40
(lung.=4*2) 8,00 8,00 2,00 128,00
soletta *(lung.=4*2,6) 8,00 10,40 0,30 24,96

8,00 2,00 2,00 32,00

SOMMANO m² 351,36 28,00 9´838,08

212 / 208 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.c calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... nzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza inferiore a 100 cm
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito 8,00 5,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 11,32 452,80

213 / 209 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.003.a 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, con Garanzia di Qualità

secondo la Norma UNI ...  scritta EN 124 C250 e il marchio dell'ente di
certificazione sulla superficie superiore. Del peso totale di circa 62 kg
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Vasche di recapito 8,00

SOMMANO cad 8,00 162,78 1´302,24

Tubazioni  (SbCat 16)

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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214 / 214 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005. calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati
m opportunamente dosati per ot ... unzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il

rinterro: fondo di sezione interna 100x100 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
Smaltimento acque piovane
lato SX
Pozzetti da 19 a 21 3,00
Pozzetti da 64 a 86 23,00

SOMMANO cad 26,00 241,34 6´274,84

215 / 215 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
2 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 400 mm ed interno minimo di 392
Smaltimento acque piovane - SI ASSIMILA PER IL  Ø 315 DI PROGETTO
Collettori principali
lato DX
tratto 1-2 15,00 15,00
tratto 2-3 15,00 15,00
tratto 3-4 15,00 15,00
tratto 22-23 7,00 7,00
tratto 23-24 9,00 9,00
tratto 24-25 9,00 9,00
tratto 71-72 20,00 20,00
tratto 72-73 15,00 15,00
tratto 73-74 15,00 15,00
tratto 74-75 15,00 15,00
lato SX
tratto 34-35 15,00 15,00
tratto 35-36 15,00 15,00
tratto 36-37 15,00 15,00
tratto 37-38 15,00 15,00
tratto 38-39 15,00 15,00
tratto 39-40 15,00 15,00
tratto 41-42 15,00 15,00
tratto 42-43 15,00 15,00
tratto 43-44 15,00 15,00
tratto 44-45 15,00 15,00

Smaltimento acque piovane Ø 400
Collettori principali
lato DX
tratto 4-5 15,00 15,00
tratto 5-6 15,00 15,00
tratto 6-7 10,00 10,00
tratto 7-8 10,00 10,00
tratto 8-9 15,00 15,00
tratto 9-10 15,00 15,00
lato SX
tratto 1-2 15,00 15,00
tratto 2-3 15,00 15,00
tratto 3-4 15,00 15,00
tratto 4-5 15,00 15,00
tratto 5-6 15,00 15,00
tratto 6-7 15,00 15,00
tratto 7-8 15,00 15,00
tratto 8-9 15,00 15,00
tratto 9-10 15,00 15,00
tratto 10-11 15,00 15,00
tratto 11-12 15,00 15,00
tratto 12-13 15,00 15,00
tratto 32-33 10,00 10,00
tratto 33-34 20,00 20,00
tratto 45-46 15,00 15,00
tratto 46-47 15,00 15,00
tratto 47-48 15,00 15,00
tratto 48-49 15,00 15,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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tratto 49-50 15,00 15,00
tratto 50-51 15,00 15,00
tratto 51-52 15,00 15,00
tratto 52-53 15,00 15,00
tratto 53-54 15,00 15,00
tratto 54-55 15,00 15,00

SOMMANO m 725,00 73,68 53´418,00

216 / 216 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
3 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 500 mm ed interno minimo di 490
Smaltimento acque piovane
Colllettori principali
lato SX
tratto 13-14 15,00 15,00
tratto 14-15 15,00 15,00
tratto 15-16 15,00 15,00
tratto 16-17 15,00 15,00
tratto 17-18 15,00 15,00
tratto 18-19 20,00 20,00
tratto inizio-22 10,00 10,00
tratto 22-23 20,00 20,00
tratto 23-24 20,00 20,00
tratto 24-25 25,00 25,00
tratto 25-26 25,00 25,00
tratto 26-27 25,00 25,00
tratto 27-28 15,00 15,00
tratto 28-29 15,00 15,00
tratto 29-30 15,00 15,00
tratto 30-31 15,00 15,00
tratto 31-32 15,00 15,00
tratto 55-56 15,00 15,00
tratto 56-57 15,00 15,00
tratto 57-58 15,00 15,00
tratto 58-59 15,00 15,00
tratto 59-60 15,00 15,00
tratto 60-61 15,00 15,00
tratto 61-62 15,00 15,00
tratto 62-63 15,00 15,00
tratto 63-64 10,00 10,00
tratto 87-88 15,00 15,00
tratto 88-89 15,00 15,00
tratto 89-90 15,00 15,00

SOMMANO m 470,00 117,47 55´210,90

217 / 217 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
5 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 800 mm ed interno minimo di 785
Smaltimento acque piovane SI ASSIMILA PER Ø 630 DI PROGETTO
Collettori principali
lato SX
tratto 19-20 15,00 15,00
tratto 20-21 10,00 10,00
tratto 64-65 9,00 9,00
tratto 65-66 9,00 9,00
tratto 66-67 9,00 9,00
tratto 67-68 9,00 9,00
tratto 68-69 9,00 9,00
tratto 69-70 9,00 9,00
tratto 70-71 9,00 9,00
tratto 71-72 9,00 9,00
tratto 72-73 9,00 9,00
tratto 73-74 9,00 9,00
tratto 74-75 9,00 9,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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tratto 75-76 9,00 9,00
tratto 76-77 9,00 9,00
tratto 77-78 9,00 9,00
tratto 78-79 9,00 9,00
tratto 79-80 9,00 9,00
tratto 80-81 9,00 9,00
tratto 81-82 9,00 9,00
tratto 82-83 9,00 9,00
tratto 83-84 9,00 9,00
tratto 84-85 9,00 9,00
tratto 85-86 11,00 11,00

Smaltimento acque piovane Ø 800
Collettori principali
lato DX
tratto 11-22 *(lung.=10+15+15+21+15+15+18+9+9+9+9) 145,00 145,00
tratto 26-70 *(lung.=(18*15,00)+(25*9,00)+10,00) 505,00 505,00

SOMMANO m 875,00 324,60 284´025,00

218 / 218 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
lato DX
tratto 1-2 *(larg.=1/2*(2,51+2,48)) 15,00 2,50 37,50
tratto 2-3 *(larg.=1/2*(2,48+2,44)) 15,00 2,46 36,90
tratto 3-4 *(larg.=1/2*(2,44+2,38)) 15,00 2,41 36,15
tratto 4-5 *(larg.=0,5*(2,73+2,77)) 15,00 2,75 41,25
tratto 5-6 *(larg.=0,5*(2,77+2,96)) 15,00 2,87 43,05
tratto 6-7 *(larg.=0,5*(2,96+3,00)) 10,00 2,98 29,80
tratto 7-8 *(larg.=,5*(3,00+2,85)) 10,00 2,93 29,30
tratto 8-9 *(larg.=0,5*(2,85+2,65)) 15,00 2,75 41,25
tratto 9-10 *(larg.=0,5*(2,65+2,43)) 15,00 2,54 38,10
tratto 11-12 *(larg.=0,5*(4,27+4,00)) 10,00 4,14 41,40
tratto 12-13 *(larg.=0,5*(4,20+4,14)) 15,00 4,17 62,55
tratto 13-14 *(larg.=0,5*(4,14+4,12)) 15,00 4,13 61,95
tratto 14-15 *(larg.=0,5*(4,12+4,09)) 21,00 4,11 86,31
tratto 15-16 *(larg.=0,5*(4,09+4,14)) 15,00 4,12 61,80
tratto 16-17 *(larg.=0,5*(4,14+4,14)) 15,00 4,14 62,10
tratto 17-18 *(larg.=0,5*(4,14+4,25)) 18,00 4,20 75,60
tratto 18-19 *(larg.=0,5*(4,25+4,25)) 9,00 4,25 38,25
tratto 19-20 *(larg.=0,5*(4,25+4,29)) 9,00 4,27 38,43
tratto 20-21 *(larg.=0,5*(4,29+4,40)) 9,00 4,35 39,15
tratto 21-22 *(larg.=0,5*(4,40+4,40)) 9,00 4,40 39,60
tratto 22-23 *(larg.=0,5*(2,59+2,49)) 7,00 2,54 17,78
tratto 23-24 *(larg.=0,5*(2,49+2,48)) 9,00 2,49 22,41
tratto 24-25 *(larg.=0,5*(2,48+2,46)) 9,00 2,47 22,23
tratto 26-27 *(larg.=0,5*(4,32+4,40)) 15,00 4,36 65,40
tratto 27-28 *(larg.=0,5*(4,40+4,55)) 15,00 4,48 67,20
tratto 28-29 *(larg.=0,5*(4,51+4,55)) 15,00 4,53 67,95
tratto 29-30 *(larg.=0,5*(4,51+4,38)) 15,00 4,45 66,75
tratto 30-31 *(larg.=0,5*(4,38+4,53)) 15,00 4,46 66,90
tratto 31-32 *(larg.=0,5*(4,53+4,48)) 15,00 4,51 67,65
tratto 32-33 *(larg.=0,5*(4,48+4,38)) 15,00 4,43 66,45
tratto 33-34 *(larg.=0,5*(4,38+4,32)) 15,00 4,35 65,25
tratto 34-35 *(larg.=0,5*(4,32+4,45)) 15,00 4,39 65,85
tratto 35-36 *(larg.=0,5*(4,45+4,35)) 15,00 4,40 66,00
tratto 36-37 *(larg.=0,5*(4,35+4,27)) 15,00 4,31 64,65
tratto 37-38 *(larg.=0,5*(4,27+4,25)) 15,00 4,26 63,90
tratto 38-39 *(larg.=0,5*(4,25+4,25)) 15,00 4,25 63,75
tratto 39-40 *(larg.=0,5*(4,25+4,29)) 15,00 4,27 64,05
tratto 40-41 *(larg.=0,5*(4,29+4,20)) 15,00 4,25 63,75
tratto 41-42 *(larg.=0,5*(4,00+4,25)) 15,00 4,13 61,95
tratto 42-43 *(larg.=0,5*(4,25+4,27)) 15,00 4,26 63,90
tratto 43-44 *(larg.=0,5*(4,27+4,35)) 15,00 4,31 64,65
tratto 44-45 *(larg.=0,5*(4,35+4,40)) 9,00 4,38 39,42

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale
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tratto 45-46 *(larg.=0,5*(4,40+4,38)) 9,00 4,39 39,51
tratto 46-47 *(larg.=0,5*(4,38+4,32)) 9,00 4,35 39,15
tratto 47-48 *(larg.=1/2*(4,32+4,27)) 9,00 4,30 38,70
tratto 48-49 *(larg.=0,5*(4,27+4,25)) 9,00 4,26 38,34
tratto 49-50 *(larg.=0,5*(4,25+4,22)) 9,00 4,24 38,16
tratto 50-51 *(larg.=0,5*(4,22+4,27)) 9,00 4,25 38,25
tratto 51-52 *(larg.=0,5*(4,27+4,22)) 9,00 4,25 38,25
tratto 52-53 *(larg.=0,5*(4,22+4,25)) 9,00 4,24 38,16
tratto 53-54 *(larg.=0,5*(4,25+4,22)) 9,00 4,24 38,16
tratto 54-55 *(larg.=,5*(4,22+4,25)) 9,00 4,24 38,16
tratto 55-56 *(larg.=0,5*(4,25+4,27)) 9,00 4,26 38,34
tratto 56-57 *(larg.=0,5*(4,27+4,35)) 9,00 4,31 38,79
tratto 57-58 *(larg.=0,5*(4,35+4,48)) 9,00 4,42 39,78
tratto 58-59 *(larg.=0,5*(4,48+4,55)) 9,00 4,52 40,68
tratto 59-60 *(larg.=0,5*(4,55+4,66)) 9,00 4,61 41,49
tratto 60-61 *(larg.=0,5*(4,66+4,82)) 9,00 4,74 42,66
tratto 61-62 *(larg.=0,5*(4,82+4,95)) 9,00 4,89 44,01
tratto 62-63 *(larg.=0,5*(4,95+4,98)) 9,00 4,97 44,73
tratto 63-64 *(larg.=0,5*(4,98+5,12)) 9,00 5,05 45,45
tratto 64-65 *(larg.=0,5*(5,12+5,20)) 9,00 5,16 46,44
tratto 65-66 *(larg.=0,5*(5,20+5,25)) 9,00 5,23 47,07
tratto 66-67 *(larg.=0,5*(5,25+5,36)) 9,00 5,31 47,79
tratto 67-68 *(larg.=0,5*(5,36+5,45)) 9,00 5,41 48,69
tratto 68-69 *(larg.=0,5*(5,45+5,55)) 9,00 5,50 49,50
tratto 69-70 *(larg.=0,5*(5,55+5,67)) 10,00 5,61 56,10
tratto 71-72 *(larg.=0,5*(2,44+2,67)) 20,00 2,56 51,20
tratto 72-73 *(larg.=0,5*(2,67+2,55)) 15,00 2,61 39,15
tratto 73-74 *(larg.=0,5*(2,55+2,50)) 15,00 2,53 37,95
tratto 74-75 *(larg.=0,5*(2,50+2,25)) 15,00 2,38 35,70
lato SX
tratto 1-2 *(larg.=0,5*(2,84+3,11)) 15,00 2,98 44,70
tratto 2-3 *(larg.=0,5*(3,11+3,06)) 15,00 3,09 46,35
tratto 3-4 *(larg.=0,5*(3,06+3,11)) 15,00 3,09 46,35
tratto 4-5 *(larg.=0,5*(3,11+2,96)) 15,00 3,04 45,60
tratto 5-6 *(larg.=0,5*(2,96+2,96)) 15,00 2,96 44,40
tratto 6-7 *(larg.=0,5*(2,96+2,91)) 15,00 2,94 44,10
tratto 7-8 *(larg.=0,5*(2,91+2,91)) 15,00 2,91 43,65
tratto 8-9 *(larg.=0,5*(2,91+2,91)) 15,00 2,91 43,65
tratto 9-10 *(larg.=0,5*(2,91+3,02)) 15,00 2,97 44,55
tratto 10-11 *(larg.=0,5*(3,02+3,00)) 15,00 3,01 45,15
tratto 11-12 *(larg.=0,5*(3,00+2,98)) 15,00 2,99 44,85
tratto 12-13 *(larg.=0,5*(2,98+2,98)) 15,00 2,98 44,70
tratto 13-14 *(larg.=0,5*(3,37+3,30)) 15,00 3,34 50,10
tratto 14-15 *(larg.=0,5*(3,28+3,20)) 15,00 3,24 48,60
tratto 15-16 *(larg.=0,5*(3,28+3,19)) 15,00 3,24 48,60
tratto 16-17 *(larg.=0,5*(3,19+3,22)) 15,00 3,21 48,15
tratto 17-18 *(larg.=,5*(3,22+3,30)) 15,00 3,26 48,90
tratto 18-19 *(larg.=0,5*(3,3+3,3)) 20,00 3,30 66,00
tratto 19-20 *(larg.=0,5*(3,83+3,90)) 15,00 3,87 58,05
tratto 20-21 *(larg.=0,5*(3,90+3,95)) 10,00 3,93 39,30
tratto inizio-22 *(larg.=0,5*(3,26+3,19)) 10,00 3,23 32,30
tratto 22-23 *(larg.=0,5*(3,19+3,39)) 20,00 3,29 65,80
tratto 23-24 *(larg.=0,5*(3,39+3,35)) 20,00 3,37 67,40
tratto 24-25 *(larg.=0,5*(3,35+3,41)) 25,00 3,38 84,50
tratto 25-26 *(larg.=0,5*(3,41+3,24)) 25,00 3,33 83,25
tratto 26-27 *(larg.=0,5*(3,24+3,11)) 25,00 3,18 79,50
tratto 27-28 *(larg.=0,5*(3,11+3,02)) 15,00 3,07 46,05
tratto 28-29 *(larg.=0,5*(3,02+3,00)) 15,00 3,01 45,15
tratto 29-30 *(larg.=0,5*(3,00+2,91)) 15,00 2,96 44,40
tratto 30-31 *(larg.=0,5*(2,91+2,96)) 15,00 2,94 44,10
tratto 31-32 *(larg.=0,5*(2,96+2,87)) 15,00 2,92 43,80
tratto 32-33 *(larg.=0,5*(2,51+2,69)) 10,00 2,60 26,00
tratto 33-34 *(larg.=0,5*(2,69+2,94)) 20,00 2,82 56,40
tratto 34-35 *(larg.=0,5*(2,58+2,63)) 15,00 2,61 39,15
tratto 35-36 *(larg.=0,5*(2,63+2,67)) 15,00 2,65 39,75
tratto 36-37 *(larg.=0,5*(2,67+2,67)) 15,00 2,67 40,05
tratto 37-38 *(larg.=0,5*(2,67+2,61)) 15,00 2,64 39,60
tratto 38-39 *(larg.=0,5*(2,61+2,73)) 15,00 2,67 40,05
tratto 39-40 *(larg.=0,5*(2,73+2,63)) 15,00 2,68 40,20
tratto 41-42 *(larg.=0,5*(2,29+2,51)) 15,00 2,40 36,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 5´377,84 7´632´564,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´377,84 7´632´564,95

tratto 42-43 *(larg.=0,5*(2,41+2,46)) 15,00 2,44 36,60
tratto 43-44 *(larg.=0,5*(2,46+2,31)) 15,00 2,39 35,85
tratto 44-45 *(larg.=0,5*(2,31+2,29)) 15,00 2,30 34,50
tratto 45-46 *(larg.=0,5*(2,59+2,57)) 15,00 2,58 38,70
tratto 46-47 *(larg.=0,5*(2,57+2,65)) 15,00 2,61 39,15
tratto 47-48 *(larg.=0,5*(2,65+2,61)) 15,00 2,63 39,45
tratto 48-49 *(larg.=0,5*(2,61+2,57)) 15,00 2,59 38,85
tratto 49-50 *(larg.=0,5*(2,57+2,69)) 15,00 2,63 39,45
tratto 50-51 *(larg.=0,5*(2,69+2,90)) 15,00 2,80 42,00
tratto 51-52 *(larg.=0,5*(2,90+2,75)) 15,00 2,83 42,45
tratto 52-53 *(larg.=0,5*(2,75+2,71)) 15,00 2,73 40,95
tratto 53-54 *(larg.=0,5*(2,71+2,61)) 15,00 2,66 39,90
tratto 54-55 *(larg.=0,5*(2,61+2,63)) 15,00 2,62 39,30
tratto 55-56 *(larg.=0,5*(2,97+2,96)) 15,00 2,97 44,55
tratto 56-57 *(larg.=0,5*(2,96+2,89)) 15,00 2,93 43,95
tratto 57-58 *(larg.=0,5*(2,89+2,91)) 15,00 2,90 43,50
tratto 58-59 *(larg.=0,5*(2,91+2,96)) 15,00 2,94 44,10
tratto 59-60 *(larg.=0,5*(2,96+2,93)) 15,00 2,95 44,25
tratto 60-61 *(larg.=0,5*(2,93+2,91)) 15,00 2,92 43,80
tratto 61-62 *(larg.=0,5*(2,91+2,81)) 15,00 2,86 42,90
tratto 62-63 *(larg.=0,5*(2,81+2,70)) 15,00 2,76 41,40
tratto 63-64 *(larg.=0,5*(2,7+2,76)) 10,00 2,73 27,30
tratto 64-65 *(larg.=0,5*(3,23+3,18)) 9,00 3,21 28,89
tratto 65-66 *(larg.=0,5*(3,18+3,20)) 9,00 3,19 28,71
tratto 66-67 *(larg.=0,5*(3,20+3,23)) 9,00 3,22 28,98
tratto 67-68 *(larg.=0,5*(3,23+3,20)) 9,00 3,22 28,98
tratto 68-69 *(larg.=0,5*(3,20+3,20)) 9,00 3,20 28,80
tratto 69-70 *(larg.=0,5*(3,20+3,20)) 9,00 3,20 28,80
tratto 70-71 *(larg.=0,5*(3,20+3,23)) 9,00 3,22 28,98
tratto 71-72 *(larg.=0,5*(3,23+3,23)) 9,00 3,23 29,07
tratto 72-73 *(larg.=0,5*(3,23+3,28)) 9,00 3,26 29,34
tratto 73-74 *(larg.=0,5*(3,28+3,28)) 9,00 3,28 29,52
tratto 74-75 *(larg.=0,5*(3,28+3,20)) 9,00 3,24 29,16
tratto 75-76 *(larg.=0,5*(3,30+3,05)) 9,00 3,18 28,62
tratto 76-77 *(larg.=0,5*(3,05+3,76)) 9,00 3,41 30,69
tratto 77-78 *(larg.=0,5*(3,76+3,93)) 9,00 3,85 34,65
tratto 78-79 *(larg.=0,5*(3,93+4,00)) 9,00 3,97 35,73
tratto 79-80 *(larg.=0,5*(4,00+4,10)) 9,00 4,05 36,45
tratto 80-81 *(larg.=0,5*(4,10+4,17)) 9,00 4,14 37,26
tratto 81-82 *(larg.=0,5*(4,17+4,26)) 9,00 4,22 37,98
tratto 82-83 *(larg.=0,5*(4,26+4,29)) 9,00 4,28 38,52
tratto 83-84 *(larg.=0,5*(4,29+4,42)) 9,00 4,36 39,24
tratto 84-85 *(larg.=0,5*(4,42+4,51)) 9,00 4,47 40,23
tratto 85-86 *(larg.=0,5*(4,51+4,59)) 11,00 4,55 50,05
tratto 87-88 *(larg.=0,5*(3,78+3,48)) 15,00 3,63 54,45
tratto 88-89 *(larg.=0,5*(3,48+3,13)) 15,00 3,31 49,65
tratto 89-90 *(larg.=0,5*(3,13+2,81)) 15,00 2,97 44,55

Parziale m³ 7´138,04
A DETRARRE PAVIMENTAZIONE STRADALE GIA' DEMOLITA *
(lung.=865+1205) -1,00 2070,00 1,20 0,50 -1´242,00

Parziale m³ -1´242,00

Sommano positivi m³ 7´138,04
Sommano negativi m³ -1´242,00

SOMMANO m³ 5´896,04 15,13 89´207,09

219 / 219 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Rinfianco tubazione
lato DX
tratto 1-4 *(H/peso=0,72+0,72) 45,00 0,50 1,44 32,40
tratto 4-10 *(H/peso=0,94+0,94) 80,00 0,50 1,88 75,20

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 107,60 7´721´772,04
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 107,60 7´721´772,04

tratto 11-22 *(H/peso=2,04+2,04) 145,00 0,50 4,08 295,80
tratto 22-25 *(H/peso=0,72+0,72) 25,00 0,50 1,44 18,00
tratto 26-70 *(H/peso=2,04+2,04) 505,00 0,50 4,08 1´030,20
tratto 71-75 *(H/peso=0,72+0,72) 65,00 0,50 1,44 46,80
lato SX
tratto 1-13 *(H/peso=0,94+0,94) 180,00 0,50 1,88 169,20
tratto 13-19 *(H/peso=1,18+1,18) 95,00 0,50 2,36 112,10
tratto 19-21 *(H/peso=1,44+1,44) 25,00 0,50 2,88 36,00
tratto inizio-32 *(H/peso=1,18+1,18) 200,00 0,50 2,36 236,00
tratto 32-34 *(H/peso=0,94+0,94) 30,00 0,50 1,88 28,20
tratto 34-40 *(H/peso=0,72+0,72) 90,00 0,50 1,44 64,80
tratto 41-45 *(H/peso=0,72+0,72) 60,00 0,50 1,44 43,20
tratto 45-55 *(H/peso=0,94+0,94) 150,00 0,50 1,88 141,00
tratto 55-64 *(H/peso=1,18+1,18) 130,00 0,50 2,36 153,40
tratto 64-86 *(H/peso=1,44+1,44) 200,00 0,50 2,88 288,00
tratto 87-90 *(H/peso=1,18+1,18) 45,00 0,50 2,36 53,10
a detrarre ingombro tubazione
lato DX
tubazione diam.mm.300 *(H/peso=3,14*0,15^2) -1,00 135,00 0,07 -9,45
tubazione diam.mm.400 *(H/peso=3,14*0,20^2) -1,00 80,00 0,13 -10,40
tubazione diam.mm.800 *(H/peso=3,14*0,40^2) -1,00 650,00 0,50 -325,00
lato SX
tubazione diam.mm.300 *(H/peso=3,14*0,15^2) -1,00 150,00 0,07 -10,50
tubazione diam.mm.400 *(H/peso=3,14*0,20^2) -1,00 360,00 0,13 -46,80
tubazione diam.mm.500 *(H/peso=3,14*0,25^2) -1,00 470,00 0,20 -94,00
tubazione diam.mm.600 *(H/peso=3,14*0,30^2) -1,00 225,00 0,28 -63,00

Sommano positivi m³ 2´823,40
Sommano negativi m³ -559,15

SOMMANO m³ 2´264,25 7,62 17´253,59

220 / 220 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Rinterro superiore tubazione
lato DX
tratto 1-2 *(H/peso=1,66+1,63) 15,00 0,50 3,29 24,68
tratto 2-3 *(H/peso=1,63+1,59) 15,00 0,50 3,22 24,15
tratto 3-4 *(H/peso=1,59+1,53) 15,00 0,50 3,12 23,40
tratto 4-5 *(H/peso=1,66+1,69) 15,00 0,50 3,35 25,13
tratto 5-6 *(H/peso=1,69+1,88) 15,00 0,50 3,57 26,78
tratto 6-7 *(H/peso=1,88+1,92) 10,00 0,50 3,80 19,00
tratto 7-8 *(H/peso=1,92+1,78) 10,00 0,50 3,70 18,50
tratto 8-9 *(H/peso=1,78+1,57) 15,00 0,50 3,35 25,13
tratto 9-10 *(H/peso=1,57+1,35) 15,00 0,50 2,92 21,90
tratto 11-12 *(H/peso=2,05+1,97) 10,00 0,50 4,02 20,10
tratto 12-13 *(H/peso=1,97+1,92) 15,00 0,50 3,89 29,18
tratto 13-14 *(H/peso=1,92+1,90) 15,00 0,50 3,82 28,65
tratto 14-15 *(H/peso=1,90+1,87) 21,00 0,50 3,77 39,59
tratto 15-16 *(H/peso=1,87+1,92) 15,00 0,50 3,79 28,43
tratto 16-17 *(H/peso=1,92+1,92) 15,00 0,50 3,84 28,80
tratto 17-18 *(H/peso=1,92+2,02) 18,00 0,50 3,94 35,46
tratto 18-19 *(H/peso=2,02+2,02) 9,00 0,50 4,04 18,18
tratto 19-20 *(H/peso=2,02+2,07) 9,00 0,50 4,09 18,41
tratto 20-21 *(H/peso=2,07+2,18) 9,00 0,50 4,25 19,13
tratto 21-22 *(H/peso=2,18+2,18) 9,00 0,50 4,36 19,62
tratto 22-23 *(H/peso=1,74+1,63) 7,00 0,50 3,37 11,80
tratto 23-24 *(H/peso=1,63+1,63) 9,00 0,50 3,26 14,67
tratto 24-25 *(H/peso=1,63+1,60) 9,00 0,50 3,23 14,54
tratto 26-27 *(H/peso=2,10+2,18) 15,00 0,50 4,28 32,10
tratto 27-28 *(H/peso=2,18+2,33) 15,00 0,50 4,51 33,83
tratto 28-29 *(H/peso=2,33+2,28) 15,00 0,50 4,61 34,58
tratto 29-30 *(H/peso=2,18+2,15) 15,00 0,50 4,33 32,48
tratto 30-31 *(H/peso=2,15+2,31) 15,00 0,50 4,46 33,45
tratto 31-32 *(H/peso=2,31+2,26) 15,00 0,50 4,57 34,28

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 735,95 7´739´025,63



pag. 56

Num.Ord.
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R I P O R T O 735,95 7´739´025,63

tratto 32-33 *(H/peso=2,26+2,15) 15,00 0,50 4,41 33,08
tratto 33-34 *(H/peso=2,15+2,15) 15,00 0,50 4,30 32,25
tratto 34-35 *(H/peso=2,1+2,23) 15,00 0,50 4,33 32,48
tratto 35-36 *(H/peso=2,23+2,13) 15,00 0,50 4,36 32,70
tratto 36-37 *(H/peso=2,13+2,05) 15,00 0,50 4,18 31,35
tratto 37-38 *(H/peso=2,05+2,02) 15,00 0,50 4,07 30,53
tratto 38-39 *(H/peso=2,02+2,02) 15,00 0,50 4,04 30,30
tratto 39-40 *(H/peso=2,02+2,07) 15,00 0,50 4,09 30,68
tratto 40-41 *(H/peso=2,07+1,97) 15,00 0,50 4,04 30,30
tratto 41-42 *(H/peso=1,97+2,02) 15,00 0,50 3,99 29,93
tratto 42-43 *(H/peso=2,02+2,05) 15,00 0,50 4,07 30,53
tratto 43-44 *(H/peso=2,05+2,13) 15,00 0,50 4,18 31,35
tratto 44-45 *(H/peso=2,13+2,18) 9,00 0,50 4,31 19,40
tratto 45-46 *(H/peso=2,18+2,15) 9,00 0,50 4,33 19,49
tratto 46-47 *(H/peso=2,15+2,10) 9,00 0,50 4,25 19,13
tratto 47-48 *(H/peso=2,10+2,05) 9,00 0,50 4,15 18,68
tratto 48-49 *(H/peso=2,05+2,02) 9,00 0,50 4,07 18,32
tratto 49-50 *(H/peso=2,02+2,00) 9,00 0,50 4,02 18,09
tratto 50-51 *(H/peso=2,00+2,05) 9,00 0,50 4,05 18,23
tratto 51-52 *(H/peso=2,05+2,00) 9,00 0,50 4,05 18,23
tratto 52-53 *(H/peso=2,00+2,02) 9,00 0,50 4,02 18,09
tratto 53-54 *(H/peso=2,02+2,00) 9,00 0,50 4,02 18,09
tratto 54-55 *(H/peso=2,00+2,02) 9,00 0,50 4,02 18,09
tratto 55-56 *(H/peso=2,02+2,05) 9,00 0,50 4,07 18,32
tratto 56-57 *(H/peso=2,05+2,13) 9,00 0,50 4,18 18,81
tratto 57-58 *(H/peso=2,13+2,26) 9,00 0,50 4,39 19,76
tratto 58-59 *(H/peso=2,26+2,33) 9,00 0,50 4,59 20,66
tratto 59-60 *(H/peso=2,33+2,44) 9,00 0,50 4,77 21,47
tratto 60-61 *(H/peso=2,44+2,6) 9,00 0,50 5,04 22,68
tratto 61-62 *(H/peso=2,6+2,73) 9,00 0,50 5,33 23,99
tratto 62-63 *(H/peso=2,73+2,76) 9,00 0,50 5,49 24,71
tratto 63-64 *(H/peso=2,76+2,9) 9,00 0,50 5,66 25,47
tratto 64-65 *(H/peso=2,9+2,98) 9,00 0,50 5,88 26,46
tratto 65-66 *(H/peso=2,98+3,03) 9,00 0,50 6,01 27,05
tratto 66-67 *(H/peso=3,03+3,14) 9,00 0,50 6,17 27,77
tratto 67-68 *(H/peso=3,14+3,23) 9,00 0,50 6,37 28,67
tratto 68-69 *(H/peso=3,33+3,23) 9,00 0,50 6,56 29,52
tratto 69-70 *(H/peso=3,33+3,45) 10,00 0,50 6,78 33,90
tratto 71-72 *(H/peso=1,59+1,82) 20,00 0,50 3,41 34,10
tratto 72-73 *(H/peso=1,82+1,70) 15,00 0,50 3,52 26,40
tratto 73-74 *(H/peso=1,7+1,64) 15,00 0,50 3,34 25,05
tratto 74-75 *(H/peso=1,64+1,4) 15,00 0,50 3,04 22,80
lato SX
tratto 1-2 *(H/peso=1,76+2,03) 15,00 0,50 3,79 28,43
tratto 2-3 *(H/peso=2,03+1,98) 15,00 0,50 4,01 30,08
tratto 3-4 *(H/peso=1,98+2,03) 15,00 0,50 4,01 30,08
tratto 4-5 *(H/peso=2,03+1,88) 15,00 0,50 3,91 29,33
tratto 5-6 *(H/peso=1,88+1,88) 15,00 0,50 3,76 28,20
tratto 6-7 *(H/peso=1,88+1,84) 15,00 0,50 3,72 27,90
tratto 7-8 *(H/peso=1,84+1,84) 15,00 0,50 3,68 27,60
tratto 8-9 *(H/peso=1,84+1,84) 15,00 0,50 3,68 27,60
tratto 9-10 *(H/peso=1,84+1,94) 15,00 0,50 3,78 28,35
tratto 10-11 *(H/peso=1,94+1,92) 15,00 0,50 3,86 28,95
tratto 11-12 *(H/peso=1,92+1,9) 15,00 0,50 3,82 28,65
tratto 12-13 *(H/peso=1,9+1,9) 15,00 0,50 3,80 28,50
tratto 13-14 *(H/peso=2,04+1,97) 15,00 0,50 4,01 30,08
tratto 14-15 *(H/peso=1,97+1,95) 15,00 0,50 3,92 29,40
tratto 15-16 *(H/peso=1,95+1,86) 15,00 0,50 3,81 28,58
tratto 16-17 *(H/peso=1,86+1,89) 15,00 0,50 3,75 28,13
tratto 17-18 *(H/peso=1,89+1,97) 15,00 0,50 3,86 28,95
tratto 18-19 *(H/peso=1,97+1,97) 20,00 0,50 3,94 39,40
tratto 19-20 *(H/peso=2,23+2,30) 15,00 0,50 4,53 33,98
tratto 20-21 *(H/peso=2,30+2,35) 10,00 0,50 4,65 23,25
tratto inizio-22 *(H/peso=1,93+1,86) 10,00 0,50 3,79 18,95
tratto 22-23 *(H/peso=1,86+2,07) 20,00 0,50 3,93 39,30
tratto 23-24 *(H/peso=2,07+2,02) 20,00 0,50 4,09 40,90
tratto 24-25 *(H/peso=2,02+2,09) 25,00 0,50 4,11 51,38
tratto 25-26 *(H/peso=2,09+1,91) 25,00 0,50 4,00 50,00
tratto 26-27 *(H/peso=1,91+1,78) 25,00 0,50 3,69 46,13
tratto 27-28 *(H/peso=1,78+1,69) 15,00 0,50 3,47 26,03

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 2´650,99 7´739´025,63
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R I P O R T O 2´650,99 7´739´025,63

tratto 28-29 *(H/peso=1,69+1,67) 15,00 0,50 3,36 25,20
tratto 29-30 *(H/peso=1,67+1,58) 15,00 0,50 3,25 24,38
tratto 30-31 *(H/peso=1,58+1,63) 15,00 0,50 3,21 24,08
tratto 31-32 *(H/peso=1,63+1,54) 15,00 0,50 3,17 23,78
tratto 32-33 *(H/peso=1,43+1,61) 10,00 0,50 3,04 15,20
tratto 33-34 *(H/peso=1,61+1,86) 20,00 0,50 3,47 34,70
tratto 34-35 *(H/peso=1,72+1,78) 15,00 0,50 3,50 26,25
tratto 35-36 *(H/peso=1,78+1,82) 15,00 0,50 3,60 27,00
tratto 36-37 *(H/peso=1,82+1,82) 15,00 0,50 3,64 27,30
tratto 37-38 *(H/peso=1,82+1,76) 15,00 0,50 3,58 26,85
tratto 38-39 *(H/peso=1,76+1,88) 15,00 0,50 3,64 27,30
tratto 39-40 *(H/peso=1,88+1,78) 15,00 0,50 3,66 27,45
tratto 41-42 *(H/peso=1,44+1,66) 15,00 0,50 3,10 23,25
tratto 42-43 *(H/peso=1,66+1,6) 15,00 0,50 3,26 24,45
tratto 43-44 *(H/peso=1,6+1,45) 15,00 0,50 3,05 22,88
tratto 44-45 *(H/peso=1,45+1,44) 15,00 0,50 2,89 21,68
tratto 45-46 *(H/peso=1,51+1,49) 15,00 0,50 3,00 22,50
tratto 46-47 *(H/peso=1,49+1,57) 15,00 0,50 3,06 22,95
tratto 47-48 *(H/peso=1,57+1,53) 15,00 0,50 3,10 23,25
tratto 48-49 *(H/peso=1,53+1,49) 15,00 0,50 3,02 22,65
tratto 49-50 *(H/peso=1,49+1,61) 15,00 0,50 3,10 23,25
tratto 50-51 *(H/peso=1,61+1,82) 15,00 0,50 3,43 25,73
tratto 51-52 *(H/peso=1,67+1,82) 15,00 0,50 3,49 26,18
tratto 52-53 *(H/peso=1,67+1,63) 15,00 0,50 3,30 24,75
tratto 53-54 *(H/peso=1,63+1,53) 15,00 0,50 3,16 23,70
tratto 54-55 *(H/peso=1,53+1,55) 15,00 0,50 3,08 23,10
tratto 55-56 *(H/peso=1,65+1,63) 15,00 0,50 3,28 24,60
tratto 56-57 *(H/peso=1,63+1,56) 15,00 0,50 3,19 23,93
tratto 57-58 *(H/peso=1,56+1,58) 15,00 0,50 3,14 23,55
tratto 58-59 *(H/peso=1,58+1,63) 15,00 0,50 3,21 24,08
tratto 59-60 *(H/peso=1,63+1,60) 15,00 0,50 3,23 24,23
tratto 60-61 *(H/peso=1,60+1,58) 15,00 0,50 3,18 23,85
tratto 61-62 *(H/peso=1,58+1,48) 15,00 0,50 3,06 22,95
tratto 62-63 *(H/peso=1,48+1,37) 15,00 0,50 2,85 21,38
tratto 63-64 *(H/peso=1,37+1,43) 10,00 0,50 2,80 14,00
tratto 64-65 *(H/peso=1,63+1,58) 9,00 0,50 3,21 14,45
tratto 65-66 *(H/peso=1,58+1,60) 9,00 0,50 3,18 14,31
tratto 66-67 *(H/peso=1,60+1,63) 9,00 0,50 3,23 14,54
tratto 67-68 *(H/peso=1,63+1,60) 9,00 0,50 3,23 14,54
tratto 68-69 *(H/peso=1,60+1,60) 9,00 0,50 3,20 14,40
tratto 69-70 *(H/peso=1,60+1,60) 9,00 0,50 3,20 14,40
tratto 70-71 *(H/peso=1,60+1,63) 9,00 0,50 3,23 14,54
tratto 71-72 *(H/peso=1,63+1,63) 9,00 0,50 3,26 14,67
tratto 72-73 *(H/peso=1,63+1,67) 9,00 0,50 3,30 14,85
tratto 73-74 *(H/peso=1,67+1,67) 9,00 0,50 3,34 15,03
tratto 74-75 *(H/peso=1,67+1,7) 9,00 0,50 3,37 15,17
tratto 75-76 *(H/peso=1,7+1,45) 9,00 0,50 3,15 14,18
tratto 76-77 *(H/peso=1,45+2,16) 9,00 0,50 3,61 16,25
tratto 77-78 *(H/peso=2,16+2,33) 9,00 0,50 4,49 20,21
tratto 78-79 *(H/peso=2,33+2,4) 9,00 0,50 4,73 21,29
tratto 79-80 *(H/peso=2,4+2,5) 9,00 0,50 4,90 22,05
tratto 80-81 *(H/peso=2,50+2,57) 9,00 0,50 5,07 22,82
tratto 81-82 *(H/peso=2,57+2,66) 9,00 0,50 5,23 23,54
tratto 82-83 *(H/peso=2,66+2,69) 9,00 0,50 5,35 24,08
tratto 83-84 *(H/peso=2,69+2,81) 9,00 0,50 5,50 24,75
tratto 84-85 *(H/peso=2,81+2,91) 9,00 0,50 5,72 25,74
tratto 85-86 *(H/peso=2,91+2,99) 11,00 0,50 5,90 32,45
tratto 87-88 *(H/peso=2,45+2,15) 15,00 0,50 4,60 34,50
tratto 88-89 *(H/peso=2,15+1,80) 15,00 0,50 3,95 29,63
tratto 89-90 *(H/peso=1,8+1,48) 15,00 0,50 3,28 24,60

Parziale m³ 3´990,36
A DETRARRE PAVIMENTAZIONE STRADALE GIA' DEMOLITA *
(lung.=865+1205) -1,00 2070,00 1,20 0,50 -1´242,00

Parziale m³ -1´242,00

Sommano positivi m³ 3´990,36
Sommano negativi m³ -1´242,00

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 2´748,36 7´739´025,63
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´748,36 7´739´025,63

SOMMANO m³ 2´748,36 7,62 20´942,50

221 / 221 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
NP.OC.009 compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche compre ... a previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
Vedi voce n° 219 [m³ 2 264.25] 2´264,25
Vedi voce n° 220 [m³ 2 748.36] 2´748,36

SOMMANO mc 5´012,61 8,06 40´401,64

222 / 222 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Smaltimento acque piovane
Vedi quanttà di scavo 5896,04 1,80 10´612,87
a detrarre volume rinterro -1,00 2264,25 1,80 -4´075,65

-1,00 2748,36 1,80 -4´947,05

Sommano positivi ton 10´612,87
Sommano negativi ton -9´022,70

SOMMANO ton 1´590,17 8,42 13´389,23

223 / 223 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Smltimento acque piovane
Collettori principali
vedi quantità art.A03.03.005.b 10,00 1590,17 15´901,70

SOMMANO ton 15´901,70 0,71 11´290,21

224 / 224 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Smaltimento acque piovane
Vedi quanttà di scavo 5896,04 5´896,04
a detrarre volume rinterro -1,00 2264,25 -2´264,25

-1,00 2748,36 -2´748,36

Sommano positivi mc 5´896,04
Sommano negativi mc -5´012,61

SOMMANO mc 883,43 2,60 2´296,92

225 / 225 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Collettori principali
Sottofondo tubazione
lato DX
tratto 1-4 45,00 0,50 0,13 2,93
tratto 4-10 80,00 0,50 0,14 5,60
tratto 11-22 145,00 0,50 0,18 13,05
tratto 22-25 25,00 0,50 0,13 1,63
tratto 26-70 505,00 0,50 0,18 45,45
tratto 71-75 65,00 0,50 0,13 4,23
lato SX

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 72,89 7´827´346,13
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72,89 7´827´346,13

tratto 1-13 180,00 0,50 0,14 12,60
tratto 13-19 95,00 0,50 0,15 7,13
tratto 19-21 25,00 0,50 0,16 2,00
tratto inizio-32 200,00 0,50 0,15 15,00
tratto 32-34 30,00 0,50 0,14 2,10
tratto 34-40 90,00 0,50 0,13 5,85
tratto 41-45 60,00 0,50 0,13 3,90
tratto 45-55 150,00 0,50 0,14 10,50
tratto 55-64 130,00 0,50 0,15 9,75
tratto 64-86 200,00 0,50 0,16 16,00
tratto 87-90 45,00 0,50 0,15 3,38

SOMMANO m³ 161,10 116,12 18´706,93

226 / 226 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
1 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 300 mm ed interno minimo di 294
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collemagamento pozzetti con bocca di lupo 1606,87 1´606,87

SOMMANO m 1´606,87 50,30 80´825,56

227 / 227 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Sottofondo tubi di collegamento pozzetti con bocche di lupo 1606,87 1,30 0,10 208,89

SOMMANO m³ 208,89 116,12 24´256,31

228 / 228 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Scavo per posa tubi di collegamento pozzetti con bocche di lupo *(larg.=1/2*(1,30+
1,70)) 1606,87 1,50 1,00 2´410,31

SOMMANO m³ 2´410,31 15,13 36´467,99

229 / 229 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Rinterro tubazione di collegamento pozzetti con bocca di lupo
Quantitò di cui alla voce A.02.01.003.a 2410,31 2´410,31
a detrarre ingombro tubi diam.m.300 *(H/peso=3,14*0,15^2) -1,00 1606,87 0,07 -112,48

Sommano positivi m³ 2´410,31
Sommano negativi m³ -112,48

SOMMANO m³ 2´297,83 7,62 17´509,46

230 / 230 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
NP.OC.009 compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche compre ... a previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
Vedi voce n° 229 [m³ 2 297.83] 2´297,83

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 2´297,83 8´005´112,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´297,83 8´005´112,38

SOMMANO mc 2´297,83 8,06 18´520,51

231 / 231 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamento pozzetti con bocche di
lupo
quantitò di cui alla voce A02.01.003.a 1,80 2410,31 4´338,56
a detrarre rinterro -1,80 2297,83 -4´136,09

Sommano positivi ton 4´338,56
Sommano negativi ton -4´136,09

SOMMANO ton 202,47 8,42 1´704,80

232 / 232 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamento pozzetti con bocche di
lupo
quantitò di cui alla voce A02.01.003.a 2410,31 2´410,31
a detrarre rinterro -2297,83 -2´297,83

Sommano positivi mc 2´410,31
Sommano negativi mc -2´297,83

SOMMANO mc 112,48 2,60 292,45

233 / 233 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in calcestruzzo vibrocompresso
B02.03.002.c non armato conformi alla normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,

confezionati co ... ’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del
diametro interno di 500 mm spess. minimo in chiave 78 mm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attarversamenti 290,16 290,16

SOMMANO m 290,16 159,78 46´361,76

234 / 234 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in calcestruzzo vibrocompresso
B02.03.002.d non armato conformi alla normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,

confezionati co ... ’eventuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del
diametro interno di 600 mm spess. minimo in chiave 87 mm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attarversamenti 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 188,92 7´556,80

235 / 235 Tubi prefabbricati a sezione circolare autoportante in calcestruzzo vibrocompresso
B02.03.002.f non armato conformi alla normativa europea UNI EN 1916, forniti e posti in opera,

confezionati co ... entuale rinfianco e massetto in conglomerato cementizio: del
diametro interno di 1.000 mm spess. minimo in chiave 140 mm
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attarversamenti 73,60 73,60

SOMMANO m 73,60 375,56 27´641,22

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 8´107´189,92
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´107´189,92

236 / 236 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
Smaltimento acque piovane
rete secondaria
Attraversamenti
Tubazione diam.mm.500 *(larg.=1/2*(1,00+1,71)) 290,16 1,36 2,00 789,24
Tubazione diam.mm.600 *(larg.=1/2*(1,10+1,81)) 40,00 1,46 2,00 116,80
Tubazione diam.mm.1000 *(larg.=1/2*(1,50+2,21)) 73,60 1,86 2,00 273,79

SOMMANO m³ 1´179,83 15,13 17´850,83

237 / 237 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
attraversamenti diam.mm.500 *(larg.=1/2*(1,00+1,04)) 290,16 1,02 0,10 29,60
attraversamenti diam.mm.600 *(larg.=1/2*(1,10+1,14)) 40,00 1,12 0,10 4,48
attraversamenti diam.mm.1000 *(larg.=1/2*(1,5+1,54)) 73,60 1,52 0,10 11,19

SOMMANO m³ 45,27 116,12 5´256,75

238 / 238 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attraversamenti
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 1179,83 1´179,83
a detrarre ingombro magrone, quantità di cui alla voce A06.01.001.01.b -1,00 45,27 -45,27
a detrarre ingombri tubazioni
tubazione diam.mm.500 *(H/peso=3,14*0,25^2) -1,00 290,16 0,20 -58,03
tubazione diam.mm.600 *(H/peso=3,14*0,30^2) -1,00 40,00 0,28 -11,20
tubazione diam.mm.1000 *(H/peso=3,14*0,50^2) -1,00 73,60 0,79 -58,14

Sommano positivi m³ 1´179,83
Sommano negativi m³ -172,64

SOMMANO m³ 1´007,19 7,62 7´674,79

239 / 239 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
NP.OC.009 compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche compre ... a previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
Vedi voce n° 238 [m³ 1 007.19] 1´007,19

SOMMANO mc 1´007,19 8,06 8´117,95

240 / 240 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attraversamenti
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 1,80 1179,83 2´123,69
a detrarre quantità di rinterro di cui alla voce A02.02.001.b -1,80 1007,19 -1´812,94

Sommano positivi ton 2´123,69
Sommano negativi ton -1´812,94

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 310,75 8´146´090,24
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R I P O R T O 310,75 8´146´090,24

SOMMANO ton 310,75 8,42 2´616,52

241 / 241 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
Vedi voce n° 240 [ton 310.75] 10,00 3´107,50

SOMMANO ton 3´107,50 0,71 2´206,33

242 / 242 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Attraversamenti
Quantità di scavo di cui alla voce A02.01.003.a 1179,83 1´179,83
a detrarre quantità di rinterro di cui alla voce A02.02.001.b -1007,19 -1´007,19

Sommano positivi mc 1´179,83
Sommano negativi mc -1´007,19

SOMMANO mc 172,64 2,60 448,86

243 / 243 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
4 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 600 mm ed interno minimo di 588
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 27,85 27,85

SOMMANO m 27,85 187,77 5´229,39

244 / 244 Tubazioni in PE-AD (polietilene ad alta densità) di tipo corrugato coestruso a
B02.03.012.d doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi al progetto
5 di norma Europ ... garsi con le apposite voci di elenco Classe di rigidità 8 kN\m² del

diametro nominale di 800 mm ed interno minimo di 785
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali 32,55 32,55

SOMMANO m 32,55 324,60 10´565,73

245 / 245 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Collegamenti finali
Scavo per pos ain opera tubazione diam.mm.600 *(larg.=1/2*(1,60+2,40)) 27,85 2,00 2,00 111,40
Scavo per posa in opera tubazione diam.mm.800 *(larg.=1/2*(1,80+2,60)) 32,55 2,20 2,00 143,22

SOMMANO m³ 254,62 15,13 3´852,40

246 / 246 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione
A06.01.001.0 garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di
1.b 32 mm. Sono escl ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0

Classe di resistenza a compressione C 12/15 – Rck 15 N/mm²
smaltimento acque piovane

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 8´171´009,47
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R I P O R T O 8´171´009,47

Rete secondaria
Collegamenti finali
Soottofondo per posa in opera tubazione diam.mm.600 27,85 2,00 0,10 5,57
Sottofondo per posa in opera tubazione diam.mm.800 32,55 1,80 0,10 5,86

SOMMANO m³ 11,43 116,12 1´327,25

247 / 247 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Rinfianco inferiore tubazioni diam.mm.600 27,85 1,44 40,10
a detrarre ingombro tubazione *(H/peso=3,14*0,3^2) -1,00 27,85 0,28 -7,80
Rinfianco inferiore tubazioni diam.mm.800 32,55 2,04 66,40
a detrarre ingombro tubazione *(H/peso=3,14*0,4^2) -1,00 32,55 0,50 -16,28

Sommano positivi m³ 106,50
Sommano negativi m³ -24,08

SOMMANO m³ 82,42 7,62 628,04

248 / 248 STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
NP.OC.009 compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di

stabilizzazione, in quantità secche compre ... a previa opportuna miscelazione con
qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
Vedi voce n° 247 [m³ 82.42] 82,42

SOMMANO mc 82,42 8,06 664,31

249 / 249 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamenti finali
quantitò di cui alla voce A02.01.003.a 254,62 1,80 458,32
a detrarre rinterro -1,00 82,42 1,80 -148,36

Sommano positivi ton 458,32
Sommano negativi ton -148,36

SOMMANO ton 309,96 8,42 2´609,86

250 / 250 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamenti finali
quantità di cui alla voce A03.03.005.b 10,00 309,96 3´099,60

SOMMANO ton 3´099,60 0,71 2´200,72

251 / 251 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
Smaltimento acque piovane
Rete secondaria
Materiale di risulta da scavo per posa tubi di collegamenti finali

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 8´178´439,65
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R I P O R T O 8´178´439,65

quantitò di cui alla voce A02.01.003.a 254,62 254,62
a detrarre rinterro -1,00 82,42 -82,42

Sommano positivi mc 254,62
Sommano negativi mc -82,42

SOMMANO mc 172,20 2,60 447,72

252 / 252 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.02.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XA1 classe di resistenza a compressione C 28/35 – Rck 35 N/mm²
Smaltimento acque piovane
Attraversamenti
diam.mm.500 137,00 1,30 0,80 142,48
a detrarre ingombro tubazione *(H/peso=3,14*0,25^2) -137,00 0,20 -27,40
diam.mm.800 51,00 1,60 1,10 89,76
a detrarre tubazione *(H/peso=3,14*0,4^2) -51,00 0,50 -25,50
diam.mm.300 44,00 1,10 0,60 29,04
a detrarre tubazione *(H/peso=3,14*0,3^2) -44,00 0,28 -12,32
diam.mm.400 22,00 1,20 0,70 18,48
a detrarre tubazione *(H/peso=3,14*0,2^2) -22,00 0,13 -2,86

Sommano positivi m³ 279,76
Sommano negativi m³ -68,08

SOMMANO m³ 211,68 138,20 29´254,18

253 / 253 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
A06.02.002 di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
smaltimento acque piovane
rete secondaria
attraversamenti
R.E.S. diam.mm.8 20x20 kg/mq 3.95 + 20% sovrapposizioni
attraversamenti diam.mm.500 *(larg.=0,65+0,9+0,65) 1,20 137,00 2,20 3,95 1´428,64
attraversamenti diam.mm.800 *(larg.=0,95+1,20+0,95) 1,20 51,00 3,10 3,95 749,39
attraversamenti diam.mm.300 *(larg.=0,45+0,5+0,45) 1,20 44,00 1,40 3,95 291,98
attraversamenti diam.mm.400 *(larg.=0,55+0,8+0,55) 1,20 22,00 1,90 3,95 198,13

SOMMANO kg 2´668,14 1,43 3´815,44

254 / 254 Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI
B02.05.006 EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in

Stabilimenti certificati a  ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso
delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico
D400 - peso kg/ml 30 - si considera 90% in quanto nel prezzo della canaletta in cls
è presente già la griglia zincata in acciaio
smaltimento acque piovane
rete secondaria
canaletta centrale 0,90 1715,00 30,00 46´305,00

SOMMANO kg 46´305,00 3,60 166´698,00

255 / 255 Fornitura e posa in opera di canaletta in cls vibrocompresso classe Rck 300, per la
B02.04.007.c raccolta e il convogliamento delle acque piovane, a sezione interna semicircolare

con battente p ... onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: sezione interna 200 cm
smaltimento acque piovane
rete secondaria
canaletta centrale 1715,00 1´715,00

SOMMANO m 1´715,00 84,43 144´797,45

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 8´523´452,44
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DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI  (SpCat 5)
Polifore per sottoservizi BT MT TLC GAS  (Cat 12)

Sottoservizi  (SbCat 17)

256 / 256 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento
A02.01.003.b od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e

consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
polifora principale sottomarciapiede 1280,00 0,45 0,60 345,60
deviazioni sotto pacchetto stradale *(par.ug.=3,00*2) 6,00 23,00 0,45 0,45 27,95
camera di confluenza 200x200 3,00 2,50 2,50 2,00 37,50
pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=24*2) 48,00 0,80 1,40 1,20 64,51
pozzetto di derivazione 2x50x50 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,60 0,60 1,20 2,59

SOMMANO m³ 478,15 15,13 7´234,41

257 / 257 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.006 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per

la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 125
deviazioni *(par.ug.=3,00*4*2) 24,00 23,00 552,00

SOMMANO m 552,00 7,23 3´990,96

258 / 258 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie pesante
D05.41.008 (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per

la protezione dei cavi interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 160
polifora principale 6,00 1280,00 7´680,00

SOMMANO m 7´680,00 10,12 77´721,60

259 / 259 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature
A06.02.002 di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
rete Ø 10 20x20
polifora principale 3,00 1280,00 6,17 0,60 14´215,68
deviazioni *(par.ug.=3,00*3*2) 18,00 23,00 6,17 0,45 1´149,47

SOMMANO kg 15´365,15 1,43 21´972,16

260 / 260 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del
tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere
trasversali Ø 12/20
polifora principale *(par.ug.=4,00*6500) 26000,00 0,45 0,89 10´413,00
deviazioni *(par.ug.=3,00*2*3*90) 1620,00 0,45 0,89 648,81

SOMMANO kg 11´061,81 1,48 16´371,48

261 / 261 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con
A06.01.002.0 acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN
1.01.a 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale

XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²
riempimento
polifora principale 1280,00 0,45 0,60 345,60
deviazioni *(par.ug.=3,00*2) 6,00 23,00 0,45 0,45 27,95
a dedurre tubi -6,00 1280,00 0,02 -153,60
(par.ug.=-3*4*2) -24,00 23,00 0,01 -5,52
camera di confluenza 200x200 3,00 2,50 2,50 0,10 1,88
pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=2*24) 48,00 0,80 1,40 0,10 5,38
pozzetti di derivazione 2x50x50 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,60 0,60 0,10 0,22

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 221,91 8´650´743,05
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Sommano positivi m³ 381,03
Sommano negativi m³ -159,12

SOMMANO m³ 221,91 128,16 28´439,99

262 / 262 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.02.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere
e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego
camera di confluenza 200x200 3,00 2,50 2,50 2,00 37,50

-3,00 2,00 2,00 1,85 -22,20
pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=24*2) 48,00 0,80 1,40 1,20 64,51
(par.ug.=-24*2) -48,00 0,60 1,20 1,00 -34,56
pozzetto di derivazione 2x50x50 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,60 0,60 1,20 2,59
(par.ug.=-3*2) -6,00 0,50 0,50 1,00 -1,50

Sommano positivi m³ 104,60
Sommano negativi m³ -58,26

SOMMANO m³ 46,34 7,62 353,11

263 / 263 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.b del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico effettuato da pale meccaniche
differenza scavo/rinterro *(H/peso=478,15-46,34) 1,80 431,81 777,26

SOMMANO ton 777,26 8,42 6´544,53

264 / 264 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia
A03.03.005.e del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con

qualunqu ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata
risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere
differenza scavo/rinterro *(H/peso=478,15-46,34) 1,80 10,00 431,81 7´772,58

SOMMANO ton 7´772,58 0,71 5´518,53

265 / 265 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI
NP.OC.008 RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE,

DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle atti ... tificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte,
che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
differenza scavo/rinterro *(H/peso=478,15-46,34) 431,81 431,81

SOMMANO mc 431,81 2,60 1´122,71

266 / 266 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.a calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ...  funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 60x60 h=100 cm, spessore pareti 12 cm
si assimila per pozzetti di derivazione 50x50 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 110,66 663,96

267 / 267 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.d calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 105x105 cm, spessore 15 cm
pozzetti di derivazione *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 79,85 479,10

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 8´693´864,98



pag. 67

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´693´864,98

268 / 268 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.q calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... unzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro: fondo di sezione interna 120x120 h=100 cm, spessore pareti 15 cm
si assimila per pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 315,31 15´134,88

269 / 269 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati di
B02.04.005.t calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e vagliati

opportunamente dosati per ot ... 'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo
scavo ed il rinterro: soletta di copertura 150x150 cm, spessore 20 cm
si assimila per pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00

SOMMANO cad 48,00 256,52 12´312,96

270 / 270 Cisterna prefabbricata in cav monoblocco, a sezione quadrata e/o rettangolare, per
B02.04.009.a raccolta acque piovane ed utilizzabile per la costruzione di impianti di trattamento

acque reflue ... istema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2000 certificato da
ICMQ: di dimensioni mm 2500x2500x2500 capacità m³ 12,000
si assimila per camera di confluenza 200x200x175. il prezzo comprende anche gli
imbocchi e opere murarie necessarie per l'allaccio sulla rete esistente 3,00

SOMMANO cad 3,00 5´665,15 16´995,45

271 / 271 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN
B02.05.002 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di

Qualità secondo la ... certificazione accreditato. Ergonomia: apertura possibile con
postura dell'operatore eretta. Peso totale di circa 118 kg
camera di confluenza 200x200 3,00
pozzetto di ispezione 2x60x120 *(par.ug.=24*2) 48,00 48,00
pozzetto di derivazione 2x50x50 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cad 57,00 316,11 18´018,27

272 / 272 Tubi in acciaio saldati forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le
B02.01.003.a norme UNI 6363/84 e le prescrizioni per la fornitura di tubi e pezzi speciali in
.14 acciaio, con r ... o e la disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: 1) per

pressioni fino a PN 15 del diametro di 500 mm
Tubo camicia per attraversamenti GAS 2,00 25,00 50,00

SOMMANO m 50,00 131,57 6´578,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´762´905,04

T O T A L E   euro 8´762´905,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 CORPO STRADALE 5´512´249,31
  002 OPERE D'ARTE MINORI 971´596,71
  003 MITIGAZIONI AMBIENTALI 187´306,45
  004 IDRAULICA 1´852´299,97
  005 DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI 239´452,60

Totale SUPER CATEGORIE euro 8´762´905,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 



pag. 69

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni 645´709,64
  002 Movimenti di Materie 1´980´528,99
  003 Pavimentazioni stradali 2´684´449,25
  004 Opere d'arte minori - tombini e opere varie  marciapiedi  ponticelli 202´881,30
  005 Opere di riambientalizzazione 187´306,45
  006 Illuminazione 201´561,43
  007 Smaltimento Acque di Piattaforma 1´649´418,67
  008 Muro a paramento inclinato  dal Km 1+819.67 al Km 1+980.500 L = 165.11 m 312´540,27
  009 Muro a paramento inclinato  dal Km 2+250.00 al Km 2+331.421 L = 80.00 m 81´306,17
  010 Muro a paramento inclinato  dal Km 2+441.562 al Km 2+884.528 L = 444.59 m 472´382,54
  011 Muro a paramento inclinato Muro dal Km 3+006.736 al Km 3+073.608 L = 67.18 m 105´367,73
  012 Polifore per sottoservizi BT MT TLC GAS 239´452,60

Totale CATEGORIE euro 8´762´905,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Movimenti di materia e demolizioni 2´634´253,02
  002 Calcestruzzo 436´234,27
  003 Casseformi 193´287,26
  004 Acciaio 252´920,60
  005 Rivestimento in pietra locale 105´464,22
  006 Pavimentazioni stradali 2´248´446,80
  007 Opere idrauliche 9´915,13
  008 Impianti elettrici 167´322,27
  009 Prolungamento tombino Scatolare al km 2+200.35 78´639,39
  010 Prolungamento tombino Scatolare al km 3+080.30 124´241,91
  011 Marciapiedi 416´321,94
  012 Fossi di Guardia 38´290,80
  013 Segnaletica Stradale 19´680,51
  014 Mitigazione ambientale 187´306,45
  015 Caditoie 321´311,64
  016 Tubazioni 1´289´816,23
  017 Sottoservizi 239´452,60

Totale SUB CATEGORIE euro 8´762´905,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 8´762´905,04

C:001 CORPO STRADALE euro 5´512´249,31

C:001.001      Demolizioni euro 645´709,64

C:001.001.001           Movimenti di materia e demolizioni euro 645´709,64

C:001.002      Movimenti di Materie euro 1´980´528,99

C:001.002.001           Movimenti di materia e demolizioni euro 1´980´528,99

C:001.003      Pavimentazioni stradali euro 2´684´449,25

C:001.003.006           Pavimentazioni stradali euro 2´248´446,80
C:001.003.011           Marciapiedi euro 416´321,94
C:001.003.013           Segnaletica Stradale euro 19´680,51

C:001.006      Illuminazione euro 201´561,43

C:001.006.001           Movimenti di materia e demolizioni euro 8´014,39
C:001.006.002           Calcestruzzo euro 9´030,85
C:001.006.003           Casseformi euro 4´677,92
C:001.006.004           Acciaio euro 12´516,00
C:001.006.008           Impianti elettrici euro 167´322,27

C:002 OPERE D'ARTE MINORI euro 971´596,71

C:002.008      Muro a paramento inclinato  dal Km 1+819.67 al Km 1+980.500 L = 165.11 m euro 312´540,27

C:002.008.002           Calcestruzzo euro 124´094,45
C:002.008.003           Casseformi euro 70´045,78
C:002.008.004           Acciaio euro 81´769,41
C:002.008.005           Rivestimento in pietra locale euro 34´467,69
C:002.008.007           Opere idrauliche euro 2´162,94

C:002.009      Muro a paramento inclinato  dal Km 2+250.00 al Km 2+331.421 L = 80.00 m euro 81´306,17

C:002.009.002           Calcestruzzo euro 32´795,93
C:002.009.003           Casseformi euro 13´853,12
C:002.009.004           Acciaio euro 23´279,14
C:002.009.005           Rivestimento in pietra locale euro 10´329,98
C:002.009.007           Opere idrauliche euro 1´048,00

C:002.010      Muro a paramento inclinato  dal Km 2+441.562 al Km 2+884.528 L = 444.59 m euro 472´382,54

C:002.010.002           Calcestruzzo euro 183´922,64
C:002.010.003           Casseformi euro 98´633,67
C:002.010.004           Acciaio euro 127´027,25
C:002.010.005           Rivestimento in pietra locale euro 56´974,85
C:002.010.007           Opere idrauliche euro 5´824,13

C:002.011      Muro a paramento inclinato Muro dal Km 3+006.736 al Km 3+073.608 L = 67.18 m euro 105´367,73

C:002.011.002           Calcestruzzo euro 86´390,40
C:002.011.003           Casseformi euro 6´076,77
C:002.011.004           Acciaio euro 8´328,80
C:002.011.005           Rivestimento in pietra locale euro 3´691,70
C:002.011.007           Opere idrauliche euro 880,06

C:003 MITIGAZIONI AMBIENTALI euro 187´306,45

C:003.005      Opere di riambientalizzazione euro 187´306,45

C:003.005.014           Mitigazione ambientale euro 187´306,45

C:004 IDRAULICA euro 1´852´299,97

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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C:004.004      Opere d'arte minori - tombini e opere varie  marciapiedi  ponticelli euro 202´881,30

C:004.004.009           Prolungamento tombino Scatolare al km 2+200.35 euro 78´639,39
C:004.004.010           Prolungamento tombino Scatolare al km 3+080.30 euro 124´241,91

C:004.007      Smaltimento Acque di Piattaforma euro 1´649´418,67

C:004.007.012           Fossi di Guardia euro 38´290,80
C:004.007.015           Caditoie euro 321´311,64
C:004.007.016           Tubazioni euro 1´289´816,23

C:005 DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI euro 239´452,60

C:005.012      Polifore per sottoservizi BT MT TLC GAS euro 239´452,60

C:005.012.017           Sottoservizi euro 239´452,60

TOTALE  euro 8´762´905,04

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

SI ALLEGANO I TABULATI DEI MOVIMENTI DI MATERIA

     Roma, 03/12/2018

Il Tecnico

COMMITTENTE: Città Metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 



RIEPILOGO CALCOLO VOLUMI/SUPERFICI 1Pagina Nr.

Num. Articolo Descrizione U.Mis. Q.Parziale Q.Progres.

SCAVI E BONIFICHE

1                   STERRO
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mc 69247.8469247.84

2                   FOSSO

      Da sez. 3 Prog. 1+800.000 a sez. 76 Prog. 2+975.000 mc 1051.771051.77

RILEVATI

3                   RIEMPIMENTO

      Da sez. 4 Prog. 1+813.210 a sez. 17 Prog. 1+980.520 mc 6624.74

      Da sez. 38 Prog. 2+249.980 a sez. 44 Prog. 2+331.441 mc 1851.02

      Da sez. 51 Prog. 2+441.542 a sez. 72 Prog. 2+884.548 mc 16824.418348.65

4                   RILEVATO

      Da sez. 17 Prog. 1+980.520 a sez. Muro 3-2 Prog. 2+884.528 mc 480.89

      Da sez. 72 Prog. 2+884.548 a sez. 79 Prog. 3+006.716 mc 19.56

      Da sez. 81 Prog. 3+023.371 a sez. Rot. 2 Prog. 3+194.004 mc 732.10231.65

5                   TERRENO VEGETALE

      Da sez. 3 Prog. 1+800.000 a sez. 33 Prog. 2+193.000 mq 2048.41

      Da sez. 34 Prog. 2+200.450 a sez. Rot. 2 Prog. 3+194.004 mq 8101.036052.62

SOVRASTRUTTURA STRADALE

6                   STRATO DI USURA
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mq 24797.2724797.27

7                   STRATO DI BINDER
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mq 24797.2724797.27

8                   STRATO DI BASE
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mq 24797.2724797.27

9                   STRATO DI FONDAZIONE
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mc 4936.924936.92

10                   STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO
      Da sez. IN. STR. FUN. 1 Prog. 1+759.000 a sez. FI. STR. FUN. 1

Prog. 3+227.631
mc 4959.584959.58



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 1Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

241.24

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

8.294 29.086 241.24

Rot. 1 1+788.086 16.588

416.02

Rot. 1 1+788.086 16.588

14.670 11.914 174.78

3 1+800.000 12.752

588.13

3 1+800.000 12.752

13.029 13.210 172.11

4 1+813.210 13.306

702.90

4 1+813.210 13.306

17.763 6.461 114.77

Muro1-1 1+819.671 22.220

744.19

Muro1-1 1+819.671 22.220

23.210 1.779 41.29

6 1+821.450 24.200

881.70

6 1+821.450 24.200

30.018 4.581 137.51

7 1+826.030 35.835

1708.80

7 1+826.030 35.835

40.893 20.226 827.10

8 1+846.257 45.950

2667.43

8 1+846.257 45.950

49.030 19.552 958.63

9 1+865.809 52.109

2764.65

9 1+865.809 52.109

52.494 1.852 97.22

10 1+867.661 52.879

3174.40

10 1+867.661 52.879

55.832 7.339 409.75

11 1+875.000 58.784

5547.75

11 1+875.000 58.784

94.934 25.000 2373.35

12 1+900.000 131.084

8544.55

12 1+900.000 131.084

119.872 25.000 2996.80

13 1+925.000 108.660

10891.80

13 1+925.000 108.660

93.890 25.000 2347.25

14 1+950.000 79.119

12590.05

14 1+950.000 79.119

67.930 25.000 1698.25

15 1+975.000 56.740

12883.04

15 1+975.000 56.740

53.271 5.500 292.99

Muro1-2 1+980.500 49.802

12884.03

Muro1-2 1+980.500 49.802

49.648 0.020 0.99

17 1+980.520 49.494

13743.59

17 1+980.520 49.494

44.125 19.480 859.56

18 2+000.000 38.755

14902.84

18 2+000.000 38.755

46.370 25.000 1159.25

19 2+025.000 53.984

A Riportare 14902.84



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 2Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

16370.34

19 2+025.000 53.984

58.699 25.000 1467.50

20 2+050.000 63.415

17888.37

20 2+050.000 63.415

60.721 25.000 1518.03

21 2+075.000 58.027

18710.93

21 2+075.000 58.027

54.837 15.000 822.56

22 2+090.000 51.646

19384.00

22 2+090.000 51.646

47.338 14.218 673.07

23 2+104.218 43.031

20002.15

23 2+104.218 43.031

39.168 15.782 618.15

24 2+120.000 35.304

20500.30

24 2+120.000 35.304

35.409 14.068 498.15

25 2+134.068 35.515

20692.70

25 2+134.068 35.515

35.564 5.410 192.40

26 2+139.478 35.613

20795.87

26 2+139.478 35.613

36.189 2.851 103.17

27 2+142.329 36.765

21035.34

27 2+142.329 36.765

31.217 7.671 239.47

28 2+150.000 25.670

21265.95

28 2+150.000 25.670

26.452 8.718 230.61

29 2+158.719 27.234

21351.62

29 2+158.719 27.234

26.433 3.241 85.67

30 2+161.960 25.633

21663.28

30 2+161.960 25.633

23.899 13.040 311.66

31 2+175.000 22.166

21838.39

31 2+175.000 22.166

20.493 8.545 175.11

32 2+183.545 18.820

21992.30

32 2+183.545 18.820

16.278 9.455 153.91

33 2+193.000 13.735

22086.18

33 2+193.000 13.735

12.602 7.450 93.88

34 2+200.450 11.469

22150.94

34 2+200.450 11.469

14.399 4.497 64.76

35 2+204.947 17.330

22644.81

35 2+204.947 17.330

24.628 20.053 493.87

36 2+225.000 31.926

22974.77

36 2+225.000 31.926

34.104 9.675 329.96

37 2+234.675 36.281

A Riportare 22974.77



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 3Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

23734.47

37 2+234.675 36.281

49.634 15.306 759.70

38 2+249.980 62.987

23735.73

38 2+249.980 62.987

63.087 0.020 1.26

Muro 2-1 2+250.000 63.186

25609.03

Muro 2-1 2+250.000 63.186

74.932 25.000 1873.30

40 2+275.000 86.678

27819.53

40 2+275.000 86.678

88.420 25.000 2210.50

41 2+300.000 90.162

29861.41

41 2+300.000 90.162

81.675 25.000 2041.88

42 2+325.000 73.188

30298.91

42 2+325.000 73.188

68.136 6.421 437.50

Muro 2-2 2+331.421 63.084

30300.17

Muro 2-2 2+331.421 63.084

63.136 0.020 1.26

44 2+331.441 63.189

31334.28

44 2+331.441 63.189

55.717 18.560 1034.11

45 2+350.000 48.244

32119.95

45 2+350.000 48.244

45.836 17.141 785.67

46 2+367.141 43.427

32544.85

46 2+367.141 43.427

43.098 9.859 424.90

47 2+377.000 42.769

32963.53

47 2+377.000 42.769

41.864 10.001 418.68

48 2+387.001 40.959

33558.68

48 2+387.001 40.959

45.784 12.999 595.15

49 2+400.000 50.609

34837.68

49 2+400.000 50.609

51.160 25.000 1279.00

50 2+425.000 51.710

35769.67

50 2+425.000 51.710

56.341 16.542 931.99

51 2+441.542 60.972

35770.88

51 2+441.542 60.972

60.654 0.020 1.21

Muro 3-1 2+441.562 60.337

36301.17

Muro 3-1 2+441.562 60.337

62.846 8.438 530.29

53 2+450.000 65.355

38003.10

53 2+450.000 65.355

68.077 25.000 1701.93

54 2+475.000 70.799

39733.85

54 2+475.000 70.799

69.230 25.000 1730.75

55 2+500.000 67.661

A Riportare 39733.85



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 4Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

41451.18

55 2+500.000 67.661

68.693 25.000 1717.33

56 2+525.000 69.725

42615.53

56 2+525.000 69.725

46.574 25.000 1164.35

57 2+550.000 23.423

43612.63

57 2+550.000 23.423

39.883 25.000 997.10

58 2+575.000 56.344

44904.41

58 2+575.000 56.344

51.671 25.000 1291.78

59 2+600.000 46.997

46202.91

59 2+600.000 46.997

51.939 25.000 1298.50

60 2+625.000 56.882

47742.59

60 2+625.000 56.882

61.587 25.000 1539.68

61 2+650.000 66.291

49241.89

61 2+650.000 66.291

59.972 25.000 1499.30

62 2+675.000 53.652

50935.79

62 2+675.000 53.652

67.756 25.000 1693.90

63 2+700.000 81.860

52611.04

63 2+700.000 81.860

67.010 25.000 1675.25

64 2+725.000 52.159

53627.22

64 2+725.000 52.159

40.647 25.000 1016.18

65 2+750.000 29.134

54480.95

65 2+750.000 29.134

34.148 25.000 853.73

66 2+775.000 39.163

55802.03

66 2+775.000 39.163

52.842 25.000 1321.08

67 2+800.000 66.522

58003.81

67 2+800.000 66.522

88.070 25.000 2201.78

68 2+825.000 109.619

60601.74

68 2+825.000 109.619

103.917 25.000 2597.93

69 2+850.000 98.215

62551.34

69 2+850.000 98.215

77.984 25.000 1949.60

70 2+875.000 57.753

63076.12

70 2+875.000 57.753

55.082 9.527 524.78

Muro 3-2 2+884.528 52.412

63077.16

Muro 3-2 2+884.528 52.412

51.775 0.020 1.04

72 2+884.548 51.138

63780.15

72 2+884.548 51.138

45.492 15.453 702.99

73 2+900.000 39.846

A Riportare 63780.15



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 5Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

64562.88

73 2+900.000 39.846

31.309 25.000 782.73

74 2+925.000 22.772

65015.76

74 2+925.000 22.772

18.115 25.000 452.88

75 2+950.000 13.458

65366.81

75 2+950.000 13.458

14.042 25.000 351.05

76 2+975.000 14.626

65524.32

76 2+975.000 14.626

12.291 12.815 157.51

77 2+987.816 9.956

65612.14

77 2+987.816 9.956

10.362 8.474 87.82

78 2+996.289 10.769

65815.01

78 2+996.289 10.769

19.458 10.426 202.87

79 3+006.716 28.147

65815.59

79 3+006.716 28.147

28.915 0.020 0.58

Muro 4-1 3+006.736 29.684

66377.87

Muro 4-1 3+006.736 29.684

33.800 16.635 562.28

81 3+023.371 37.917

66755.97

81 3+023.371 37.917

29.939 12.629 378.10

82 3+036.000 21.961

67053.37

82 3+036.000 21.961

21.242 14.000 297.40

83 3+050.000 20.524

67371.31

83 3+050.000 20.524

18.327 17.348 317.94

84 3+067.348 16.129

67475.68

84 3+067.348 16.129

16.673 6.260 104.37

Muro 4-2 3+073.608 17.216

67705.94

Muro 4-2 3+073.608 17.216

13.120 17.550 230.26

86 3+091.159 9.024

67816.59

86 3+091.159 9.024

8.913 12.414 110.65

87 3+103.573 8.801

67956.59

87 3+103.573 8.801

9.922 14.109 140.00

88 3+117.681 11.044

68147.90

88 3+117.681 11.044

10.447 18.312 191.31

89 3+135.993 9.850

68232.95

89 3+135.993 9.850

8.448 10.068 85.05

90 3+146.061 7.046

68330.89

90 3+146.061 7.046

7.026 13.939 97.94

91 3+160.000 7.005

A Riportare 68330.89



Totale

  STERRO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 6Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

68474.52

91 3+160.000 7.005

9.575 15.000 143.63

92 3+175.000 12.145

68827.48

92 3+175.000 12.145

18.573 19.004 352.96

Rot. 2 3+194.004 25.001

69247.84

Rot. 2 3+194.004 25.001

12.501 33.626 420.36

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 69247.84



Totale

  FOSSO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 7Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

3.38

3 1+800.000 0.000

0.256 13.210 3.38

4 1+813.210 0.511

6.60

4 1+813.210 0.511

0.499 6.461 3.22

Muro1-1 1+819.671 0.487

7.45

Muro1-1 1+819.671 0.487

0.477 1.779 0.85

6 1+821.450 0.467

9.46

6 1+821.450 0.467

0.438 4.581 2.01

7 1+826.030 0.408

18.10

7 1+826.030 0.408

0.427 20.226 8.64

8 1+846.257 0.446

26.51

8 1+846.257 0.446

0.430 19.552 8.41

9 1+865.809 0.414

27.25

9 1+865.809 0.414

0.400 1.852 0.74

10 1+867.661 0.387

30.41

10 1+867.661 0.387

0.430 7.339 3.16

11 1+875.000 0.473

48.81

11 1+875.000 0.473

0.736 25.000 18.40

12 1+900.000 0.999

74.46

12 1+900.000 0.999

1.026 25.000 25.65

13 1+925.000 1.052

100.46

13 1+925.000 1.052

1.040 25.000 26.00

14 1+950.000 1.027

128.21

14 1+950.000 1.027

1.110 25.000 27.75

15 1+975.000 1.193

134.76

15 1+975.000 1.193

1.190 5.500 6.55

Muro1-2 1+980.500 1.186

134.78

Muro1-2 1+980.500 1.186

1.244 0.020 0.02

17 1+980.520 1.302

160.98

17 1+980.520 1.302

1.345 19.480 26.20

18 2+000.000 1.387

186.93

18 2+000.000 1.387

1.038 25.000 25.95

19 2+025.000 0.689

207.11

19 2+025.000 0.689

0.807 25.000 20.18

20 2+050.000 0.924

228.36

20 2+050.000 0.924

0.850 25.000 21.25

21 2+075.000 0.775

A Riportare 228.36



Totale

  FOSSO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 8Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

239.13

21 2+075.000 0.775

0.718 15.000 10.77

22 2+090.000 0.661

248.54

22 2+090.000 0.661

0.662 14.218 9.41

23 2+104.218 0.662

258.56

23 2+104.218 0.662

0.635 15.782 10.02

24 2+120.000 0.607

267.31

24 2+120.000 0.607

0.622 14.068 8.75

25 2+134.068 0.637

270.73

25 2+134.068 0.637

0.633 5.410 3.42

26 2+139.478 0.629

272.45

26 2+139.478 0.629

0.604 2.851 1.72

27 2+142.329 0.579

274.67

27 2+142.329 0.579

0.289 7.671 2.22

28 2+150.000 0.000

277.44

28 2+150.000 0.000

0.318 8.718 2.77

29 2+158.719 0.636

279.51

29 2+158.719 0.636

0.639 3.241 2.07

30 2+161.960 0.641

287.78

30 2+161.960 0.641

0.634 13.040 8.27

31 2+175.000 0.626

292.79

31 2+175.000 0.626

0.586 8.545 5.01

32 2+183.545 0.546

299.42

32 2+183.545 0.546

0.701 9.455 6.63

33 2+193.000 0.855

302.61

33 2+193.000 0.855

0.427 7.450 3.19

34 2+200.450 0.000

304.18

34 2+200.450 0.000

0.350 4.497 1.57

35 2+204.947 0.700

318.38

35 2+204.947 0.700

0.708 20.053 14.20

36 2+225.000 0.715

325.27

36 2+225.000 0.715

0.712 9.675 6.89

37 2+234.675 0.708

336.78

37 2+234.675 0.708

0.752 15.306 11.51

38 2+249.980 0.795

336.79

38 2+249.980 0.795

0.678 0.020 0.01

Muro 2-1 2+250.000 0.562

A Riportare 336.79



Totale

  FOSSO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 9Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

355.19

Muro 2-1 2+250.000 0.562

0.736 25.000 18.40

40 2+275.000 0.910

379.87

40 2+275.000 0.910

0.986 25.000 24.68

41 2+300.000 1.063

406.70

41 2+300.000 1.063

1.073 25.000 26.83

42 2+325.000 1.083

413.67

42 2+325.000 1.083

1.085 6.421 6.97

Muro 2-2 2+331.421 1.086

413.69

Muro 2-2 2+331.421 1.086

1.141 0.020 0.02

44 2+331.441 1.196

435.89

44 2+331.441 1.196

1.196 18.560 22.20

45 2+350.000 1.196

453.19

45 2+350.000 1.196

1.008 17.141 17.30

46 2+367.141 0.821

461.16

46 2+367.141 0.821

0.808 9.859 7.97

47 2+377.000 0.795

469.04

47 2+377.000 0.795

0.788 10.001 7.88

48 2+387.001 0.781

479.53

48 2+387.001 0.781

0.807 12.999 10.49

49 2+400.000 0.833

499.56

49 2+400.000 0.833

0.801 25.000 20.03

50 2+425.000 0.769

512.55

50 2+425.000 0.769

0.784 16.542 12.99

51 2+441.542 0.800

512.56

51 2+441.542 0.800

0.727 0.020 0.01

Muro 3-1 2+441.562 0.654

518.72

Muro 3-1 2+441.562 0.654

0.730 8.438 6.16

53 2+450.000 0.806

536.30

53 2+450.000 0.806

0.703 25.000 17.58

54 2+475.000 0.599

551.40

54 2+475.000 0.599

0.604 25.000 15.10

55 2+500.000 0.609

566.30

55 2+500.000 0.609

0.596 25.000 14.90

56 2+525.000 0.583

573.73

56 2+525.000 0.583

0.297 25.000 7.43

57 2+550.000 0.010

A Riportare 573.73



Totale

  FOSSO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 10Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

581.66

57 2+550.000 0.010

0.316 25.000 7.93

58 2+575.000 0.623

610.71

58 2+575.000 0.623

1.161 25.000 29.05

59 2+600.000 1.700

674.21

59 2+600.000 1.700

2.540 25.000 63.50

60 2+625.000 3.380

754.24

60 2+625.000 3.380

3.200 25.000 80.03

61 2+650.000 3.021

819.24

61 2+650.000 3.021

2.600 25.000 65.00

62 2+675.000 2.179

852.74

62 2+675.000 2.179

1.340 25.000 33.50

63 2+700.000 0.500

872.77

63 2+700.000 0.500

0.801 25.000 20.03

64 2+725.000 1.102

902.87

64 2+725.000 1.102

1.204 25.000 30.10

65 2+750.000 1.305

925.40

65 2+750.000 1.305

0.900 25.000 22.53

66 2+775.000 0.496

938.35

66 2+775.000 0.496

0.518 25.000 12.95

67 2+800.000 0.539

957.65

67 2+800.000 0.539

0.772 25.000 19.30

68 2+825.000 1.005

978.23

68 2+825.000 1.005

0.822 25.000 20.58

69 2+850.000 0.640

994.06

69 2+850.000 0.640

0.632 25.000 15.83

70 2+875.000 0.625

1000.20

70 2+875.000 0.625

0.644 9.527 6.14

Muro 3-2 2+884.528 0.664

1000.21

Muro 3-2 2+884.528 0.664

0.731 0.020 0.01

72 2+884.548 0.798

1011.89

72 2+884.548 0.798

0.756 15.453 11.68

73 2+900.000 0.714

1028.79

73 2+900.000 0.714

0.675 25.000 16.90

74 2+925.000 0.637

1044.27

74 2+925.000 0.637

0.618 25.000 15.48

75 2+950.000 0.600

A Riportare 1044.27



Totale

  FOSSO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 11Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

1051.77

75 2+950.000 0.600

0.300 25.000 7.50

76 2+975.000 0.000

Totale 1051.77



Totale

  RIEMPIMENTO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 12Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

23.06

4 1+813.210 0.000

3.569 6.461 23.06

Muro1-1 1+819.671 7.137

38.49

Muro1-1 1+819.671 7.137

8.675 1.779 15.43

6 1+821.450 10.213

102.27

6 1+821.450 10.213

13.922 4.581 63.78

7 1+826.030 17.631

537.98

7 1+826.030 17.631

21.542 20.226 435.71

8 1+846.257 25.453

1119.75

8 1+846.257 25.453

29.754 19.552 581.77

9 1+865.809 34.056

1183.98

9 1+865.809 34.056

34.678 1.852 64.23

10 1+867.661 35.301

1457.14

10 1+867.661 35.301

37.220 7.339 273.16

11 1+875.000 39.138

2822.49

11 1+875.000 39.138

54.614 25.000 1365.35

12 1+900.000 70.090

4428.89

12 1+900.000 70.090

64.255 25.000 1606.40

13 1+925.000 58.421

5702.04

13 1+925.000 58.421

50.926 25.000 1273.15

14 1+950.000 43.431

6530.32

14 1+950.000 43.431

33.131 25.000 828.28

15 1+975.000 22.831

6624.63

15 1+975.000 22.831

17.147 5.500 94.31

Muro1-2 1+980.500 11.463

6624.74

Muro1-2 1+980.500 11.463

5.732 0.020 0.11

17 1+980.520 0.000

6624.83

38 2+249.980 0.000

4.546 0.020 0.09

Muro 2-1 2+250.000 9.092

7082.23

Muro 2-1 2+250.000 9.092

18.296 25.000 457.40

40 2+275.000 27.500

7783.61

40 2+275.000 27.500

28.055 25.000 701.38

41 2+300.000 28.610

8383.46

41 2+300.000 28.610

23.994 25.000 599.85

42 2+325.000 19.378

8475.67

42 2+325.000 19.378

14.361 6.421 92.21

Muro 2-2 2+331.421 9.344

A Riportare 8475.67



Totale

  RIEMPIMENTO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 13Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

8475.76

Muro 2-2 2+331.421 9.344

4.672 0.020 0.09

44 2+331.441 0.000

8475.86

51 2+441.542 0.000

5.090 0.020 0.10

Muro 3-1 2+441.562 10.179

8561.85

Muro 3-1 2+441.562 10.179

10.191 8.438 85.99

53 2+450.000 10.203

8874.50

53 2+450.000 10.203

12.506 25.000 312.65

54 2+475.000 14.809

9321.03

54 2+475.000 14.809

17.860 25.000 446.53

55 2+500.000 20.912

9826.73

55 2+500.000 20.912

20.227 25.000 505.70

56 2+525.000 19.543

10155.03

56 2+525.000 19.543

13.132 25.000 328.30

57 2+550.000 6.720

10442.96

57 2+550.000 6.720

11.516 25.000 287.93

58 2+575.000 16.313

10862.86

58 2+575.000 16.313

16.796 25.000 419.90

59 2+600.000 17.279

11343.84

59 2+600.000 17.279

19.239 25.000 480.98

60 2+625.000 21.198

11978.07

60 2+625.000 21.198

25.368 25.000 634.23

61 2+650.000 29.539

12597.15

61 2+650.000 29.539

24.763 25.000 619.08

62 2+675.000 19.986

13100.15

62 2+675.000 19.986

20.120 25.000 503.00

63 2+700.000 20.254

13563.18

63 2+700.000 20.254

18.521 25.000 463.03

64 2+725.000 16.787

13839.01

64 2+725.000 16.787

11.033 25.000 275.83

65 2+750.000 5.279

14115.64

65 2+750.000 5.279

11.065 25.000 276.63

66 2+775.000 16.850

14650.09

66 2+775.000 16.850

21.378 25.000 534.45

67 2+800.000 25.905

15422.52

67 2+800.000 25.905

30.896 25.000 772.43

68 2+825.000 35.888

A Riportare 15422.52



Totale

  RIEMPIMENTO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 14Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

16227.00

68 2+825.000 35.888

32.179 25.000 804.48

69 2+850.000 28.470

16728.18

69 2+850.000 28.470

20.047 25.000 501.18

70 2+875.000 11.623

16824.32

70 2+875.000 11.623

10.091 9.527 96.14

Muro 3-2 2+884.528 8.558

16824.41

Muro 3-2 2+884.528 8.558

4.279 0.020 0.09

72 2+884.548 0.000

Totale 16824.41



Totale

  RILEVATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 15Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

0.02

17 1+980.520 0.001

0.001 19.480 0.02

18 2+000.000 0.001

0.05

18 2+000.000 0.001

0.001 25.000 0.03

19 2+025.000 0.000

1.60

19 2+025.000 0.000

0.061 25.000 1.55

20 2+050.000 0.123

5.53

20 2+050.000 0.123

0.157 25.000 3.93

21 2+075.000 0.190

8.82

21 2+075.000 0.190

0.219 15.000 3.29

22 2+090.000 0.248

12.57

22 2+090.000 0.248

0.263 14.218 3.75

23 2+104.218 0.279

15.11

23 2+104.218 0.279

0.161 15.782 2.54

24 2+120.000 0.043

15.45

24 2+120.000 0.043

0.024 14.068 0.34

25 2+134.068 0.005

15.57

25 2+134.068 0.005

0.022 5.410 0.12

26 2+139.478 0.039

15.71

26 2+139.478 0.039

0.050 2.851 0.14

27 2+142.329 0.060

15.94

27 2+142.329 0.060

0.030 7.671 0.23

28 2+150.000 0.000

16.20

28 2+150.000 0.000

0.030 8.718 0.26

29 2+158.719 0.059

16.42

29 2+158.719 0.059

0.068 3.241 0.22

30 2+161.960 0.076

17.38

30 2+161.960 0.076

0.074 13.040 0.96

31 2+175.000 0.072

18.00

31 2+175.000 0.072

0.073 8.545 0.62

32 2+183.545 0.074

26.41

32 2+183.545 0.074

0.890 9.455 8.41

33 2+193.000 1.705

43.94

33 2+193.000 1.705

2.353 7.450 17.53

34 2+200.450 3.001

51.18

34 2+200.450 3.001

1.611 4.497 7.24

35 2+204.947 0.221

A Riportare 51.18



Totale

  RILEVATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 16Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

60.10

35 2+204.947 0.221

0.445 20.053 8.92

36 2+225.000 0.668

66.52

36 2+225.000 0.668

0.664 9.675 6.42

37 2+234.675 0.659

75.90

37 2+234.675 0.659

0.613 15.306 9.38

38 2+249.980 0.567

75.91

38 2+249.980 0.567

0.566 0.020 0.01

Muro 2-1 2+250.000 0.565

85.69

Muro 2-1 2+250.000 0.565

0.391 25.000 9.78

40 2+275.000 0.217

93.07

40 2+275.000 0.217

0.294 25.000 7.38

41 2+300.000 0.372

101.77

41 2+300.000 0.372

0.348 25.000 8.70

42 2+325.000 0.324

103.72

42 2+325.000 0.324

0.304 6.421 1.95

Muro 2-2 2+331.421 0.284

103.73

Muro 2-2 2+331.421 0.284

0.284 0.020 0.01

44 2+331.441 0.284

107.85

44 2+331.441 0.284

0.222 18.560 4.12

45 2+350.000 0.159

109.98

45 2+350.000 0.159

0.124 17.141 2.13

46 2+367.141 0.089

110.42

46 2+367.141 0.089

0.044 9.859 0.44

47 2+377.000 0.000

110.99

47 2+377.000 0.000

0.057 10.001 0.57

48 2+387.001 0.113

112.22

48 2+387.001 0.113

0.095 12.999 1.23

49 2+400.000 0.077

114.55

49 2+400.000 0.077

0.093 25.000 2.33

50 2+425.000 0.109

118.07

50 2+425.000 0.109

0.213 16.542 3.52

51 2+441.542 0.316

118.08

51 2+441.542 0.316

0.375 0.020 0.01

Muro 3-1 2+441.562 0.433

123.34

Muro 3-1 2+441.562 0.433

0.623 8.438 5.26

53 2+450.000 0.812

A Riportare 123.34



Totale

  RILEVATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 17Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

147.22

53 2+450.000 0.812

0.955 25.000 23.88

54 2+475.000 1.097

172.87

54 2+475.000 1.097

1.025 25.000 25.65

55 2+500.000 0.954

189.27

55 2+500.000 0.954

0.655 25.000 16.40

56 2+525.000 0.357

219.62

56 2+525.000 0.357

1.214 25.000 30.35

57 2+550.000 2.070

262.02

57 2+550.000 2.070

1.696 25.000 42.40

58 2+575.000 1.322

310.25

58 2+575.000 1.322

1.929 25.000 48.23

59 2+600.000 2.536

350.65

59 2+600.000 2.536

1.616 25.000 40.40

60 2+625.000 0.696

367.88

60 2+625.000 0.696

0.689 25.000 17.23

61 2+650.000 0.682

379.56

61 2+650.000 0.682

0.467 25.000 11.68

62 2+675.000 0.252

386.19

62 2+675.000 0.252

0.265 25.000 6.63

63 2+700.000 0.277

392.72

63 2+700.000 0.277

0.261 25.000 6.53

64 2+725.000 0.245

398.35

64 2+725.000 0.245

0.225 25.000 5.63

65 2+750.000 0.204

411.48

65 2+750.000 0.204

0.525 25.000 13.13

66 2+775.000 0.846

435.11

66 2+775.000 0.846

0.945 25.000 23.63

67 2+800.000 1.044

461.69

67 2+800.000 1.044

1.063 25.000 26.58

68 2+825.000 1.082

476.34

68 2+825.000 1.082

0.586 25.000 14.65

69 2+850.000 0.089

479.09

69 2+850.000 0.089

0.110 25.000 2.75

70 2+875.000 0.131

480.89

70 2+875.000 0.131

0.189 9.527 1.80

Muro 3-2 2+884.528 0.246

A Riportare 480.89



Totale

  RILEVATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 18Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

482.39

72 2+884.548 0.132

0.097 15.453 1.50

73 2+900.000 0.061

483.17

73 2+900.000 0.061

0.030 25.000 0.78

74 2+925.000 0.000

483.37

74 2+925.000 0.000

0.008 25.000 0.20

75 2+950.000 0.016

490.95

75 2+950.000 0.016

0.303 25.000 7.58

76 2+975.000 0.590

498.06

76 2+975.000 0.590

0.555 12.815 7.11

77 2+987.816 0.520

500.35

77 2+987.816 0.520

0.270 8.474 2.29

78 2+996.289 0.020

500.45

78 2+996.289 0.020

0.010 10.426 0.10

79 3+006.716 0.000

506.44

81 3+023.371 0.000

0.474 12.629 5.99

82 3+036.000 0.947

529.01

82 3+036.000 0.947

1.612 14.000 22.57

83 3+050.000 2.277

601.37

83 3+050.000 2.277

4.171 17.348 72.36

84 3+067.348 6.064

648.06

84 3+067.348 6.064

7.459 6.260 46.69

Muro 4-2 3+073.608 8.854

727.37

Muro 4-2 3+073.608 8.854

4.519 17.550 79.31

86 3+091.159 0.183

728.51

86 3+091.159 0.183

0.092 12.414 1.14

87 3+103.573 0.001

728.52

87 3+103.573 0.001

0.001 14.109 0.01

88 3+117.681 0.000

728.79

88 3+117.681 0.000

0.015 18.312 0.27

89 3+135.993 0.030

729.75

89 3+135.993 0.030

0.095 10.068 0.96

90 3+146.061 0.160

731.45

90 3+146.061 0.160

0.121 13.939 1.70

91 3+160.000 0.083

732.08

91 3+160.000 0.083

0.042 15.000 0.63

92 3+175.000 0.001

A Riportare 732.08



Totale

  RILEVATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 19Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

732.10

92 3+175.000 0.001

0.001 19.004 0.02

Rot. 2 3+194.004 0.000

Totale 732.10



Totale

  TERRENO VEGETALE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 20Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

8.82

3 1+800.000 0.000

0.667 13.210 8.82

4 1+813.210 1.335

33.81

4 1+813.210 1.335

3.868 6.461 24.99

Muro1-1 1+819.671 6.401

44.21

Muro1-1 1+819.671 6.401

5.848 1.779 10.40

6 1+821.450 5.295

63.54

6 1+821.450 5.295

4.220 4.581 19.33

7 1+826.030 3.145

128.10

7 1+826.030 3.145

3.192 20.226 64.56

8 1+846.257 3.239

220.13

8 1+846.257 3.239

4.707 19.552 92.03

9 1+865.809 6.174

232.36

9 1+865.809 6.174

6.601 1.852 12.23

10 1+867.661 7.027

292.07

10 1+867.661 7.027

8.135 7.339 59.71

11 1+875.000 9.244

567.72

11 1+875.000 9.244

11.026 25.000 275.65

12 1+900.000 12.807

834.45

12 1+900.000 12.807

10.668 25.000 266.73

13 1+925.000 8.530

1012.55

13 1+925.000 8.530

7.124 25.000 178.10

14 1+950.000 5.718

1108.65

14 1+950.000 5.718

3.844 25.000 96.10

15 1+975.000 1.970

1129.95

15 1+975.000 1.970

3.873 5.500 21.30

Muro1-2 1+980.500 5.775

1130.09

Muro1-2 1+980.500 5.775

6.879 0.020 0.14

17 1+980.520 7.983

1251.76

17 1+980.520 7.983

6.246 19.480 121.67

18 2+000.000 4.509

1374.26

18 2+000.000 4.509

4.900 25.000 122.50

19 2+025.000 5.291

1528.06

19 2+025.000 5.291

6.151 25.000 153.80

20 2+050.000 7.012

1694.11

20 2+050.000 7.012

6.641 25.000 166.05

21 2+075.000 6.271

A Riportare 1694.11



Totale

  TERRENO VEGETALE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 21Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

1785.39

21 2+075.000 6.271

6.084 15.000 91.28

22 2+090.000 5.898

1862.30

22 2+090.000 5.898

5.409 14.218 76.91

23 2+104.218 4.920

1919.64

23 2+104.218 4.920

3.633 15.782 57.34

24 2+120.000 2.346

1966.43

24 2+120.000 2.346

3.325 14.068 46.79

25 2+134.068 4.305

1989.31

25 2+134.068 4.305

4.229 5.410 22.88

26 2+139.478 4.153

2001.17

26 2+139.478 4.153

4.160 2.851 11.86

27 2+142.329 4.168

2017.16

27 2+142.329 4.168

2.084 7.671 15.99

28 2+150.000 0.000

2023.02

28 2+150.000 0.000

0.671 8.718 5.86

29 2+158.719 1.343

2027.24

29 2+158.719 1.343

1.302 3.241 4.22

30 2+161.960 1.262

2041.38

30 2+161.960 1.262

1.084 13.040 14.14

31 2+175.000 0.905

2046.75

31 2+175.000 0.905

0.628 8.545 5.37

32 2+183.545 0.351

2048.41

32 2+183.545 0.351

0.175 9.455 1.66

33 2+193.000 0.000

2050.24

34 2+200.450 0.000

0.408 4.497 1.83

35 2+204.947 0.816

2108.39

35 2+204.947 0.816

2.899 20.053 58.15

36 2+225.000 4.983

2165.71

36 2+225.000 4.983

5.925 9.675 57.32

37 2+234.675 6.867

2289.24

37 2+234.675 6.867

8.071 15.306 123.53

38 2+249.980 9.275

2289.41

38 2+249.980 9.275

8.633 0.020 0.17

Muro 2-1 2+250.000 7.991

2491.06

Muro 2-1 2+250.000 7.991

8.066 25.000 201.65

40 2+275.000 8.140

A Riportare 2491.06



Totale

  TERRENO VEGETALE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 22Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

2701.79

40 2+275.000 8.140

8.429 25.000 210.73

41 2+300.000 8.718

2893.72

41 2+300.000 8.718

7.677 25.000 191.93

42 2+325.000 6.636

2941.65

42 2+325.000 6.636

7.464 6.421 47.93

Muro 2-2 2+331.421 8.293

2941.83

Muro 2-2 2+331.421 8.293

9.121 0.020 0.18

44 2+331.441 9.950

3096.12

44 2+331.441 9.950

8.312 18.560 154.29

45 2+350.000 6.675

3196.17

45 2+350.000 6.675

5.837 17.141 100.05

46 2+367.141 4.998

3245.66

46 2+367.141 4.998

5.020 9.859 49.49

47 2+377.000 5.041

3296.40

47 2+377.000 5.041

5.073 10.001 50.74

48 2+387.001 5.105

3374.23

48 2+387.001 5.105

5.987 12.999 77.83

49 2+400.000 6.868

3555.38

49 2+400.000 6.868

7.246 25.000 181.15

50 2+425.000 7.624

3695.41

50 2+425.000 7.624

8.465 16.542 140.03

51 2+441.542 9.306

3695.58

51 2+441.542 9.306

8.465 0.020 0.17

Muro 3-1 2+441.562 7.624

3764.75

Muro 3-1 2+441.562 7.624

8.197 8.438 69.17

53 2+450.000 8.770

4009.48

53 2+450.000 8.770

9.789 25.000 244.73

54 2+475.000 10.808

4218.23

54 2+475.000 10.808

8.350 25.000 208.75

55 2+500.000 5.892

4373.93

55 2+500.000 5.892

6.228 25.000 155.70

56 2+525.000 6.564

4586.43

56 2+525.000 6.564

8.500 25.000 212.50

57 2+550.000 10.435

4784.53

57 2+550.000 10.435

7.924 25.000 198.10

58 2+575.000 5.412

A Riportare 4784.53



Totale

  TERRENO VEGETALE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 23Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

4944.73

58 2+575.000 5.412

6.408 25.000 160.20

59 2+600.000 7.404

5170.73

59 2+600.000 7.404

9.040 25.000 226.00

60 2+625.000 10.675

5427.83

60 2+625.000 10.675

10.284 25.000 257.10

61 2+650.000 9.892

5611.96

61 2+650.000 9.892

7.365 25.000 184.13

62 2+675.000 4.838

5810.34

62 2+675.000 4.838

7.935 25.000 198.38

63 2+700.000 11.031

6015.79

63 2+700.000 11.031

8.218 25.000 205.45

64 2+725.000 5.404

6118.84

64 2+725.000 5.404

4.122 25.000 103.05

65 2+750.000 2.840

6279.34

65 2+750.000 2.840

6.420 25.000 160.50

66 2+775.000 9.999

6519.92

66 2+775.000 9.999

9.623 25.000 240.58

67 2+800.000 9.247

6766.07

67 2+800.000 9.247

9.846 25.000 246.15

68 2+825.000 10.444

6953.52

68 2+825.000 10.444

7.498 25.000 187.45

69 2+850.000 4.552

7071.87

69 2+850.000 4.552

4.733 25.000 118.35

70 2+875.000 4.915

7120.82

70 2+875.000 4.915

5.138 9.527 48.95

Muro 3-2 2+884.528 5.360

7120.94

Muro 3-2 2+884.528 5.360

6.222 0.020 0.12

72 2+884.548 7.084

7223.81

72 2+884.548 7.084

6.657 15.453 102.87

73 2+900.000 6.230

7358.41

73 2+900.000 6.230

5.384 25.000 134.60

74 2+925.000 4.537

7443.64

74 2+925.000 4.537

3.409 25.000 85.23

75 2+950.000 2.281

7507.69

75 2+950.000 2.281

2.562 25.000 64.05

76 2+975.000 2.842

A Riportare 7507.69



Totale

  TERRENO VEGETALE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 24Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

7534.17

76 2+975.000 2.842

2.066 12.815 26.48

77 2+987.816 1.289

7547.21

77 2+987.816 1.289

1.538 8.474 13.04

78 2+996.289 1.788

7566.64

78 2+996.289 1.788

1.864 10.426 19.43

79 3+006.716 1.940

7566.67

79 3+006.716 1.940

1.725 0.020 0.03

Muro 4-1 3+006.736 1.510

7604.70

Muro 4-1 3+006.736 1.510

2.285 16.635 38.03

81 3+023.371 3.061

7650.10

81 3+023.371 3.061

3.595 12.629 45.40

82 3+036.000 4.128

7728.16

82 3+036.000 4.128

5.575 14.000 78.06

83 3+050.000 7.023

7862.75

83 3+050.000 7.023

7.758 17.348 134.59

84 3+067.348 8.492

7905.93

84 3+067.348 8.492

6.897 6.260 43.18

Muro 4-2 3+073.608 5.302

7952.46

Muro 4-2 3+073.608 5.302

2.651 17.550 46.53

86 3+091.159 0.000

7958.87

86 3+091.159 0.000

0.516 12.414 6.41

87 3+103.573 1.032

7973.40

87 3+103.573 1.032

1.030 14.109 14.53

88 3+117.681 1.028

8002.48

88 3+117.681 1.028

1.587 18.312 29.08

89 3+135.993 2.147

8025.84

89 3+135.993 2.147

2.320 10.068 23.36

90 3+146.061 2.493

8059.96

90 3+146.061 2.493

2.448 13.939 34.12

91 3+160.000 2.403

8088.15

91 3+160.000 2.403

1.879 15.000 28.19

92 3+175.000 1.355

8101.03

92 3+175.000 1.355

0.677 19.004 12.88

Rot. 2 3+194.004 0.000

Totale 8101.03



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 25Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

283.01

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

9.729 29.086 283.01

Rot. 1 1+788.086 19.459

484.96

Rot. 1 1+788.086 19.459

16.951 11.914 201.95

3 1+800.000 14.443

674.99

3 1+800.000 14.443

14.385 13.210 190.03

4 1+813.210 14.327

771.99

4 1+813.210 14.327

15.013 6.461 97.00

Muro1-1 1+819.671 15.699

800.26

Muro1-1 1+819.671 15.699

15.889 1.779 28.27

6 1+821.450 16.079

876.18

6 1+821.450 16.079

16.572 4.581 75.92

7 1+826.030 17.065

1216.08

7 1+826.030 17.065

16.804 20.226 339.90

8 1+846.257 16.544

1539.12

8 1+846.257 16.544

16.522 19.552 323.04

9 1+865.809 16.500

1569.68

9 1+865.809 16.500

16.499 1.852 30.56

10 1+867.661 16.498

1690.77

10 1+867.661 16.498

16.499 7.339 121.09

11 1+875.000 16.499

2103.27

11 1+875.000 16.499

16.500 25.000 412.50

12 1+900.000 16.500

2515.80

12 1+900.000 16.500

16.500 25.000 412.53

13 1+925.000 16.501

2928.33

13 1+925.000 16.501

16.501 25.000 412.53

14 1+950.000 16.501

3340.83

14 1+950.000 16.501

16.500 25.000 412.50

15 1+975.000 16.499

3431.57

15 1+975.000 16.499

16.499 5.500 90.74

Muro1-2 1+980.500 16.499

3431.90

Muro1-2 1+980.500 16.499

16.499 0.020 0.33

17 1+980.520 16.499

3753.32

17 1+980.520 16.499

16.500 19.480 321.42

18 2+000.000 16.500

4165.82

18 2+000.000 16.500

16.500 25.000 412.50

19 2+025.000 16.500

A Riportare 4165.82



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 26Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

4578.32

19 2+025.000 16.500

16.500 25.000 412.50

20 2+050.000 16.500

4990.82

20 2+050.000 16.500

16.500 25.000 412.50

21 2+075.000 16.500

5238.32

21 2+075.000 16.500

16.500 15.000 247.50

22 2+090.000 16.500

5472.92

22 2+090.000 16.500

16.500 14.218 234.60

23 2+104.218 16.500

5745.84

23 2+104.218 16.500

17.293 15.782 272.92

24 2+120.000 18.086

6010.22

24 2+120.000 18.086

18.793 14.068 264.38

25 2+134.068 19.500

6115.72

25 2+134.068 19.500

19.500 5.410 105.50

26 2+139.478 19.500

6172.08

26 2+139.478 19.500

19.768 2.851 56.36

27 2+142.329 20.035

6372.21

27 2+142.329 20.035

26.089 7.671 200.13

28 2+150.000 32.142

6605.96

28 2+150.000 32.142

26.812 8.718 233.75

29 2+158.719 21.481

6672.37

29 2+158.719 21.481

20.491 3.241 66.41

30 2+161.960 19.500

6926.65

30 2+161.960 19.500

19.500 13.040 254.28

31 2+175.000 19.500

7093.28

31 2+175.000 19.500

19.500 8.545 166.63

32 2+183.545 19.500

7287.80

32 2+183.545 19.500

20.572 9.455 194.52

33 2+193.000 21.645

7441.07

33 2+193.000 21.645

20.572 7.450 153.27

34 2+200.450 19.500

7528.76

34 2+200.450 19.500

19.500 4.497 87.69

35 2+204.947 19.500

7897.74

35 2+204.947 19.500

18.399 20.053 368.98

36 2+225.000 17.299

8061.30

36 2+225.000 17.299

16.905 9.675 163.56

37 2+234.675 16.511

A Riportare 8061.30



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 27Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

8313.88

37 2+234.675 16.511

16.502 15.306 252.58

38 2+249.980 16.493

8314.21

38 2+249.980 16.493

16.493 0.020 0.33

Muro 2-1 2+250.000 16.493

8726.64

Muro 2-1 2+250.000 16.493

16.497 25.000 412.43

40 2+275.000 16.500

9139.14

40 2+275.000 16.500

16.500 25.000 412.50

41 2+300.000 16.500

9551.64

41 2+300.000 16.500

16.500 25.000 412.50

42 2+325.000 16.500

9657.59

42 2+325.000 16.500

16.500 6.421 105.95

Muro 2-2 2+331.421 16.500

9657.92

Muro 2-2 2+331.421 16.500

16.500 0.020 0.33

44 2+331.441 16.500

9964.16

44 2+331.441 16.500

16.500 18.560 306.24

45 2+350.000 16.500

10246.99

45 2+350.000 16.500

16.500 17.141 282.83

46 2+367.141 16.500

10421.35

46 2+367.141 16.500

17.685 9.859 174.36

47 2+377.000 18.870

10598.22

47 2+377.000 18.870

17.685 10.001 176.87

48 2+387.001 16.500

10812.70

48 2+387.001 16.500

16.500 12.999 214.48

49 2+400.000 16.500

11225.20

49 2+400.000 16.500

16.500 25.000 412.50

50 2+425.000 16.500

11498.14

50 2+425.000 16.500

16.500 16.542 272.94

51 2+441.542 16.500

11498.47

51 2+441.542 16.500

16.500 0.020 0.33

Muro 3-1 2+441.562 16.500

11637.70

Muro 3-1 2+441.562 16.500

16.500 8.438 139.23

53 2+450.000 16.500

12050.33

53 2+450.000 16.500

16.505 25.000 412.63

54 2+475.000 16.510

12462.98

54 2+475.000 16.510

16.506 25.000 412.65

55 2+500.000 16.502

A Riportare 12462.98



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 28Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

12875.46

55 2+500.000 16.502

16.498 25.000 412.48

56 2+525.000 16.495

13287.79

56 2+525.000 16.495

16.493 25.000 412.33

57 2+550.000 16.491

13700.19

57 2+550.000 16.491

16.495 25.000 412.40

58 2+575.000 16.500

14112.69

58 2+575.000 16.500

16.500 25.000 412.50

59 2+600.000 16.500

14525.19

59 2+600.000 16.500

16.500 25.000 412.50

60 2+625.000 16.500

14937.69

60 2+625.000 16.500

16.500 25.000 412.50

61 2+650.000 16.500

15350.19

61 2+650.000 16.500

16.500 25.000 412.50

62 2+675.000 16.500

15762.69

62 2+675.000 16.500

16.500 25.000 412.50

63 2+700.000 16.500

16175.19

63 2+700.000 16.500

16.500 25.000 412.50

64 2+725.000 16.500

16587.69

64 2+725.000 16.500

16.500 25.000 412.50

65 2+750.000 16.500

17000.19

65 2+750.000 16.500

16.500 25.000 412.50

66 2+775.000 16.500

17412.69

66 2+775.000 16.500

16.500 25.000 412.50

67 2+800.000 16.500

17825.19

67 2+800.000 16.500

16.500 25.000 412.50

68 2+825.000 16.500

18237.69

68 2+825.000 16.500

16.500 25.000 412.50

69 2+850.000 16.500

18650.19

69 2+850.000 16.500

16.500 25.000 412.50

70 2+875.000 16.500

18807.39

70 2+875.000 16.500

16.500 9.527 157.20

Muro 3-2 2+884.528 16.500

18807.72

Muro 3-2 2+884.528 16.500

16.500 0.020 0.33

72 2+884.548 16.500

19062.69

72 2+884.548 16.500

16.500 15.453 254.97

73 2+900.000 16.500

A Riportare 19062.69



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 29Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

19475.19

73 2+900.000 16.500

16.500 25.000 412.50

74 2+925.000 16.500

19892.19

74 2+925.000 16.500

16.680 25.000 417.00

75 2+950.000 16.859

20341.37

75 2+950.000 16.859

17.967 25.000 449.18

76 2+975.000 19.075

20554.74

76 2+975.000 19.075

16.650 12.815 213.37

77 2+987.816 14.225

20673.24

77 2+987.816 14.225

13.984 8.474 118.50

78 2+996.289 13.742

20882.73

78 2+996.289 13.742

20.093 10.426 209.49

79 3+006.716 26.443

20883.26

79 3+006.716 26.443

26.442 0.020 0.53

Muro 4-1 3+006.736 26.440

21335.52

Muro 4-1 3+006.736 26.440

27.187 16.635 452.26

81 3+023.371 27.933

21636.54

81 3+023.371 27.933

23.835 12.629 301.02

82 3+036.000 19.738

21940.17

82 3+036.000 19.738

21.688 14.000 303.63

83 3+050.000 23.638

22325.57

83 3+050.000 23.638

22.215 17.348 385.40

84 3+067.348 20.793

22466.06

84 3+067.348 20.793

22.442 6.260 140.49

Muro 4-2 3+073.608 24.091

22798.12

Muro 4-2 3+073.608 24.091

18.921 17.550 332.06

86 3+091.159 13.750

22968.81

86 3+091.159 13.750

13.750 12.414 170.69

87 3+103.573 13.750

23197.15

87 3+103.573 13.750

16.184 14.109 228.34

88 3+117.681 18.618

23539.14

88 3+117.681 18.618

18.676 18.312 341.99

89 3+135.993 18.734

23711.62

89 3+135.993 18.734

17.132 10.068 172.48

90 3+146.061 15.529

23924.52

90 3+146.061 15.529

15.274 13.939 212.90

91 3+160.000 15.018

A Riportare 23924.52



Totale

  STRATO DI USURA

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 30Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

24150.87

91 3+160.000 15.018

15.090 15.000 226.35

92 3+175.000 15.161

24476.31

92 3+175.000 15.161

17.125 19.004 325.44

Rot. 2 3+194.004 19.089

24797.27

Rot. 2 3+194.004 19.089

9.544 33.626 320.96

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 24797.27



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 31Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

283.01

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

9.729 29.086 283.01

Rot. 1 1+788.086 19.459

484.96

Rot. 1 1+788.086 19.459

16.951 11.914 201.95

3 1+800.000 14.443

674.99

3 1+800.000 14.443

14.385 13.210 190.03

4 1+813.210 14.327

771.99

4 1+813.210 14.327

15.013 6.461 97.00

Muro1-1 1+819.671 15.699

800.26

Muro1-1 1+819.671 15.699

15.889 1.779 28.27

6 1+821.450 16.079

876.18

6 1+821.450 16.079

16.572 4.581 75.92

7 1+826.030 17.065

1216.08

7 1+826.030 17.065

16.804 20.226 339.90

8 1+846.257 16.544

1539.12

8 1+846.257 16.544

16.522 19.552 323.04

9 1+865.809 16.500

1569.68

9 1+865.809 16.500

16.499 1.852 30.56

10 1+867.661 16.498

1690.77

10 1+867.661 16.498

16.499 7.339 121.09

11 1+875.000 16.499

2103.27

11 1+875.000 16.499

16.500 25.000 412.50

12 1+900.000 16.500

2515.80

12 1+900.000 16.500

16.500 25.000 412.53

13 1+925.000 16.501

2928.33

13 1+925.000 16.501

16.501 25.000 412.53

14 1+950.000 16.501

3340.83

14 1+950.000 16.501

16.500 25.000 412.50

15 1+975.000 16.499

3431.57

15 1+975.000 16.499

16.499 5.500 90.74

Muro1-2 1+980.500 16.499

3431.90

Muro1-2 1+980.500 16.499

16.499 0.020 0.33

17 1+980.520 16.499

3753.32

17 1+980.520 16.499

16.500 19.480 321.42

18 2+000.000 16.500

4165.82

18 2+000.000 16.500

16.500 25.000 412.50

19 2+025.000 16.500

A Riportare 4165.82



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 32Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

4578.32

19 2+025.000 16.500

16.500 25.000 412.50

20 2+050.000 16.500

4990.82

20 2+050.000 16.500

16.500 25.000 412.50

21 2+075.000 16.500

5238.32

21 2+075.000 16.500

16.500 15.000 247.50

22 2+090.000 16.500

5472.92

22 2+090.000 16.500

16.500 14.218 234.60

23 2+104.218 16.500

5745.84

23 2+104.218 16.500

17.293 15.782 272.92

24 2+120.000 18.086

6010.22

24 2+120.000 18.086

18.793 14.068 264.38

25 2+134.068 19.500

6115.72

25 2+134.068 19.500

19.500 5.410 105.50

26 2+139.478 19.500

6172.08

26 2+139.478 19.500

19.768 2.851 56.36

27 2+142.329 20.035

6372.21

27 2+142.329 20.035

26.089 7.671 200.13

28 2+150.000 32.142

6605.96

28 2+150.000 32.142

26.812 8.718 233.75

29 2+158.719 21.481

6672.37

29 2+158.719 21.481

20.491 3.241 66.41

30 2+161.960 19.500

6926.65

30 2+161.960 19.500

19.500 13.040 254.28

31 2+175.000 19.500

7093.28

31 2+175.000 19.500

19.500 8.545 166.63

32 2+183.545 19.500

7287.80

32 2+183.545 19.500

20.572 9.455 194.52

33 2+193.000 21.645

7441.07

33 2+193.000 21.645

20.572 7.450 153.27

34 2+200.450 19.500

7528.76

34 2+200.450 19.500

19.500 4.497 87.69

35 2+204.947 19.500

7897.74

35 2+204.947 19.500

18.399 20.053 368.98

36 2+225.000 17.299

8061.30

36 2+225.000 17.299

16.905 9.675 163.56

37 2+234.675 16.511

A Riportare 8061.30



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 33Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

8313.88

37 2+234.675 16.511

16.502 15.306 252.58

38 2+249.980 16.493

8314.21

38 2+249.980 16.493

16.493 0.020 0.33

Muro 2-1 2+250.000 16.493

8726.64

Muro 2-1 2+250.000 16.493

16.497 25.000 412.43

40 2+275.000 16.500

9139.14

40 2+275.000 16.500

16.500 25.000 412.50

41 2+300.000 16.500

9551.64

41 2+300.000 16.500

16.500 25.000 412.50

42 2+325.000 16.500

9657.59

42 2+325.000 16.500

16.500 6.421 105.95

Muro 2-2 2+331.421 16.500

9657.92

Muro 2-2 2+331.421 16.500

16.500 0.020 0.33

44 2+331.441 16.500

9964.16

44 2+331.441 16.500

16.500 18.560 306.24

45 2+350.000 16.500

10246.99

45 2+350.000 16.500

16.500 17.141 282.83

46 2+367.141 16.500

10421.35

46 2+367.141 16.500

17.685 9.859 174.36

47 2+377.000 18.870

10598.22

47 2+377.000 18.870

17.685 10.001 176.87

48 2+387.001 16.500

10812.70

48 2+387.001 16.500

16.500 12.999 214.48

49 2+400.000 16.500

11225.20

49 2+400.000 16.500

16.500 25.000 412.50

50 2+425.000 16.500

11498.14

50 2+425.000 16.500

16.500 16.542 272.94

51 2+441.542 16.500

11498.47

51 2+441.542 16.500

16.500 0.020 0.33

Muro 3-1 2+441.562 16.500

11637.70

Muro 3-1 2+441.562 16.500

16.500 8.438 139.23

53 2+450.000 16.500

12050.33

53 2+450.000 16.500

16.505 25.000 412.63

54 2+475.000 16.510

12462.98

54 2+475.000 16.510

16.506 25.000 412.65

55 2+500.000 16.502

A Riportare 12462.98



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 34Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

12875.46

55 2+500.000 16.502

16.498 25.000 412.48

56 2+525.000 16.495

13287.79

56 2+525.000 16.495

16.493 25.000 412.33

57 2+550.000 16.491

13700.19

57 2+550.000 16.491

16.495 25.000 412.40

58 2+575.000 16.500

14112.69

58 2+575.000 16.500

16.500 25.000 412.50

59 2+600.000 16.500

14525.19

59 2+600.000 16.500

16.500 25.000 412.50

60 2+625.000 16.500

14937.69

60 2+625.000 16.500

16.500 25.000 412.50

61 2+650.000 16.500

15350.19

61 2+650.000 16.500

16.500 25.000 412.50

62 2+675.000 16.500

15762.69

62 2+675.000 16.500

16.500 25.000 412.50

63 2+700.000 16.500

16175.19

63 2+700.000 16.500

16.500 25.000 412.50

64 2+725.000 16.500

16587.69

64 2+725.000 16.500

16.500 25.000 412.50

65 2+750.000 16.500

17000.19

65 2+750.000 16.500

16.500 25.000 412.50

66 2+775.000 16.500

17412.69

66 2+775.000 16.500

16.500 25.000 412.50

67 2+800.000 16.500

17825.19

67 2+800.000 16.500

16.500 25.000 412.50

68 2+825.000 16.500

18237.69

68 2+825.000 16.500

16.500 25.000 412.50

69 2+850.000 16.500

18650.19

69 2+850.000 16.500

16.500 25.000 412.50

70 2+875.000 16.500

18807.39

70 2+875.000 16.500

16.500 9.527 157.20

Muro 3-2 2+884.528 16.500

18807.72

Muro 3-2 2+884.528 16.500

16.500 0.020 0.33

72 2+884.548 16.500

19062.69

72 2+884.548 16.500

16.500 15.453 254.97

73 2+900.000 16.500

A Riportare 19062.69



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 35Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

19475.19

73 2+900.000 16.500

16.500 25.000 412.50

74 2+925.000 16.500

19892.19

74 2+925.000 16.500

16.680 25.000 417.00

75 2+950.000 16.859

20341.37

75 2+950.000 16.859

17.967 25.000 449.18

76 2+975.000 19.075

20554.74

76 2+975.000 19.075

16.650 12.815 213.37

77 2+987.816 14.225

20673.24

77 2+987.816 14.225

13.984 8.474 118.50

78 2+996.289 13.742

20882.73

78 2+996.289 13.742

20.093 10.426 209.49

79 3+006.716 26.443

20883.26

79 3+006.716 26.443

26.442 0.020 0.53

Muro 4-1 3+006.736 26.440

21335.52

Muro 4-1 3+006.736 26.440

27.187 16.635 452.26

81 3+023.371 27.933

21636.54

81 3+023.371 27.933

23.835 12.629 301.02

82 3+036.000 19.738

21940.17

82 3+036.000 19.738

21.688 14.000 303.63

83 3+050.000 23.638

22325.57

83 3+050.000 23.638

22.215 17.348 385.40

84 3+067.348 20.793

22466.06

84 3+067.348 20.793

22.442 6.260 140.49

Muro 4-2 3+073.608 24.091

22798.12

Muro 4-2 3+073.608 24.091

18.921 17.550 332.06

86 3+091.159 13.750

22968.81

86 3+091.159 13.750

13.750 12.414 170.69

87 3+103.573 13.750

23197.15

87 3+103.573 13.750

16.184 14.109 228.34

88 3+117.681 18.618

23539.14

88 3+117.681 18.618

18.676 18.312 341.99

89 3+135.993 18.734

23711.62

89 3+135.993 18.734

17.132 10.068 172.48

90 3+146.061 15.529

23924.52

90 3+146.061 15.529

15.274 13.939 212.90

91 3+160.000 15.018

A Riportare 23924.52



Totale

  STRATO DI BINDER

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 36Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

24150.87

91 3+160.000 15.018

15.090 15.000 226.35

92 3+175.000 15.161

24476.31

92 3+175.000 15.161

17.125 19.004 325.44

Rot. 2 3+194.004 19.089

24797.27

Rot. 2 3+194.004 19.089

9.544 33.626 320.96

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 24797.27



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 37Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

283.01

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

9.729 29.086 283.01

Rot. 1 1+788.086 19.459

484.96

Rot. 1 1+788.086 19.459

16.951 11.914 201.95

3 1+800.000 14.443

674.99

3 1+800.000 14.443

14.385 13.210 190.03

4 1+813.210 14.327

771.99

4 1+813.210 14.327

15.013 6.461 97.00

Muro1-1 1+819.671 15.699

800.26

Muro1-1 1+819.671 15.699

15.889 1.779 28.27

6 1+821.450 16.079

876.18

6 1+821.450 16.079

16.572 4.581 75.92

7 1+826.030 17.065

1216.08

7 1+826.030 17.065

16.804 20.226 339.90

8 1+846.257 16.544

1539.12

8 1+846.257 16.544

16.522 19.552 323.04

9 1+865.809 16.500

1569.68

9 1+865.809 16.500

16.499 1.852 30.56

10 1+867.661 16.498

1690.77

10 1+867.661 16.498

16.499 7.339 121.09

11 1+875.000 16.499

2103.27

11 1+875.000 16.499

16.500 25.000 412.50

12 1+900.000 16.500

2515.80

12 1+900.000 16.500

16.500 25.000 412.53

13 1+925.000 16.501

2928.33

13 1+925.000 16.501

16.501 25.000 412.53

14 1+950.000 16.501

3340.83

14 1+950.000 16.501

16.500 25.000 412.50

15 1+975.000 16.499

3431.57

15 1+975.000 16.499

16.499 5.500 90.74

Muro1-2 1+980.500 16.499

3431.90

Muro1-2 1+980.500 16.499

16.499 0.020 0.33

17 1+980.520 16.499

3753.32

17 1+980.520 16.499

16.500 19.480 321.42

18 2+000.000 16.500

4165.82

18 2+000.000 16.500

16.500 25.000 412.50

19 2+025.000 16.500

A Riportare 4165.82



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 38Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

4578.32

19 2+025.000 16.500

16.500 25.000 412.50

20 2+050.000 16.500

4990.82

20 2+050.000 16.500

16.500 25.000 412.50

21 2+075.000 16.500

5238.32

21 2+075.000 16.500

16.500 15.000 247.50

22 2+090.000 16.500

5472.92

22 2+090.000 16.500

16.500 14.218 234.60

23 2+104.218 16.500

5745.84

23 2+104.218 16.500

17.293 15.782 272.92

24 2+120.000 18.086

6010.22

24 2+120.000 18.086

18.793 14.068 264.38

25 2+134.068 19.500

6115.72

25 2+134.068 19.500

19.500 5.410 105.50

26 2+139.478 19.500

6172.08

26 2+139.478 19.500

19.768 2.851 56.36

27 2+142.329 20.035

6372.21

27 2+142.329 20.035

26.089 7.671 200.13

28 2+150.000 32.142

6605.96

28 2+150.000 32.142

26.812 8.718 233.75

29 2+158.719 21.481

6672.37

29 2+158.719 21.481

20.491 3.241 66.41

30 2+161.960 19.500

6926.65

30 2+161.960 19.500

19.500 13.040 254.28

31 2+175.000 19.500

7093.28

31 2+175.000 19.500

19.500 8.545 166.63

32 2+183.545 19.500

7287.80

32 2+183.545 19.500

20.572 9.455 194.52

33 2+193.000 21.645

7441.07

33 2+193.000 21.645

20.572 7.450 153.27

34 2+200.450 19.500

7528.76

34 2+200.450 19.500

19.500 4.497 87.69

35 2+204.947 19.500

7897.74

35 2+204.947 19.500

18.399 20.053 368.98

36 2+225.000 17.299

8061.30

36 2+225.000 17.299

16.905 9.675 163.56

37 2+234.675 16.511

A Riportare 8061.30



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 39Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

8313.88

37 2+234.675 16.511

16.502 15.306 252.58

38 2+249.980 16.493

8314.21

38 2+249.980 16.493

16.493 0.020 0.33

Muro 2-1 2+250.000 16.493

8726.64

Muro 2-1 2+250.000 16.493

16.497 25.000 412.43

40 2+275.000 16.500

9139.14

40 2+275.000 16.500

16.500 25.000 412.50

41 2+300.000 16.500

9551.64

41 2+300.000 16.500

16.500 25.000 412.50

42 2+325.000 16.500

9657.59

42 2+325.000 16.500

16.500 6.421 105.95

Muro 2-2 2+331.421 16.500

9657.92

Muro 2-2 2+331.421 16.500

16.500 0.020 0.33

44 2+331.441 16.500

9964.16

44 2+331.441 16.500

16.500 18.560 306.24

45 2+350.000 16.500

10246.99

45 2+350.000 16.500

16.500 17.141 282.83

46 2+367.141 16.500

10421.35

46 2+367.141 16.500

17.685 9.859 174.36

47 2+377.000 18.870

10598.22

47 2+377.000 18.870

17.685 10.001 176.87

48 2+387.001 16.500

10812.70

48 2+387.001 16.500

16.500 12.999 214.48

49 2+400.000 16.500

11225.20

49 2+400.000 16.500

16.500 25.000 412.50

50 2+425.000 16.500

11498.14

50 2+425.000 16.500

16.500 16.542 272.94

51 2+441.542 16.500

11498.47

51 2+441.542 16.500

16.500 0.020 0.33

Muro 3-1 2+441.562 16.500

11637.70

Muro 3-1 2+441.562 16.500

16.500 8.438 139.23

53 2+450.000 16.500

12050.33

53 2+450.000 16.500

16.505 25.000 412.63

54 2+475.000 16.510

12462.98

54 2+475.000 16.510

16.506 25.000 412.65

55 2+500.000 16.502

A Riportare 12462.98



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 40Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

12875.46

55 2+500.000 16.502

16.498 25.000 412.48

56 2+525.000 16.495

13287.79

56 2+525.000 16.495

16.493 25.000 412.33

57 2+550.000 16.491

13700.19

57 2+550.000 16.491

16.495 25.000 412.40

58 2+575.000 16.500

14112.69

58 2+575.000 16.500

16.500 25.000 412.50

59 2+600.000 16.500

14525.19

59 2+600.000 16.500

16.500 25.000 412.50

60 2+625.000 16.500

14937.69

60 2+625.000 16.500

16.500 25.000 412.50

61 2+650.000 16.500

15350.19

61 2+650.000 16.500

16.500 25.000 412.50

62 2+675.000 16.500

15762.69

62 2+675.000 16.500

16.500 25.000 412.50

63 2+700.000 16.500

16175.19

63 2+700.000 16.500

16.500 25.000 412.50

64 2+725.000 16.500

16587.69

64 2+725.000 16.500

16.500 25.000 412.50

65 2+750.000 16.500

17000.19

65 2+750.000 16.500

16.500 25.000 412.50

66 2+775.000 16.500

17412.69

66 2+775.000 16.500

16.500 25.000 412.50

67 2+800.000 16.500

17825.19

67 2+800.000 16.500

16.500 25.000 412.50

68 2+825.000 16.500

18237.69

68 2+825.000 16.500

16.500 25.000 412.50

69 2+850.000 16.500

18650.19

69 2+850.000 16.500

16.500 25.000 412.50

70 2+875.000 16.500

18807.39

70 2+875.000 16.500

16.500 9.527 157.20

Muro 3-2 2+884.528 16.500

18807.72

Muro 3-2 2+884.528 16.500

16.500 0.020 0.33

72 2+884.548 16.500

19062.69

72 2+884.548 16.500

16.500 15.453 254.97

73 2+900.000 16.500

A Riportare 19062.69



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 41Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

19475.19

73 2+900.000 16.500

16.500 25.000 412.50

74 2+925.000 16.500

19892.19

74 2+925.000 16.500

16.680 25.000 417.00

75 2+950.000 16.859

20341.37

75 2+950.000 16.859

17.967 25.000 449.18

76 2+975.000 19.075

20554.74

76 2+975.000 19.075

16.650 12.815 213.37

77 2+987.816 14.225

20673.24

77 2+987.816 14.225

13.984 8.474 118.50

78 2+996.289 13.742

20882.73

78 2+996.289 13.742

20.093 10.426 209.49

79 3+006.716 26.443

20883.26

79 3+006.716 26.443

26.442 0.020 0.53

Muro 4-1 3+006.736 26.440

21335.52

Muro 4-1 3+006.736 26.440

27.187 16.635 452.26

81 3+023.371 27.933

21636.54

81 3+023.371 27.933

23.835 12.629 301.02

82 3+036.000 19.738

21940.17

82 3+036.000 19.738

21.688 14.000 303.63

83 3+050.000 23.638

22325.57

83 3+050.000 23.638

22.215 17.348 385.40

84 3+067.348 20.793

22466.06

84 3+067.348 20.793

22.442 6.260 140.49

Muro 4-2 3+073.608 24.091

22798.12

Muro 4-2 3+073.608 24.091

18.921 17.550 332.06

86 3+091.159 13.750

22968.81

86 3+091.159 13.750

13.750 12.414 170.69

87 3+103.573 13.750

23197.15

87 3+103.573 13.750

16.184 14.109 228.34

88 3+117.681 18.618

23539.14

88 3+117.681 18.618

18.676 18.312 341.99

89 3+135.993 18.734

23711.62

89 3+135.993 18.734

17.132 10.068 172.48

90 3+146.061 15.529

23924.52

90 3+146.061 15.529

15.274 13.939 212.90

91 3+160.000 15.018

A Riportare 23924.52



Totale

  STRATO DI BASE

COMPUTO DELLE SUPERFICI Rif.to Dis.: 42Pagina Nr.

mqU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

SUPERFICI

24150.87

91 3+160.000 15.018

15.090 15.000 226.35

92 3+175.000 15.161

24476.31

92 3+175.000 15.161

17.125 19.004 325.44

Rot. 2 3+194.004 19.089

24797.27

Rot. 2 3+194.004 19.089

9.544 33.626 320.96

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 24797.27



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 43Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

56.60

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

1.946 29.086 56.60

Rot. 1 1+788.086 3.892

96.99

Rot. 1 1+788.086 3.892

3.390 11.914 40.39

3 1+800.000 2.888

135.00

3 1+800.000 2.888

2.877 13.210 38.01

4 1+813.210 2.865

154.40

4 1+813.210 2.865

3.002 6.461 19.40

Muro1-1 1+819.671 3.140

160.05

Muro1-1 1+819.671 3.140

3.178 1.779 5.65

6 1+821.450 3.216

175.24

6 1+821.450 3.216

3.315 4.581 15.19

7 1+826.030 3.413

243.22

7 1+826.030 3.413

3.361 20.226 67.98

8 1+846.257 3.309

307.84

8 1+846.257 3.309

3.304 19.552 64.62

9 1+865.809 3.300

313.95

9 1+865.809 3.300

3.300 1.852 6.11

10 1+867.661 3.300

338.17

10 1+867.661 3.300

3.300 7.339 24.22

11 1+875.000 3.300

420.67

11 1+875.000 3.300

3.300 25.000 82.50

12 1+900.000 3.300

503.17

12 1+900.000 3.300

3.300 25.000 82.50

13 1+925.000 3.300

585.67

13 1+925.000 3.300

3.300 25.000 82.50

14 1+950.000 3.300

668.17

14 1+950.000 3.300

3.299 25.000 82.50

15 1+975.000 3.299

686.31

15 1+975.000 3.299

3.299 5.500 18.14

Muro1-2 1+980.500 3.299

686.38

Muro1-2 1+980.500 3.299

3.299 0.020 0.07

17 1+980.520 3.299

750.66

17 1+980.520 3.299

3.299 19.480 64.28

18 2+000.000 3.300

833.16

18 2+000.000 3.300

3.300 25.000 82.50

19 2+025.000 3.300

A Riportare 833.16



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 44Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

915.66

19 2+025.000 3.300

3.300 25.000 82.50

20 2+050.000 3.300

998.16

20 2+050.000 3.300

3.300 25.000 82.50

21 2+075.000 3.300

1047.66

21 2+075.000 3.300

3.300 15.000 49.50

22 2+090.000 3.300

1094.58

22 2+090.000 3.300

3.300 14.218 46.92

23 2+104.218 3.300

1149.17

23 2+104.218 3.300

3.458 15.782 54.59

24 2+120.000 3.617

1202.05

24 2+120.000 3.617

3.758 14.068 52.88

25 2+134.068 3.900

1223.15

25 2+134.068 3.900

3.900 5.410 21.10

26 2+139.478 3.900

1234.42

26 2+139.478 3.900

3.953 2.851 11.27

27 2+142.329 4.007

1274.45

27 2+142.329 4.007

5.217 7.671 40.03

28 2+150.000 6.428

1321.20

28 2+150.000 6.428

5.362 8.718 46.75

29 2+158.719 4.296

1334.48

29 2+158.719 4.296

4.098 3.241 13.28

30 2+161.960 3.900

1385.34

30 2+161.960 3.900

3.900 13.040 50.86

31 2+175.000 3.900

1418.67

31 2+175.000 3.900

3.900 8.545 33.33

32 2+183.545 3.900

1444.91

32 2+183.545 3.900

2.775 9.455 26.24

33 2+193.000 1.650

1465.58

33 2+193.000 1.650

2.775 7.450 20.67

34 2+200.450 3.900

1483.12

34 2+200.450 3.900

3.900 4.497 17.54

35 2+204.947 3.900

1556.92

35 2+204.947 3.900

3.680 20.053 73.80

36 2+225.000 3.460

1589.63

36 2+225.000 3.460

3.381 9.675 32.71

37 2+234.675 3.302

A Riportare 1589.63



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 45Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

1640.14

37 2+234.675 3.302

3.300 15.306 50.51

38 2+249.980 3.298

1640.21

38 2+249.980 3.298

3.298 0.020 0.07

Muro 2-1 2+250.000 3.298

1722.69

Muro 2-1 2+250.000 3.298

3.299 25.000 82.48

40 2+275.000 3.300

1805.19

40 2+275.000 3.300

3.300 25.000 82.50

41 2+300.000 3.300

1887.69

41 2+300.000 3.300

3.300 25.000 82.50

42 2+325.000 3.300

1908.88

42 2+325.000 3.300

3.300 6.421 21.19

Muro 2-2 2+331.421 3.300

1908.95

Muro 2-2 2+331.421 3.300

3.300 0.020 0.07

44 2+331.441 3.300

1970.20

44 2+331.441 3.300

3.300 18.560 61.25

45 2+350.000 3.300

2026.77

45 2+350.000 3.300

3.300 17.141 56.57

46 2+367.141 3.300

2061.64

46 2+367.141 3.300

3.537 9.859 34.87

47 2+377.000 3.774

2097.01

47 2+377.000 3.774

3.537 10.001 35.37

48 2+387.001 3.300

2139.91

48 2+387.001 3.300

3.300 12.999 42.90

49 2+400.000 3.300

2222.41

49 2+400.000 3.300

3.300 25.000 82.50

50 2+425.000 3.300

2277.00

50 2+425.000 3.300

3.300 16.542 54.59

51 2+441.542 3.300

2277.07

51 2+441.542 3.300

3.300 0.020 0.07

Muro 3-1 2+441.562 3.300

2304.92

Muro 3-1 2+441.562 3.300

3.300 8.438 27.85

53 2+450.000 3.300

2387.45

53 2+450.000 3.300

3.301 25.000 82.53

54 2+475.000 3.302

2470.00

54 2+475.000 3.302

3.301 25.000 82.55

55 2+500.000 3.301

A Riportare 2470.00



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 46Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

2552.50

55 2+500.000 3.301

3.300 25.000 82.50

56 2+525.000 3.299

2634.98

56 2+525.000 3.299

3.299 25.000 82.48

57 2+550.000 3.299

2717.48

57 2+550.000 3.299

3.299 25.000 82.50

58 2+575.000 3.300

2799.98

58 2+575.000 3.300

3.300 25.000 82.50

59 2+600.000 3.300

2882.48

59 2+600.000 3.300

3.300 25.000 82.50

60 2+625.000 3.300

2964.98

60 2+625.000 3.300

3.300 25.000 82.50

61 2+650.000 3.300

3047.48

61 2+650.000 3.300

3.300 25.000 82.50

62 2+675.000 3.300

3129.98

62 2+675.000 3.300

3.300 25.000 82.50

63 2+700.000 3.300

3212.48

63 2+700.000 3.300

3.300 25.000 82.50

64 2+725.000 3.300

3294.98

64 2+725.000 3.300

3.300 25.000 82.50

65 2+750.000 3.300

3377.48

65 2+750.000 3.300

3.300 25.000 82.50

66 2+775.000 3.300

3459.98

66 2+775.000 3.300

3.300 25.000 82.50

67 2+800.000 3.300

3542.48

67 2+800.000 3.300

3.300 25.000 82.50

68 2+825.000 3.300

3624.98

68 2+825.000 3.300

3.300 25.000 82.50

69 2+850.000 3.300

3707.48

69 2+850.000 3.300

3.300 25.000 82.50

70 2+875.000 3.300

3738.92

70 2+875.000 3.300

3.300 9.527 31.44

Muro 3-2 2+884.528 3.300

3738.99

Muro 3-2 2+884.528 3.300

3.300 0.020 0.07

72 2+884.548 3.300

3789.98

72 2+884.548 3.300

3.300 15.453 50.99

73 2+900.000 3.300

A Riportare 3789.98



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 47Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

3872.48

73 2+900.000 3.300

3.300 25.000 82.50

74 2+925.000 3.300

3955.88

74 2+925.000 3.300

3.336 25.000 83.40

75 2+950.000 3.372

4045.73

75 2+950.000 3.372

3.594 25.000 89.85

76 2+975.000 3.815

4088.40

76 2+975.000 3.815

3.330 12.815 42.67

77 2+987.816 2.845

4112.10

77 2+987.816 2.845

2.796 8.474 23.70

78 2+996.289 2.748

4154.00

78 2+996.289 2.748

4.018 10.426 41.90

79 3+006.716 5.289

4154.11

79 3+006.716 5.289

5.289 0.020 0.11

Muro 4-1 3+006.736 5.289

4244.57

Muro 4-1 3+006.736 5.289

5.438 16.635 90.46

81 3+023.371 5.587

4304.77

81 3+023.371 5.587

4.767 12.629 60.20

82 3+036.000 3.947

4365.49

82 3+036.000 3.947

4.337 14.000 60.72

83 3+050.000 4.727

4442.57

83 3+050.000 4.727

4.442 17.348 77.08

84 3+067.348 4.158

4470.66

84 3+067.348 4.158

4.488 6.260 28.09

Muro 4-2 3+073.608 4.818

4537.07

Muro 4-2 3+073.608 4.818

3.784 17.550 66.41

86 3+091.159 2.750

4571.21

86 3+091.159 2.750

2.750 12.414 34.14

87 3+103.573 2.750

4616.88

87 3+103.573 2.750

3.237 14.109 45.67

88 3+117.681 3.724

4685.29

88 3+117.681 3.724

3.735 18.312 68.41

89 3+135.993 3.747

4719.79

89 3+135.993 3.747

3.426 10.068 34.50

90 3+146.061 3.106

4762.37

90 3+146.061 3.106

3.054 13.939 42.58

91 3+160.000 3.003

A Riportare 4762.37



Totale

  STRATO DI FONDAZIONE

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 48Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

4807.64

91 3+160.000 3.003

3.018 15.000 45.27

92 3+175.000 3.032

4872.73

92 3+175.000 3.032

3.425 19.004 65.09

Rot. 2 3+194.004 3.817

4936.92

Rot. 2 3+194.004 3.817

1.909 33.626 64.19

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 4936.92



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 49Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

56.60

IN. STR. FUN. 1 1+759.000 0.000

1.946 29.086 56.60

Rot. 1 1+788.086 3.892

96.99

Rot. 1 1+788.086 3.892

3.390 11.914 40.39

3 1+800.000 2.888

135.00

3 1+800.000 2.888

2.877 13.210 38.01

4 1+813.210 2.865

154.40

4 1+813.210 2.865

3.002 6.461 19.40

Muro1-1 1+819.671 3.140

160.05

Muro1-1 1+819.671 3.140

3.178 1.779 5.65

6 1+821.450 3.216

175.24

6 1+821.450 3.216

3.315 4.581 15.19

7 1+826.030 3.413

243.22

7 1+826.030 3.413

3.361 20.226 67.98

8 1+846.257 3.309

307.84

8 1+846.257 3.309

3.304 19.552 64.62

9 1+865.809 3.300

313.95

9 1+865.809 3.300

3.300 1.852 6.11

10 1+867.661 3.300

338.17

10 1+867.661 3.300

3.300 7.339 24.22

11 1+875.000 3.300

420.67

11 1+875.000 3.300

3.300 25.000 82.50

12 1+900.000 3.300

503.17

12 1+900.000 3.300

3.300 25.000 82.50

13 1+925.000 3.300

585.67

13 1+925.000 3.300

3.300 25.000 82.50

14 1+950.000 3.300

668.17

14 1+950.000 3.300

3.299 25.000 82.50

15 1+975.000 3.299

686.31

15 1+975.000 3.299

3.299 5.500 18.14

Muro1-2 1+980.500 3.299

686.38

Muro1-2 1+980.500 3.299

3.299 0.020 0.07

17 1+980.520 3.299

750.66

17 1+980.520 3.299

3.299 19.480 64.28

18 2+000.000 3.300

833.16

18 2+000.000 3.300

3.300 25.000 82.50

19 2+025.000 3.300

A Riportare 833.16



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 50Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

915.66

19 2+025.000 3.300

3.300 25.000 82.50

20 2+050.000 3.300

998.16

20 2+050.000 3.300

3.300 25.000 82.50

21 2+075.000 3.300

1047.66

21 2+075.000 3.300

3.300 15.000 49.50

22 2+090.000 3.300

1094.58

22 2+090.000 3.300

3.300 14.218 46.92

23 2+104.218 3.300

1149.17

23 2+104.218 3.300

3.458 15.782 54.59

24 2+120.000 3.617

1202.05

24 2+120.000 3.617

3.758 14.068 52.88

25 2+134.068 3.900

1223.15

25 2+134.068 3.900

3.900 5.410 21.10

26 2+139.478 3.900

1234.42

26 2+139.478 3.900

3.953 2.851 11.27

27 2+142.329 4.007

1274.45

27 2+142.329 4.007

5.217 7.671 40.03

28 2+150.000 6.428

1321.20

28 2+150.000 6.428

5.362 8.718 46.75

29 2+158.719 4.296

1334.48

29 2+158.719 4.296

4.098 3.241 13.28

30 2+161.960 3.900

1385.34

30 2+161.960 3.900

3.900 13.040 50.86

31 2+175.000 3.900

1418.67

31 2+175.000 3.900

3.900 8.545 33.33

32 2+183.545 3.900

1457.58

32 2+183.545 3.900

4.114 9.455 38.91

33 2+193.000 4.329

1488.24

33 2+193.000 4.329

4.114 7.450 30.66

34 2+200.450 3.900

1505.78

34 2+200.450 3.900

3.900 4.497 17.54

35 2+204.947 3.900

1579.58

35 2+204.947 3.900

3.680 20.053 73.80

36 2+225.000 3.460

1612.29

36 2+225.000 3.460

3.381 9.675 32.71

37 2+234.675 3.302

A Riportare 1612.29



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 51Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

1662.80

37 2+234.675 3.302

3.300 15.306 50.51

38 2+249.980 3.298

1662.87

38 2+249.980 3.298

3.298 0.020 0.07

Muro 2-1 2+250.000 3.298

1745.35

Muro 2-1 2+250.000 3.298

3.299 25.000 82.48

40 2+275.000 3.300

1827.85

40 2+275.000 3.300

3.300 25.000 82.50

41 2+300.000 3.300

1910.35

41 2+300.000 3.300

3.300 25.000 82.50

42 2+325.000 3.300

1931.54

42 2+325.000 3.300

3.300 6.421 21.19

Muro 2-2 2+331.421 3.300

1931.61

Muro 2-2 2+331.421 3.300

3.300 0.020 0.07

44 2+331.441 3.300

1992.86

44 2+331.441 3.300

3.300 18.560 61.25

45 2+350.000 3.300

2049.43

45 2+350.000 3.300

3.300 17.141 56.57

46 2+367.141 3.300

2084.30

46 2+367.141 3.300

3.537 9.859 34.87

47 2+377.000 3.774

2119.67

47 2+377.000 3.774

3.537 10.001 35.37

48 2+387.001 3.300

2162.57

48 2+387.001 3.300

3.300 12.999 42.90

49 2+400.000 3.300

2245.07

49 2+400.000 3.300

3.300 25.000 82.50

50 2+425.000 3.300

2299.66

50 2+425.000 3.300

3.300 16.542 54.59

51 2+441.542 3.300

2299.73

51 2+441.542 3.300

3.300 0.020 0.07

Muro 3-1 2+441.562 3.300

2327.58

Muro 3-1 2+441.562 3.300

3.300 8.438 27.85

53 2+450.000 3.300

2410.11

53 2+450.000 3.300

3.301 25.000 82.53

54 2+475.000 3.302

2492.66

54 2+475.000 3.302

3.301 25.000 82.55

55 2+500.000 3.301

A Riportare 2492.66



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 52Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

2575.16

55 2+500.000 3.301

3.300 25.000 82.50

56 2+525.000 3.299

2657.64

56 2+525.000 3.299

3.299 25.000 82.48

57 2+550.000 3.299

2740.14

57 2+550.000 3.299

3.299 25.000 82.50

58 2+575.000 3.300

2822.64

58 2+575.000 3.300

3.300 25.000 82.50

59 2+600.000 3.300

2905.14

59 2+600.000 3.300

3.300 25.000 82.50

60 2+625.000 3.300

2987.64

60 2+625.000 3.300

3.300 25.000 82.50

61 2+650.000 3.300

3070.14

61 2+650.000 3.300

3.300 25.000 82.50

62 2+675.000 3.300

3152.64

62 2+675.000 3.300

3.300 25.000 82.50

63 2+700.000 3.300

3235.14

63 2+700.000 3.300

3.300 25.000 82.50

64 2+725.000 3.300

3317.64

64 2+725.000 3.300

3.300 25.000 82.50

65 2+750.000 3.300

3400.14

65 2+750.000 3.300

3.300 25.000 82.50

66 2+775.000 3.300

3482.64

66 2+775.000 3.300

3.300 25.000 82.50

67 2+800.000 3.300

3565.14

67 2+800.000 3.300

3.300 25.000 82.50

68 2+825.000 3.300

3647.64

68 2+825.000 3.300

3.300 25.000 82.50

69 2+850.000 3.300

3730.14

69 2+850.000 3.300

3.300 25.000 82.50

70 2+875.000 3.300

3761.58

70 2+875.000 3.300

3.300 9.527 31.44

Muro 3-2 2+884.528 3.300

3761.65

Muro 3-2 2+884.528 3.300

3.300 0.020 0.07

72 2+884.548 3.300

3812.64

72 2+884.548 3.300

3.300 15.453 50.99

73 2+900.000 3.300

A Riportare 3812.64



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 53Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

3895.14

73 2+900.000 3.300

3.300 25.000 82.50

74 2+925.000 3.300

3978.54

74 2+925.000 3.300

3.336 25.000 83.40

75 2+950.000 3.372

4068.39

75 2+950.000 3.372

3.594 25.000 89.85

76 2+975.000 3.815

4111.06

76 2+975.000 3.815

3.330 12.815 42.67

77 2+987.816 2.845

4134.76

77 2+987.816 2.845

2.796 8.474 23.70

78 2+996.289 2.748

4176.66

78 2+996.289 2.748

4.018 10.426 41.90

79 3+006.716 5.289

4176.77

79 3+006.716 5.289

5.289 0.020 0.11

Muro 4-1 3+006.736 5.289

4267.23

Muro 4-1 3+006.736 5.289

5.438 16.635 90.46

81 3+023.371 5.587

4327.43

81 3+023.371 5.587

4.767 12.629 60.20

82 3+036.000 3.947

4388.15

82 3+036.000 3.947

4.337 14.000 60.72

83 3+050.000 4.727

4465.23

83 3+050.000 4.727

4.442 17.348 77.08

84 3+067.348 4.158

4493.32

84 3+067.348 4.158

4.488 6.260 28.09

Muro 4-2 3+073.608 4.818

4559.73

Muro 4-2 3+073.608 4.818

3.784 17.550 66.41

86 3+091.159 2.750

4593.87

86 3+091.159 2.750

2.750 12.414 34.14

87 3+103.573 2.750

4639.54

87 3+103.573 2.750

3.237 14.109 45.67

88 3+117.681 3.724

4707.95

88 3+117.681 3.724

3.735 18.312 68.41

89 3+135.993 3.747

4742.45

89 3+135.993 3.747

3.426 10.068 34.50

90 3+146.061 3.106

4785.03

90 3+146.061 3.106

3.054 13.939 42.58

91 3+160.000 3.003

A Riportare 4785.03



Totale

  STRATO DI SOTTOFONDO TRATTATO

COMPUTO DEI VOLUMI Rif.to Dis.: 54Pagina Nr.

mcU.Misura :

Sezione
Distanze

Progressive
Area

Area

Media

Distanze

Parziale Parziale

VOLUMI

4830.30

91 3+160.000 3.003

3.018 15.000 45.27

92 3+175.000 3.032

4895.39

92 3+175.000 3.032

3.425 19.004 65.09

Rot. 2 3+194.004 3.817

4959.58

Rot. 2 3+194.004 3.817

1.909 33.626 64.19

FI. STR. FUN. 1 3+227.631 0.000

Totale 4959.58




