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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, [ANALISI N. 1
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto ARTICOLO N. NP.OC.001
. Quantita Unitaria 1,00 | m
PREZZO DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2018 - Art. 1.01.02.
CODICE N. NP.OC.001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e
posti in opera, compreso |'onere per la formazione dei
1/1.01.02.d giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro m 1,000 13,100 13,100 13,100 1,000
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto
Subtotale Oneri Vari 13,100 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \
\ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 13,10 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 13,10
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 13,10
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m | 13,10 | 13,10




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo |ANALISI N. 2
tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis ARTICOLO N. NP.OC.002
Quantita Unitaria 1,00 | cad
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018
- art. A21.05.056.c CODICE N. NP.OC.OOZ
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle
stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di
1|A21.05.056.c conca e fornitura e collocamento di palo tutore di cad 1,000 53,540 53,540 53,540 1,000
castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla,
altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis
Subtotale Oneri Vari 53,540 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \
\ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 53,54 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 53,54
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 53,54 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 53,54 | 53,54 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m ANALISI N. 3
ARTICOLO N. NP.OC.003
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 Quantita Unitaria 1,00 | cad
- art. C01.17.165.a
CODICE N. NP.OC.003
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema
1/C01.17.165.a antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in cad 1,000 55,250 55,250 55,250 1,000
calcestruzzo: altezza 2,00 m
Subtotale Oneri Vari 55,250 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \
\ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 55,25 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 55,25
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 55,25 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 55,25 | 55,25 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Segnali di "pericolo” e "dare la precedenza" di formai triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo ei attacchi universali saldati sul retro ANALISI N. 4
(come da figurei stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento dii Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: ARTICOLO N. NP.OC.004
lato 90 cm Quantita Unitaria 1,00 | cad
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018
- art. C01.15.087.b CODICE N. NP.OC.004
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. i DESCRIZIONE |avorazione Importo Totale -
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema
1/C01.15.087.b antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in cad 1,000 21,350 21,350 21,350 1,000
calcestruzzo: altezza 2,00 m
Subtotale Oneri Vari 21,350 100,00%
‘ |E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO ‘ ‘ ‘ ‘
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 21,35 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 21,35
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 21,35 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 21,35 | 21,35 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

Segnali di "divieto" e "obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati |ANALISI N. 5
sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe Il: [ARTICOLO N. NP.OC.005
diametro 90 cm Quantita Unitaria 1,00 | cad
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018
- art. C01.15.108.c CODICE N. NP.OC.005
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. i DESCRIZIONE |avorazione Importo Totale -
(a) h (b) (c) (d=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Segnali di "divieto" e "obbligo” di forma circolare su
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da
1/C01.15.108.c figure stabilite dal Codice della Strada e del cad 1,000 93,800 93,800 93,800 1,000
Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio
25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm
Subtotale Oneri Vari 93,800 100,00%
‘ |E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO ‘ ‘ ‘ ‘
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 93,80 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 93,80
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | | 93,80 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 93,80 | 93,80 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza” con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. 1l 37 Art. 107 del ANALISI N. 6
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe Il: in lamiera di ferro 10/10: diametro 90 [ARTICOLO N. NP.OC.006
cm Quantita Unitaria 1,00 | cad
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018
- art. C01.15.095.b CODICE N. NP.OC.006
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali
saldati sul retro (fig. Il 37 Art. 107 del Nuovo Codice
1/C01.15.095.b della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma cad 1,000 89,600 89,600 89,600 1,000
ottagonale di rifrangenza classe Il: in lamiera di ferro
10/10: diametro 90 cm
Subtotale Oneri Vari 89,600 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \
\ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 89,60 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 89,60
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 89,60 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 89,60 | 89,60 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco ANALISI N. 7
ARTICOLO N. NP.OC.007
PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 Quantita Unitaria 1,00 | cad
- art. C01.17.170
CODICE N. NP.OC.007
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
1/C01.17.170 Montaggio dl‘canelll e segnali vari su sostegno tubolare cad 1,000 5.480 5,480 5.480 1,000
o ad U preesistente con un solo attacco
Subtotale Oneri Vari 5,480 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \
\ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 5,48 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 5,48
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 5,48
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 5,48 | 5,48




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, |ANALISI N. 8
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03" ARTICOLO N. NP.OC.008
provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Quantita Unitaria 1,00 | mc
Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
CODICE N. NP.OC.008
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018
- art. E.08.005.17.05.04
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
1|E.08.005.17.05.0 |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 mc 1,000 2,600 2,600 2,600 1,000
4 04
Subtotale Oneri Vari 2,600 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 2,60 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 2,60
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 2,60 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ mc | 2,60 | 2,60 |




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE ANALISI N. 9
compreso I'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantita secche comprese tra i 40 e i 60 ARTICOLO N. NP.OC.009
kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Quantita Unitaria 1,00 | mc
Misurato in base ai mc trattati.
Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimita delle spalle dei manufatti, realizzata previa
lopportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito
CODICE N. NP.OC.009
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018
- art. A.02.020.B
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON
1|A.02.020.B USO DI CALCE mc 1,000 8,060 8,060 8,060 1,000
Subtotale Oneri Vari 8,060 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \
\ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | 8,06 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 8,06
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 0,00
TOTALE GENERALE = H+ 1 | 8,06
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ mc | 8,06 8,06




PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

PROFILI IN PVC (WATER-STOP) ANALISI N. 10
per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuita. ARTICOLO N. NP.OC.010
Compresa fornitura e posa in opera Quantita Unitaria 1,00 | ml
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018
- art. 1.01.009
CODICE N. NP.OC.010
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
1/1.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) ml 1,000 11,570 11,570 11,570 1,000
Subtotale Oneri Vari 11,570 100,00%
\ |E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 11,57 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 11,57
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 11,57 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ ml | 11,57 | 11,57 |
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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON RIUTILIZZABILE SU TERRA ANALISI N. 11
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative. ARTICOLO N. NP.OC.011
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, € compreso ogni onere e magistero occorrente, Quantita Unitaria 1,00 | ml
lcompreso inoltre I'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprieta del’Amministrazione
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS MANUTENZIONE ORDINAR A 2018
-art. G.01.001.2.b CODICE N. NP.OC.011
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON
1/G.01.001.2.b RIUTILIZZABILE SU TERRA ml 1,000 2,140 2,140 2,140 1,000
Subtotale Oneri Vari 2,140 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | 2,14 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 2,14
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 2,14 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ ml | 2,14 | 2,14 |
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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O ANALISI N. 12
SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06" ARTICOLO N. NP.OC.012
provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Quantita Unitaria 1,00 | ton
Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
lcompilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICE N. NP.OC.012
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018
- art. E.08.005.17.01.07
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E£.08.005.17.01.0 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 01
1 7' TUTTTTTT07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE ton 1,000 24,860 24,860 24,860 1,000
E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD
CER "17 01 06"
Subtotale Oneri Vari 24,860 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | | 24,86 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 24,86
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 24,86 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ ton | 24,86 | 24,86 |
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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL ANALISI N. 13
35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme [ARTICOLO N. NP.IE.001
CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq Quantita Unitaria 1,00 | ml
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017
- art. 025017e
CODICE N. NP.IE.001
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
1/025017e Europea Regolamento UE 305/2011 unipolare FG16R16 - ml 1,000 3,770 3,770 3,770 1,000
0,6/1 kV: sezione 10 mmq
Subtotale Oneri Vari 3,770 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \
\ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | 3,77 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 3,77
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | 3,77 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ ml | 3,77 3,77 |
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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO

- ANALISI PREZZI -

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl UNEL ANALISI N. 14
35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme [ARTICOLO N. NP.IE.002
CEI EN 60332-1-2: bipolare FG160R16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq Quantita Unitaria 1,00 | ml
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017
- art. 025018b
CODICE N. NP.IE.002
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa
1/025018b Europea Regolamento UE 305/2011 bipolare FG160R16 - ml 1,000 3,120 3,120 3,120 1,000
0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
Subtotale Oneri Vari 3,120 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \ \
\ \ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|Subtot F = A+B+C+D+E | 3,12 | 100,00%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 3,12
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | 3,12 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ ml | 3,12 3,12 |
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PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.AR.

ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI -

[Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni ANALISI N. 15
710 x 650 x 270 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore ARTICOLO N. NP.IE.003
tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, (Quantita Unitaria 1,00 | cad
morsettiera ingresso e uscita: potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di bobina di
sgancio, relé differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32
A
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017 CODICE N. NP.IE.003
- art. 055062¢
FORMAZIONE DELL'ANALISI (descrizione partite)
Quantita /
Subanalisi o nr. u.m tempo Costo Unitario  |Importo Unitario Incidenza
N. - DESCRIZIONE EVEEAEE Importo Totale % suF
(a) h (b) (c) (d)=axbxc
A - MANO D'OPERA
[ [ [
Subtotale Manodopera 0,00 0,00%
[ |B - MEZZI DOPERA
Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%
C - MATERIALI
Subtotale Materiali 0,00 0,00%
D - ONERI VARI
Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica
illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in
vetroresina IP 44 dimensioni 710 x 650 x 270 mm
bipolare 20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione
1/055062¢ automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso cad 1,000 1958,770 1958,770 1958,770 1,000
uscita: potenza nominale del carico 15 kW, con
interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo
di bobina di sgancio, relé differenziale regolabile
autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore
tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A
Subtotale Oneri Vari 1958,770 100,00%
\ E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO \ \ \
\ \ \ \ \
Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%
|subtot F = ArBrceprE | | 198877 [ 10000%
G - SPESE GENERALI del subtot. F 0,00 0,00
Subtot H = subtot. F + G 1958,77
| - UTILI DI IMPRESA del subtot. H | 0,00 [ 0,00 [
TOTALE GENERALE = H+ | | [ 1958,77 |
PREZZO DI APPLICAZIONE €/ cad | 1958,77 | 1958,77 |
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