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ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          m

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 I.01.02.d

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e 
posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei 
giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e quant'altro 
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto

m 1,000 13,100 13,100 13,100 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 13,100 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 13,10 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 13,10

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 13,10  

€ / m 13,10 13,10 2                    PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

TUBAZIONI IN PVC FORATI PER DRENAGGI Oforniti e posti in opera, compreso l'onere per la formazione dei giunti, le curve, i pezzi speciali, 
gli sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per lavori eseguiti all'aperto

PREZZO DESUNTO DA PREZZIARIO ANAS 2018 - Art. I.01.02.d

1
NP.OC.001

NP.OC.001

1



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 A21.05.056.c

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle 
stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di 
conca e fornitura e collocamento di palo tutore di 
castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, 
altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis

cad 1,000 53,540 53,540 53,540 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 53,540 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 53,54 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 53,54

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 53,54  

€ / cad 53,54 53,54 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo 
tutore di castagno impregnato con sali di rame: piante con zolla, altezza fino a 1,50 m: laurus nobilis

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. A21.05.056.c 

2
NP.OC.002

NP.OC.002

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

2



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 C01.17.165.a
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema 
antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in 
calcestruzzo: altezza 2,00 m

cad 1,000 55,250 55,250 55,250 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 55,250 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 55,25 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 55,25

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 55,25  

€ / cad 55,25 55,25 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 2,00 m

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. C01.17.165.a

3
NP.OC.003

NP.OC.003

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

3



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 C01.15.087.b
Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema 
antirotazione, in opera compresi scavo e basamento in 
calcestruzzo: altezza 2,00 m

cad 1,000 21,350 21,350 21,350 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 21,350 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 21,35 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 21,35

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 21,35  

€ / cad 21,35 21,35 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di formaì triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo eì attacchi universali saldati sul retro 
(come da figureì stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento diì Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I: 
lato 90 cm

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. C01.15.087.b

4
NP.OC.004

NP.OC.004

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

4



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 C01.15.108.c

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su 
fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universale saldati sul retro (come da 
figure stabilite dal Codice della Strada e del 
Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 
25/10, rifrangenza classe II: diametro 90 cm

cad 1,000 93,800 93,800 93,800 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 93,800 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 93,80 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 93,80

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 93,80  

€ / cad 93,80 93,80 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universale saldati 
sul retro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II: 
diametro 90 cm

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. C01.15.108.c

5
NP.OC.005

NP.OC.005

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

5



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 C01.15.095.b

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con 
scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali 
saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice 
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma 
ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 
10/10: diametro 90 cm

cad 1,000 89,600 89,600 89,600 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 89,600 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 89,60 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 89,60

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 89,60  

€ / cad 89,60 89,60 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del 
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II: in lamiera di ferro 10/10: diametro 90 
cm

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. C01.15.095.b

6
NP.OC.006

NP.OC.006

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

6



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 C01.17.170
Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare 
o ad U preesistente con un solo attacco

cad 1,000 5,480 5,480 5,480 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 5,480 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 5,48 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 5,48

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 5,48  

€ / cad 5,48 5,48 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un solo attacco

PREZZO DESUNTO DA Prezzario regionale delle opere pubbliche e d i difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 
- art. C01.17.170

7
NP.OC.007

NP.OC.007

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

7



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          mc

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1
 
E.08.005.17.05.0
4

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 
04

mc 1,000 2,600 2,600 2,600 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 2,600 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2,60 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 2,60

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 2,60  

€ / mc 2,60 2,60 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, 
DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.

PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018 
- art.  E.08.005.17.05.04

8
NP.OC.008

NP.OC.008

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

8



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          mc

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 A.02.020.B
STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON 
USO DI CALCE

mc 1,000 8,060 8,060 8,060 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 8,060 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 8,06 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 8,06

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 8,06  

€ / mc 8,06 8,06 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE
compreso l'onere della fornitura del legante da dosare, secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese tra i 40 e i 60 
kg/mc finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato.
Misurato in base ai mc trattati.
Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa 
opportuna miscelazione con qualsiasi mezzo dei leganti (calce e/o cemento) con le terre da stabilizzare in sito

PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018 
- art.  A.02.020.B

9
NP.OC.009

NP.OC.009

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

9



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          ml

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 I.01.009 PROFILI IN PVC (WATER-STOP) ml 1,000 11,570 11,570 11,570 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 11,570 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 11,57 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 11,57

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 11,57  

€ / ml 11,57 11,57 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità.
Compresa fornitura e posa in opera
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018 
- art.  I.01.009

10
NP.OC.010

NP.OC.010

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

10



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          ml

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 G.01.001.2.b
SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON 
RIUTILIZZABILE SU TERRA

ml 1,000 2,140 2,140 2,140 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 2,140 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 2,14 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 2,14

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 2,14  

€ / ml 2,14 2,14 2                    PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON RIUTILIZZABILE SU TERRA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente,
compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS MANUTENZIONE ORDINAR IA 2018 
- art.  G.01.001.2.b

11
NP.OC.011

NP.OC.011

11



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          ton

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1
E.08.005.17.01.0
7

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD 
IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 01 
07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE 
E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD 
CER "17 01 06"

ton 1,000 24,860 24,860 24,860 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 24,860 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 24,86 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 24,86

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 24,86  

€ / ton 24,86 24,86 2                    PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O 
SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
PREZZO DESUNTO DA Prezzario ANAS NUOVE COSTRUZIONI 2018 
- art.  E.08.005.17.01.07

12
NP.OC.012

NP.OC.012

12



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          ml

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 025017e
Cavo flessibile conforme ai requisiti della  Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 unipolare FG16R16 - 
0,6/1 kV: sezione 10 mmq

ml 1,000 3,770 3,770 3,770 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 3,770 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 3,77 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 3,77

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 3,77  

€ / ml 3,77 3,77 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 
35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 
CEI EN 60332-1-2: unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 10 mmq
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017
- art.  025017e

13
NP.IE.001

NP.IE.001

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

13



ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          ml

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 025018b
Cavo flessibile conforme ai requisiti della  Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 bipolare FG16OR16 - 
0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

ml 1,000 3,120 3,120 3,120 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 3,120 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 3,12 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 3,12

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 3,12  

€ / ml 3,12 3,12 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 
35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme 
CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017
- art.  025018b

14
NP.IE.002

NP.IE.002

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F
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ANALISI N.
ARTICOLO N. 
Quantità Unitaria  1,00                          cad

CODICE N. 

nr. u.m
Quantità / 

tempo 
lavorazione

Costo Unitario Importo Unitario

(a) h (b)  (c) (d)=a x b x c 

 A - MANO D'OPERA

                     Subtotale Manodopera 0,00 0,00%

B - MEZZI D'OPERA

                    Subtotale Mezzi d'opera 0,000 0,00%

C - MATERIALI

                    Subtotale Materiali 0,00 0,00%

D - ONERI VARI

1 055062c

Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica 
illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in 
vetroresina IP 44 dimensioni 710 x 650 x 270 mm 
bipolare 20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione 
automatica, spento e acceso, morsettiera ingresso e 
uscita: potenza nominale del carico 15 kW, con 
interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo 
di bobina di sgancio, relè differenziale regolabile 
autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore 
tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 A

cad 1,000 1958,770 1958,770 1958,770 1,000

                    Subtotale Oneri Vari 1 958,770 100,00%

E- PRESTAZIONE DI TERZI / SUBAPPALTO

                    Subtotale Prest. Terzi / Subappalto 0,00 0,00%

Subtot F = A+B+C+D+E 1 958,77 100,00%

G - SPESE GENERALI del subtot.  F 0,00 0,00
     
Subtot H = subtot. F + G 1 958,77

I - UTILI DI IMPRESA del subtot. H 0,00 0,00  

TOTALE GENERALE = H+ I 1 958,77  

€ / cad 1 958,77 1 958,77 2                    

PRUSST ASSE TIBURTINO - RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL C.A.R.
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR

PROGETTO ESECUTIVO - 1° LOTTO ESECUTIVO
- ANALISI PREZZI - 

Quadro elettrico preassemblato, per impianti di pubblica illuminazione a bipotenza, posto in armadio a parete in vetroresina IP 44 dimensioni 
710 x 650 x 270 mm con portello di chiusura lucchettabile, dotato di interruttore crepuscolare e interruttore orario giornaliero, contattore 
tripolare adeguato alla potenza del carico ed un contattore bipolare 20 A, 2 commutatori a 3 posizioni accensione automatica, spento e acceso, 
morsettiera ingresso e uscita: potenza nominale del carico 15 kW, con interruttore generale magnetotermico 4 x 32 A completo di bobina di 
sgancio, relè differenziale regolabile autoripristinante con TA, 1 portafusibile sezionatore tetrapolare 50 A, 2 portafusibili sezionatori bipolari 32 
A
PREZZO DESUNTO DA Prezzario DEI IMPIANTI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2017
- art.  055062c

15
NP.IE.003

NP.IE.003

PREZZO DI APPLICAZIONE 

FORMAZIONE   DELL'ANALISI (descrizione partite)

N.
Subanalisi  o 

rifer.to
DESCRIZIONE Importo Totale

Incidenza
% su F

15




