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1 PREMESSA

II presente Capitolato d’Appalto si prefigge di regolare le operazioni di realizzazione delle opere a
verde e di inserimento paesaggistico e ambientale del progetto “PRUSST Asse Tiburtino —
Raddoppio Via Tiburtina fino al C.A.R. — Allargamento Via Tiburtina a 4 corsie da Albuccione fino
al C.A.R.” - 1° Lotto funzionale dal Km 1+788 al Km 3+227, di cui le opere a verde sono parte
complementare di un‘opera piu complessa e articolata, comprendente opere di edilizia, di
ingegneria, impiantistiche e altro (Cfr. Capitolato Speciale di Appalto).
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2 PRESCRIZIONI GENERALI

2.1 Sopralluoghi ed accertamenti preliminari

Prima della presentazione dell'offerta o della firma del contratto e/o dell'avvio dei lavori,
I’Appaltatore dovra ispezionare con attenzione il sito oggetto dell’appalto per prendere visione delle
condizioni di lavoro e avere piena conoscenza delle caratteristiche (pedologiche, ambientali, ecc.)
dei luoghi in cui dovranno essere realizzate le opere. L’Appaltatore € tenuto a presentare
dichiarazione con la quale attesta di avere esaminato, oltre agli elaborati progettuali, il sito oggetto
del presente appalto e di avere accertato la fattibilita delle opere previste, in funzione delle
caratteristiche del sito, delle specifiche lavorazioni richieste, della necessita di coordinare le opere
a verde con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto o con altri lavori cui la Stazione appaltante ha
dato corso.

L'Appaltatore dovra provvedere con mezzi propri alle forniture di acqua, adeguate sia per quantita
sia per qualita, e sufficienti alle necessita derivanti dalla realizzazione delle opere a verde in
particolar modo per la messa a dimora delle piante, la formazione delle superfici a verde ed il loro
mantenimento fino al collaudo compresa la garanzia di attecchimento (2 anni).

2.2 Fornitura dei materiali e valutazione dei lavori

L’Appaltatore € tenuto a fornire materiali di prima qualita, rispettando le prescrizioni di progetto e
quelle contenute nel presente Capitolato, e a eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e secondo le
migliori tecniche disponibili.

Le operazioni di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero
sufficiente e con attrezzature adeguate al fine di assicurare il regolare e continuo svolgimento dei
lavori.

Tutte le opere che, a giudizio della Direzione Lavori, non siano state eseguite secondo le prescrizioni
di progetto e a perfetta regola d’arte, dovranno essere rifatte a cura e a spese dell’Appaltatore,
fatto salvo il diritto dello stesso di presentare le proprie riserve e controdeduzioni. L’Appaltatore
non potra, in ogni caso, sospendere o rallentare lo sviluppo previsto dei lavori.

Le unita di misura adottate sono quelle appartenenti al Sistema Internazionale.
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2.3 Impegno generale dell’Appaltatore in materia di salute e sicurezza

L’Appaltatore dovra garantire 'osservanza di tutte le misure di sicurezza in materia di prevenzione
degli infortuni e sicurezza dei lavoratori, il puntuale rispetto degli ordini ricevuti dal Direttore dei
Lavori ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori in generale, ed in particolare dalla normativa in materia di sicurezza nei
cantieri; assicurera, inoltre, la costante presenza in cantiere delle diverse figure professionali
necessarie al corretto svolgimento dei Lavori. Per i dettagli sulle misure di sicurezza si faccia
riferimento al CSA.

2.4 Tutela ambientale

L'Appaltatore € tenuto a porre in essere le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzative e
gestionali previste dalla normativa in materia ambientale per evitare che nell'esecuzione dei lavori,
possano determinarsi violazioni della stessa normativa ambientale, situazioni di inquinamento o di
pericolo per I'ambiente e per la salute delle persone.

L'Appaltatore & responsabile di tutti i rifiuti originati dall’attivita di cantiere, che dovranno essere
gestiti secondo la normativa vigente. La Stazione Appaltante si riserva di verificare in qualsiasi
momento il corretto assolvimento degli obblighi di legge in merito alla gestione dei rifiuti.

L’Appaltatore dovra predisporre e gestire un idoneo deposito temporaneo in luogo definito in fase
di progettazione del cantiere e dotato della necessaria cartellonistica ambientale e di sicurezza.
L’Appaltatore provvedera al raggruppamento dei rifiuti, per categorie omogenee, provvedendo al
successivo avvio a recupero e smaltimento con cadenza stabilita dalla Direzione Lavori.

In caso d'impiego di sostanze o preparati pericolosi |’Appaltatore dovra predisporre idonei depositi
(custoditi, chiusi a chiave, correttamente identificati).

L’Appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni e gli adempimenti in materia d'impatto
ambientale, sia previste come condizioni di valutazione preliminare, che eventualmente richieste
dagli enti preposti al rispetto della normativa ambientale.

"i CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 6

P



PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
1° LOTTO FUNZIONALE DAL KM 1+788 AL KM 3+227
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche delle opere a verde

3 QUALITA’ DEL MATERIALE

3.1 Generalita

Tutti i materiali devono corrispondere alle specifiche di progetto, essere accompagnati da scheda
tecnica e di sicurezza e in ogni caso potranno sempre essere oggetto di verifica della Direzione
Lavori.

3.2 Terreno vegetale

Il terreno vegetale proposto dall’Appaltatore dovra sempre essere approvato dalla Direzione Lavori,
a tal fine I'Appaltatore ha I'obbligo di dichiarare alla Direzione Lavori il luogo di provenienza del
terreno e di fornire un campione rappresentativo dello stesso. La Direzione Lavori ha facolta di
visitare preventivamente il sito di prelievo e di richiedere all’Appaltatore I'analisi del terreno, che
dovra essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati
dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo - SISS. Le spese dellanalisi sono a carico
dell'appaltatore e quindi tali oneri s'intendono compresi nel prezzo di fornitura.

Il terreno vegetale dovra provenire dagli strati superficiali del suolo, prelevato non oltre i primi 50-
70 cm di profondita, dovra essere privo di cotico e, dovra avere una tessitura definita come “medio
impasto” o “sabbiosolimoso”.

Il terreno vegetale deve corrispondere alle seguenti caratteristiche agronomiche:
e Assenza di inquinanti o di elementi che limitano la fertilita

e Scheletro solo di tipo medio-fine (2.0-80 mm) in quantita non superiore al 40%. Va eliminato
lo scheletro grosso superiore a 80 mm.

e pHcompresotra6e8
e Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco)
e Calcare totale inferiore al 25% e calcare attivo inferiore al 3,5%

o Conduttivita elettrica (eseguita con un conduttimetro su estratti saturi ECe) < 2.0 mS/cm
(tale valore esclude in maniera perentoria i terreni salini)

e (Cotico assente

Il terreno vegetale potra provenire anche dagli scavi di bonifica delle aree per la realizzazione
dell'opera.

"i CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 7

P



PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
1° LOTTO FUNZIONALE DAL KM 1+788 AL KM 3+227
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche delle opere a verde

3.3 Fertilizzanti, Concimi, Ammendanti, Correttivi, Compost

Questi materiali dovranno essere forniti negli involucri originali dotati delle etichette previste
indicanti, tra l'altro, il produttore, il paese di provenienza e la composizione chimica secondo quanto
previsto dalla legislazione vigente: D.Lgs. 29/04/2006, nr. 217 e s.m.i.

In ogni caso tutti i prodotti sopra riportati dovranno riportare in etichetta il loro utilizzo per le piante
ornamentali e i tappeti erbosi.
Le diverse e piu comuni tipologie di prodotto sono:
e Concimi: concimi semplici, concimi complessi a lenta cessione 0 a cessione programmata.
In casi particolari possono essere utili concimi specifici con microelementi (Ferro,
Manganese, ecc.) in forma chelata. Quando possibile sono da preferire i concimi organici o
misto organici.
e Ammendanti derivanti da deizioni animali devono derivare unicamente da letami umificati
con lettiera di bovino o equino.
e Ammendanti di altro tipo: ad es. derivanti da scarti di animali idrolizzati, ricco di proteine,
amminoacidi, acidi umici e fulvici e fosforo.
e Torbe
Puo essere utilizzato anche il compost, il cui uso pero deve essere concordato ed approvato dalla
Direzione Lavori. In ogni caso il compost deve essere munito di analisi chimico-fisiche che ne
attestino la conformita a quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento
all'assenza di sostanze inquinanti e/o tossiche.

3.4 Acqua per l'irrigazione

L'acqua da impiegare per l'irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti o nocive, dovra
presentare valori di salinita contenuta (EC < 0,75 dS/m a 25°C) e pH compreso tra 6 e 7,8.

Le acque con un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno essere filtrate
opportunamente.

3.5 Piante

Le piante devono essere state allevate per scopo ornamentale, adeguatamente preparate per il
trapianto e conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali.
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Le piante dovranno corrispondere al genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore
e/o delle foglie richieste: nel caso sia indicata solo la specie si dovra intendere la varieta o cultivar
tipica per la zona, individuata in accordo con la Direzione Lavori.

Tutto il materiale vegetale (alberi, arbusti, sementi) dovra essere etichettato singolarmente o per
gruppi omogenei, con cartellini resistenti alle intemperie indicanti in maniera chiara e leggibile la
denominazione botanica (Genere, specie, varieta o cultivar) cosi come definita dal “Codice
internazionale di nomenclatura per piante coltivate (CINPC)”. Tutte le piante fornite dovranno
essere di ottima qualita e conformi agli standard correnti di mercato per le piante “extra” o di
“prima scelta”.

Le piante dovranno essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi natura, grosse
cicatrici o danni conseguenti a urti, grandine, legature, ustioni da sole, gelo o altro tipo di danno.
Dovranno altresi essere esente da attacchi (in corso o passati) di fitofagi e/o patogeni, prive di
deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata
verso l'alto).

Le piante dovranno essere state adeguatamente allevate in vivaio con corrette potature di
formazione della chioma. Le piante dovranno presentare uno sviluppo sufficiente della vegetazione
dell’ultimo anno, sintomo di buone condizioni di allevamento.

Le piante fornite in contenitore devono aver trascorso, nel contenitore di fornitura, almeno una
stagione vegetativa e aver sviluppato un apparato radicale abbondante in tutto il volume a
disposizione. Non saranno accettate piante con apparato radicale a “spirale” attorno al contenitore
o che fuoriesce da esso.

Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente
biodegradabile, rivestito con rete di ferro non zincato a maglia larga. L'apparato radicale dovra
essere ben accestito, ricco di radici secondarie sane e vitali, privo di tagli con diametro superiore
a 3 cm. Il terreno che circondera le radici dovra essere ben aderente e senza crepe. Le piante a
radice nuda, dovranno essere state estirpate esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo
(periodo compreso tra la totale perdita di foglie e la schiusura delle prime gemme terminali), e
mantenute con i loro apparati radicali sempre adeguatamente coperti in modo da evitarne il
disseccamento.

La Direzione Lavori si riserva di esaminare I'apparato radicale per verificare se il materiale vegetale
abbia i requisiti richiesti. Le piante devono provenire da vivai specializzati posti il pit possibile vicino
all’'area di impianto e ottenute con seme di provenienza locale.
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Le piante da utilizzare nei viali o nei filari dovranno essere uniformi nella dimensione, forma della
chioma e portamento.

L’Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori il vivaio/i di provenienza del
materiale vegetale. La Direzione Lavori potra effettuare, insieme all’Appaltatore, visite ai vivaio/i di
provenienza per scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio
insindacabile giudizio, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali
in quanto non conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici richiesti o che non ritenga
comunque adatte al lavoro da realizzare.

Le principali caratteristiche che definiscono gli standard di fornitura delle piante sono:

1. Apparato radicale: per le piante in contenitore la misura di riferimento € il volume del contenitore
espresso in litri. Le piante non fornite in contenitore devono avere una zolla di diametro pari a 3
volte la circonferenza del tronco misurato ad 1 metro di altezza.

2. Circonferenza del tronco: € definita per piante monocormiche (ad alberetto), € misurata ad un
metro da terra (colletto), ed & espressa in cm e in classi di 2 cm fino a 20 cm, in classi di 5 cm da
20 a 40 cm e in classi di 10 cm per circonferenze superiori.

3. Altezza del tronco: indicata per piante ad alberetto o palme, &€ misurata a partire dal colletto ed
espressa in cm.

4. Altezza e/o larghezza: € considerata per piante policormiche (con piu fusti) e/o ramificate dal
basso (es. piante fastigiate), € espressa in cm, in classi di 20 cm fino a misure di 1 m, in classi di
25 cm per misure da 100 cm a 250 cm, in classi di 50 cm per misure da 250 cm a 500 cm e in
classi di 100 cm per misure superiori ai 500 cm.

3.5.1 Alberi

Le dimensioni degli alberi dovranno essere misurate come indicato di seguito:
e circonferenza del fusto:
= misurata a 100 cm di altezza oltre il colletto;
e altezza dell’albero:
= distanza tra il colletto e I'apice della pianta;
e altezza di impalcatura:

» distanza intercorrente tra il colletto e il punto di emergenza del ramo maestro piu
basso. Per gli alberi richiesti impalcati, 'altezza di impalcatura dovra essere di 1,80 —
2m.
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e diametro della chioma:

= diametro rilevato alla prima impalcatura per le conifere e a due terzi dell’altezza per
gli altri alberi, dovra essere proporzionata al diametro del tronco.

La chioma degli alberi dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria
e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stessa. Gli alberi dovranno
presentare una “freccia * centrale sana e vitale, fatta eccezione per le varieta pendule o con forma
globosa. Gli alberi dovranno avere un‘altezza dellimpalcatura dei rami pari ad almeno 2,5 m.

Le piante devono avere subito i necessari trapianti in vivaio, I'ultimo dei quali da non piu di due/tre
anni.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari
fresche e sane e privo di tagli con diametro superiore a 1 cm.

Gli alberi dovranno essere forniti in contenitore o in zolla a seconda delle disposizioni progettuali,
se richiesto, potranno essere fornite a radice nuda, purché si tratti di piante caducifoglie e di piccole
dimensioni in fase di riposo vegetativo.

Per le piante in zolla, questa dovra avere le seguenti dimensioni: diametro pari a dieci volte quello
del tronco, misurato a 100 cm dal colletto, con un altezza della zolla di almeno 4/5 del suo diametro.

Per il presente progetto saranno utilizzate le sequenti specie di alberi:
e Leccio (Quercus ilex) - altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso.

3.5.2 Arbusti e cespugli

Gli arbusti e i cespugli devono essere ramificati a partire dal colletto, con almeno tre ramificazioni
ed avere altezza proporzionale al diametro della chioma.

La chioma dovra essere correttamente ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e
distribuzione.

L'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, proporzionato alle dimensioni della pianta,
ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari, fresche, sane e prive di tagli con diametro superiore
alcm.

Negli arbusti e cespugli forniti in zolla o in contenitore, il terreno che circondera le radici dovra
essere compatto, ben aderente alle radici, di buona qualita, senza crepe.

Per il presente progetto saranno utilizzate le seguenti specie di arbusti e cespugli:
e Alloro (Laurus nobilis) — a cespuglio, in zolla—H = 1,00-1,50
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e Biancospino (Crataegus monogyna) — a cespuglio, in zolla— H = 1,00-1,50
o Fillirea (Phillyrea latifolia) - a cespuglio, in zolla—H = 1,00-1,50

3.5.3 Sementi

L'Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al
genere, specie e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata riportante in etichetta
tutte le indicazioni previste dalla normativa vigente.

Le sementi non immediatamente utilizzate, dovranno essere conservate in locali freschi e privi di
umidita.

Per il presente progetto, per lidrosemina, saranno utilizzate le seguenti specie di sementi, nelle
seguenti proporzioni:

Specie vegetale Percentuale
Festuca arundinacea 30%
Vicia villosa 10%
Lotus corniculatus 5%
Lolium perenne 20%
Trifolium repens 20%
Cynodon dactilon 10%
Paspalum notatum 5%
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4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1 Operazioni preliminari e generalita

4.1.1 Programma specialistico dei lavori e verifiche preliminari

L'Appaltatore, anche qualora sia gia stato definito un cronoprogramma generale dell’'opera, almeno
15 giorni prima dell’inizio dei lavori dovra presentare e sottoporre all'approvazione della Direzione
Lavori il programma dettagliato dei lavori delle opere a verde. Il programma in oggetto, tenendo
conto delle prescrizioni del presente Capitolato e delle indicazioni degli Elaborati di Progetto, dovra
definire la sequenzialita delle diverse fasi delle lavorazioni e la loro durata, inserendosi e non
andando in conflitto con quanto previsto dal programma generale dell'opera. II programma dovra
altresi tenere in debita considerazione gli eventuali vincoli dettati dalla stagionalita di alcune
lavorazioni.

L’Appaltatore dovra inoltre accertarsi dell’eventuale presenza di reti tecnologiche, manufatti,
tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi altro elemento interrato presente all'interno dell’area
d’intervento, individuarne la posizione e verificarne l'interferenza con le operazioni previste dal
progetto o necessarie alla realizzazione dello stesso. In caso di verificata interferenza, e prima di
procedere con le operazioni, & fatto obbligo all’Appaltatore di informare la Direzione Lavori
attenendosi alle sue decisioni in merito.

4.1.2 Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi

L’Appaltatore dovra eseguire tutte le operazioni previste dal progetto, o0 comunque necessarie alla
realizzazione dell'opera, con modalita che non compromettano in nessun modo le condizioni
agronomiche e strutturali del terreno delle aree destinate alle opere a verde.

In particolare dovra:

e programmare tutte le fasi di lavorazione e le operazioni di cantiere in modo da transitare od
operare il meno possibile sulle aree destinate ad opere a verde;
e concordare preventivamente con la Direzione Lavori le modalita d’'uso delle aree destinate

a verde quando non sia possibile evitarlo, concordando nel contempo tutti gli interventi di
bonifica necessari a ripristinare le condizioni agronomiche originarie;
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e non utilizzare le aree destinate alle opere a verde come deposito temporaneo di materiali,
residui di lavorazione o rifiuti;

e Non operare con automezzi 0 macchine operatrici su suoli bagnati o umidi;

Qualora I'’Appaltatore abbia causato, anche al di fuori dei casi previsti e concordati, situazioni di
compattazione del suolo o abbia in ogni caso compromesso le condizioni agronomiche originarie,
la Direzione Lavori ha facolta di richiedere all’Appaltatore, senza che nulla venga eccepito,
I'esecuzione delle necessarie operazioni di ripristino delle condizioni agronomiche ideali mediante
I'eventuale bonifica, intesa come asporto di profili di suolo fortemente compattati, la cui fertilita
non possa essere a breve ripristinata a giudizio della Direzione Lavori, ed il riporto di terreno di
coltivo fertile, compreso eventuali oneri di discarica, e/o la scarifica e dissodamento delle aree
compattate. Le operazioni suddette sono a carico dell’Appaltatore e potranno essere richieste ogni
qualvolta la Direzione Lavori ne ravvisi la necessita.

4.1.3 Lavori preliminari e norme di comportamento

Prima dell’inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste dal progetto, I’Appaltatore
e tenuto a provvedere a:

e pulizia dell’area interessata dai lavori, al fine di eliminare tutti i rifiuti presenti che possono
intralciare i lavori o che possono accidentalmente essere incorporati nel terreno,
diminuendone la qualita;

e eliminazione delle infestanti e delle piante estranee al progetto, avendo cura di non
danneggiare le piante adiacenti all'area d‘intervento. Il controllo delle infestanti dovra essere
continuato per tutta la durata dei lavori senza che questo costituisca onere aggiuntivo per
la Stazione Appaltante;

e messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le piante indicate in
progetto.

L’Appaltatore &€ comunque tenuto, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere in ordine
e pulito, rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione di volta in volta prodotti e le
attrezzature non piu utilizzate. L'appaltatore non deve abbandonare, al di fuori delle aree previste
come deposito temporaneo e all'uopo predisposte, i rifiuti prodotti dalle lavorazioni e altri materiali
e sostanze potenzialmente inquinanti.
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4.1.4 Tracciamenti

Prima dell’'esecuzione delle lavorazioni e della realizzazione delle opere previste, |’Appaltatore
dovra, in conformita a quanto previsto dal progetto e a quanto eventualmente disposto dalla
Direzione Lavori, provvedere a tracciare opportunamente sul terreno gli ambiti di intervento,
individuando l'esatta posizione delle diverse essenze vegetali. Le spese di tracciamento, anche
qualora richiedano l'ausilio di stazioni topografiche, sono a carico dell’Appaltatore.

4.1.5 Tutela della vegetazione esistente

Nel caso di operazioni da eseguirsi con macchine operatrici o attrezzature pesanti nelle vicinanze
di alberature e vegetazione esistente I'Appaltatore dovra porre la massima attenzione al fine di
evitare danneggiamenti alla stessa. Nel caso del protrarsi delle operazioni, o su richiesta della
Direzione Lavori, I’Appaltatore dovra provvedere a realizzare un‘apposita protezione per i tronchi
con tavole in legno saldamente legate al tronco e di altezza consona allo scopo. Analogamente a
guanto previsto per le piante arboree, particolare attenzione dovra essere posta per non
danneggiare gli arbusti e le piante erbacee esistenti e da conservare. In particolare, andra di norma
evitato il calpestamento, dovuto al passaggio dei mezzi meccanici e degli addetti ai lavori, delle
zone da salvaguardare nonché il deposito, anche se temporaneo, di materiale pesante e/o
“potenzialmente inquinante” sulle stesse. Al fine di non compromettere o danneggiare gli apparati
radicali I’Appaltatore dovra porre particolare attenzione a tutte le operazioni che comportano degli
scavi o altre operazioni potenzialmente pericolose nelle vicinanze delle piante da salvaguardare.

A tale scopo si definisce Area di Protezione Radicale (APR) un’‘area circolare attorno alla pianta da
assoggettare a particolare tutela; se non diversamente specificato la APR corrisponde:

e Per specie di 1° grandezza (altezza a maturita > 18 m): area circolare di raggio 6 m

e Per specie di 2° grandezza (altezza a maturita 12-18 m): area circolare di raggio 4 m

e Per specie di 3° grandezza (altezza a maturita < 12 m): area circolare di raggio 2 m
Nella APR, come sopra definita, sono in generale vietati tutti gli interventi che possono causare
deperimento o morte della pianta quali impermeabilizzazione del suolo, passaggio o parcheggio di

autoveicoli o mezzi meccanici, deposito di materiali, sversamento di sostanze tossiche o dannose
alla pianta (cemento, calce), scavi, sterri e riporti di terreno.

Tutte le operazioni che ricadono all'interno delle APR richiedono la preventiva approvazione da
parte della Direzione Lavori e dovranno essere eseguite arrecando il minore danno possibile alle
piante e adottando le seguenti prescrizioni minime:
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e il transito di mezzi pesanti € consentito solo con condizioni di terreno asciutto e
predisponendo a terra manufatti idonei a ripartire il peso sulla superficie (tavolati, letto di
inerti, ecc.).

e eventuali lavori di scavo nell'area APR dovranno, salvo diversa indicazione della Direzione
Lavori, essere eseguiti manualmente o con attrezzatura pneumatica al fine di verificare la
presenza e la localizzazione di radici di diametro superiore a 5 cm.

e gli eventuali accidentali tagli alle radici provocati con macchine operatrici devono essere
corretti con taglio netto eseguito con utensili affilati e preventivamente disinfettati.

e gli scavi effettuati in zona APR non devono rimanere aperti piu di una settimana. Se
dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, si provvedera al riempimento provvisorio dello
scavo oppure alla copertura delle radici con biostuoie mantenendo le stesse umide per tutto
il periodo di apertura dello scavo.

4.1.6 Danni causati alle piante esistenti

Qualora I'Appaltatore causi danni di lieve entita al tronco e ai rami o agli apparati radicali
(scortecciamenti, rotture, etc.), che richiedano l'intervento di operatori specializzati per procedere
a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., I'’Appaltatore risarcira la Stazione Appaltante per
un importo pari alla spesa sostenuta per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando
i prezzi correnti.

Per danni consistenti e giudicati non recuperabili che causino, ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, la riduzione del valore ornamentale o la morte della pianta, si procedera al calcolo
di un’indennita che I’Appaltatore risarcira alla Stazione Appaltante pari al valore ornamentale e/o
al danno biologico.

4.2 Lavorazioni del terreno, scavi e movimenti terra

4.2.1 Lavorazioni del terreno — Dissodamento del suolo nelle aree destinate a verde

Completati i lavori preliminari I’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, una
lavorazione generale del terreno (dissodamento e/o scarificatura). Lo scopo principale di tali
operazioni e di migliorare le condizioni agronomiche e di fertilita, realizzare una buona permeabilita
verticale, aumentare gli scambi di ossigeno, consentire di accumulare riserve idriche e nutritive ed
aumentare |'attivita biotica dei terreni. L’Appaltatore con le operazioni di scarificatura del suolo
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dovra inoltre portare alla luce ed eliminare rifiuti /o materiali inerti di dimensioni incompatibili con
il progetto e operare una prima movimentazione del terreno. In particolare la scarificatura e
assolutamente necessaria in tutti i casi in cui i vari passaggi dei mezzi meccanici hanno provocato
un compattamento del terreno.

Tali lavorazioni devono essere eseguite al termine dei lavori edili, una volta completati i lavori
preliminari e prima delle operazioni di costruzione del verde, nonché ogni qual volta si verifichino
situazioni di compattazione del suolo. La Direzione Lavori, nel caso di successive compattazioni del
suolo in aree precedentemente scarificate in seguito al passaggio di mezzi o altre operazioni, ha
facolta di chiedere la ripetizione delle operazioni senza che questo comporti un maggiore onere
per la Stazione Appaltante.

Le modalita di esecuzione delle operazioni di dissodamento saranno concordate con la Direzione
Lavori, in relazione alla dimensione delle aree e ai vincoli presenti in essa: in generale, in spazi
estesi e non vincolati da sottoservizi la scarifica pud essere eseguita con passaggio incrociato di
ripuntatore o altri attrezzi analoghi fino ad una profondita di 60-70 cm. Invece, in spazi ristretti /o
vincolati da sottoservizi la scarifica pud essere eseguita con benna di escavatore o miniescavatore
per una profondita media di 50/70 cm nelle aree di piantagione e 30/40 cm nelle rimanenti aree.
Nelle aree con presenza di sottoservizi la profondita dovra essere adeguatamente ridotta.

Nelle aree di protezione radicale (equivalente alla proiezione a terra della chioma) delle piante
esistenti, le modalita di scarifica saranno concordate con la D.L. e comunque senza disturbare le
radici della pianta.

Nel caso siano previsti riporti di terreno di coltivo inferiori a 30 cm le operazioni di scarificatura e/o
dissodamento devono essere eseguite dopo il riporto e spianamento del terreno stesso per
miscelare il terreno d’origine con quello di riporto evitando la creazione di stratificazioni. Nel caso
di riporti superiori a 30 cm tali lavorazioni devono essere eseguite prima delle operazioni di riporto
e stesa del terreno. La scarificatura e/o il dissodamento devono essere eseguite solo su terreno
asciutto o ‘in tempera’. Prima di procedere alle lavorazioni si dovra eseguire una concimazione di
fondo con un concime organico pellettato in quantita pari a 400 gr/mq (40 qg.li/ha).

Al termine delle operazioni I'Appaltatore dovra asportare tutti gli eventuali residui affioranti
provvedendo a smaltire il materiale raccolto a propria cura e spese e secondo normativa vigente.

Le operazioni di scarifica e dissodamento delle aree verdi, se non diversamente specificato nei
documenti contrattuali non costituiscono un onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante e
s'intendono comprese nelle eventuali lavorazioni di movimento terra e/o lavorazioni superficiali
(piantagione alberi, aiuole, superfici verdi).
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4.2.2 Movimenti terra

Generalita

Nell'esecuzione delle operazioni di movimento terra I'Appaltatore deve sempre rispettare gli
obblighi di cui al punto 4.1.2 “Salvaguardia delle condizioni agronomiche nelle aree verdi”. 1
materiali derivanti dallo scavo saranno gestiti in conformita alla documentazione prevista dalla
normativa vigente (Piano gestione materie).

Le operazioni di scavo, sbancamento, sterro, riporto e movimentazione della terra saranno eseguite
dall’Appaltatore con mezzi idonei in relazione al programma lavori e alla tipologia e volumi degli
scavi, rilevati e rinterri.

L’Appaltatore durante i lavori di realizzazione dell'opera e fino all'emissione del certificato di
regolare esecuzione dei lavori, € responsabile delle opere realizzate e della loro integrita, ivi
comprese la stabilita delle scarpate e rilevati realizzati nei lavori di movimento terra; sono pertanto
a suo carico e sotto la sua responsabilita tutti i lavori di manutenzione finalizzati a mantenere
integre le opere realizzate.

Nell'esecuzione degli sterri e riporti di terreno per il raggiungimento delle quote di progetto,
I’Appaltatore dovra tener conto dei cali dovuti all'assestamento del terreno. Restano a carico
dell’Appaltatore tutti gli ulteriori sterri e riporti che si rendessero necessari per compensare
assestamenti e/o rettificare le quote fino al raggiungimento delle quote di progetto anche con
interventi ripetuti e successivi. Saranno tollerate differenze di +/- 5 cm rispetto alle quote di
progetto ove si preveda siano facilmente compensate e rettificate con le operazioni di formazione
dei livelli finali e le lavorazioni superficiali.

4.2.3 Misurazioni dei movimenti terra

Si veda Capitolato Speciale di Appalto
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4.3 Abbattimenti

4.3.1 Abbattimento di alberi e arbusti

L'Appaltatore dovra identificare le piante da abbattere, contrassegnandole sul tronco con modalita
concordate con la Direzione Lavori. La Direzione Lavori successivamente procedera alla verifica
delle piante contrassegnate e solo dopo approvazione della medesima |‘Appaltatore potra
procedere agli abbattimenti.

Tra tutte le piante individuate dovranno essere abbattute con precedenza sulle altre e in tempi
brevi quelle pericolose.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti in modo che la caduta della pianta o parti di essa non
provochi danni a cose e persone, o alla vegetazione da salvaguardare.

In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti si dovra provvedere a sradicare il ceppo e le principali
radici di ancoraggio con l'uso di escavatore, solo in casi particolari, su autorizzazione della Direzione
Lavori si potra intervenire con la trivellazione con idonea macchina operatrice (fresaceppi).

Nel presente progetto € previsto I'abbattimento delle seguenti essenze vegetali:
n° 25 alberi di Platano (Platanus acerifolia)
n° 2 alberi di Pino (Pinus pinea)

4.3.2 Limitazione della diffusione delle fitopatie

Nel caso la pianta da abbattere sia affetta da patologie I'’Appaltatore dovra osservare tutte le
precauzioni previste per limitare la diffusione del fitofago e/o patogeno e prescritte dal Servizio
Fitosanitario Regionale.

Gli attrezzi utilizzati per le operazioni di taglio dovranno essere disinfettati prima di riutilizzarli per
operazioni di potatura su altre piante. Si dovra aver cura di non disperdere il materiale proveniente
dai tagli e nel caso di patogeni radicali si dovra porre particolare attenzione a non diffondere
porzioni di terra; la Direzione Lavori potra richiedere di predisporre a terra teli per la raccolta del
materiale di risulta.

Tutto il materiale ottenuto dalle operazioni di abbattimento dovra essere immediatamente smaltito
secondo normativa vigente, provvedendo al trasporto con mezzi coperti.

Saranno scrupolosamente rispettate le eventuali disposizioni dettate da specifiche norme di legge
che regolano le operazioni di abbattimento e potatura nel caso di particolari patologie.
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In particolare nel presente progetto si dovra tener conto che si operera su esemplari di Platanus
acerifolia che, seppur fuori dalle aree di focolaio e dalle aree tampone per la presenza del “cancro
coloratd” da Ceratocystis platani individuate dalla Determinazione dirigenziale n. G00104 del
08/01/2018 del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Lazio, potrebbero
comunque necessitare di specifiche procedure sia per le fasi di taglio ed abbattimento, sia per lo
smaltimento del materiale di risulta.

4.3.3 Specifiche tecniche per la eventuale gestione degli esemplari di platano infetti

Abbattimento dei platani infetti
L'abbattimento dei platani infetti da Ceratocystis fimbriata e di quelli adiacenti deve avvenire
secondo modalita atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti.

In particolare si devono rispettare le seguenti condizioni:
o effettuare gli abbattimenti in assenza di pioggia e vento, e nei periodi piu asciutti dell’anno;

e ¢li abbattimenti vanno eseguiti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle
infette;

e ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo
di raccogliere la segatura ed il materiale di risulta: & consentito, in sostituzione, I'utilizzo di
un aspiratore in caso di superfici asfaltate o cementate. Inoltre, sempre ai fini di ridurre al
massimo il rischio di dispersione della segatura, & opportuno che la stessa venga bagnata,
con disinfettanti o con sostanze attive autorizzate;

e evitare comunque la dispersione di segatura, effettuando il minor numero possibile di tagli,
in particolar modo nelle parti infette delle piante; ove possibile, utilizzare motoseghe
attrezzate per il recupero di segatura;

e dopo il taglio delle piante infette e di quelle adiacenti procedere all’estirpazione delle ceppaie
e delle radici fin dove possibile e alla successiva disinfezione delle buche.

e al termine delle operazioni, tutta la zona interessata dagli abbattimenti e gli attrezzi usati
per |'esecuzione dei tagli devono essere disinfettati con idonea soluzione.

Trasporto del legname infetto

Qualora i residui degli abbattimenti non vengano distrutti sul posto, il trasporto del legname e degli
altri residui dovra avvenire nel piu breve tempo possibile dal taglio delle piante con I'utilizzo di
teloni a copertura del carico ad evitare la disseminazione del patogeno durante il trasporto.

’,~w.
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Lo spostamento del legname sara autorizzato dal Servizio Fitosanitario Regionale ai sensi della
normativa vigente.

Smaltimento del legname infetto
La modalita di smaltimento del legname dovra essere comunicata al Servizio Fitosanitario, e deve
essere scelta fra le seguenti:

distruzione tramite il fuoco sul luogo dell’abbattimento od in area appositamente individuata
nei pressi, ma adeguatamente lontana da altri platani;

incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali
termiche (copia della bolla di conferimento andra consegnata al Servizio Fitosanitario
Regionale);

conferimento ad una industria per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati
tranciati o sfogliati dopo trattamento termico (copia della bolla di conferimento andra
consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

smaltimento in discarica assicurandone l|immediata copertura (copia della bolla di
conferimento andra consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale);

essiccazione del legname al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in
percentuale della materia secca, al disotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato
secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, comprovata dal marchio “Kiln
Dried”- o0 "KD"- o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o
sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti (copia della bolla di
conferimento andra consegnata al Servizio Fitosanitario Regionale).

4.4 Potature

4.4.1 Generalita

Gli interventi di potatura, in fase di realizzazione dell’'opera, possono essere richiesti dalla Direzione
Lavori a carico di alberi giovani, forniti dall’Appaltatore secondo le previsioni progettuali, o durante
il periodo di garanzia. Nessun intervento di potatura potra comunque essere effettuato senza
autorizzazione della Direzione Lavori.

S

5
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Gli interventi di potatura possono dunque riguardare, in termini generali, alberi giovani e adulti. La
potatura a carico di un albero giovane € essenziale per lo sviluppo di un albero forte, equilibrato
ed esteticamente pregevole. Una potatura correttamente eseguita in fase giovanile rende necessari
minori interventi correttivi in seguito.

Un albero adulto, pur non richiedendo in natura l'intervento dell’'uomo, puo richiedere interventi di
potatura per svariati motivi, quali: I'eliminazione di rami morti, rimozione di rami che sfregano tra
loro, diradamento della chioma con troppi rami per aumentare la luminosita o per aumentare la
“trasparenza” al vento, correzione di difetti della struttura, o prevenzione dello sviluppo di difetti.

4.4.2 Modalita di potatura

Tutti i rami da asportare andranno tagliati in vicinanza del loro punto d’inserzione sul fusto o sulla
branca, evitando di lasciare “monconi”. Nell'esecuzione del taglio occorre salvaguardare la zona del
“collare” di cicatrizzazione per permettere una corretta compartimentazione.

In genere si dovra cercare di adottare la tecnica del taglio di ritorno, che comporta il rilascio di un
ramo, tiralinfa, in grado di sostituire in futuro il ramo tagliato, o comunque si effettuera il taglio in
corrispondenza di una gemma. Il tiralinfa deve avere un diametro pari 0 maggiore ad un terzo di
quello del ramo tagliato, il suo angolo d’inserzione dev’essere il piu piccolo possibile, e se troppo
lungo deve essere accorciato; il taglio di potatura deve essere eseguito qualche centimetro al di
sopra dell'inserzione del “tiralinfa” per rispettarne il “collare”.
Nelle operazioni di potatura di grosse branche con utilizzo di seghe o motoseghe, al fine di evitare
lo strappo e la lacerazione (“scosciamento”) della corteccia e delle fibre inferiori del ramo a causa
del cedimento del ramo sottoposto al proprio peso durante il taglio, & opportuno eseguire
preventivamente un taglio parziale nella parte inferiore della branca a circa 30 cm dal punto di
potatura, eseguire un taglio completo esternamente al primo, ed infine procedere alla rimozione
del moncone rimasto.

Sara opportuno evitare di tagliare rami con diametro uguale o superiore ai 10-15 cm. Nel caso in
cui si renda comunque indispensabile procedere, l'operazione dovra essere preventivamente
autorizzata dalla Direzione Lavori.

Gli attrezzi devono essere specifici per la potatura, ben affilati e con lame pulite.

In casi particolari la Direzione Lavori potra consentire la potatura con la tecnica del “tree climbing”.
In questo caso gli operatori dovranno dimostrare di essere stati opportunamente formati e

dovranno avere in dotazione tutta I'attrezzatura necessaria e conforme ai requisiti di Legge.
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4.4.3 Periodo di potatura

Il periodo utile per le potature & stabilito dal programma lavori o dalla Direzione Lavori.

In generale la chiusura delle ferite avviene piu velocemente nel periodo primaverile quando I'albero
€ maggiormente in grado di produrre nuovi tessuti. La potatura va di regola eseguita dunque
appena prima della ripresa vegetativa, verso la fine dell'inverno.

Gli alberi piu sensibili agli attacchi fungini non devono essere potati nel periodo autunnale, in cui &
maggiore la dispersione delle spore nell’aria.

La spollonatura & piu proficua se eseguita alla fine della primavera o all'inizio dell’estate.

La rimonda del secco o l'asportazione di parti della chioma morte, deperite 0 meccanicamente
instabili, puo essere effettuata in qualunque periodo dell’anno.

4.4.4 Tipologie di potatura

Le tipologie di potatura di seguito descritte, possono essere variamente combinate, valutando di
volta in volta l'intensita dell'intervento, riguardo alle reali necessita.

La Direzione Lavori potra impartire direttamente gli ordini, per la creazione della “pianta campione”,
che dovra essere presa ad esempio dall’Appaltatore per la potatura delle altre piante simili.

Potatura di trapianto

Questa potatura, che si esegue al momento della messa a dimora riducendo la chioma per
compensare la perdita di radici in seguito alla zollatura, & una pratica non necessaria e di norma
da evitare. La sua eventuale esecuzione non deve comunque causare un’eccessiva riduzione della
chioma che potrebbe avere effetti negativi sul successivo sviluppo della pianta e dell’'apparato
radicale. Il ricorso alla potatura di trapianto e le sue modalita di esecuzione devono essere sempre
concordate con la Direzione Lavori.

Potatura di formazione e/o allevamento

Questa tipologia di potatura non & normalmente necessaria nella fase di realizzazione dell'opera
per alberature provenienti da vivaio, se correttamente allevate. Potra comunque rendersi
necessaria durante la manutenzione da eseguirsi nel periodo di garanzia, per le piante giovani e
non ancora compiutamente formate.
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La potatura di formazione si esegue sulle giovani piante, allo scopo di orientare lo sviluppo verso
un‘impalcatura equilibrata in relazione allo spazio a disposizione dell’albero e tenendo conto della
struttura naturale e dimensioni tipiche della specie nella fase adulta. L'obiettivo della potatura di
formazione e allevamento € di indurre lo sviluppo di un fusto robusto con branche egualmente
distribuite. Si elimineranno dunque i rami concorrenziali, soprannumerari, intrecciati, con angolo
d’inserzione eccessivamente acuto, con corteccia inclusa, i succhioni, I'apice vegetativo biforcato,
ecc... Gli alberi che crescono con un fusto dominante, non dovranno mai subire il taglio della cima,
non si dovra altresi mai permettere che si formino branche a crescita verticale in competizione con
il fusto dominante.

Nella selezione delle branche durante la potatura si deve perseguire un‘eguale distribuzione dei
rami sull'albero lungo il fusto e radialmente attorno ad esso.

Potatura di rimonda

L'intervento, che potra rendersi necessario durante la manutenzione da eseguirsi nel periodo di
garanzia, consiste nell’eliminazione dei rami morti o morenti, di quelli malati, mal inseriti o con
scarsa vigoria. Si tratta di una potatura di manutenzione ordinaria, normalmente di lieve entita,
grazie alla quale si ripristinano anche le condizioni di sicurezza, eliminando il pericolo di caduta dei
rami su cose O persone.

Potatura di diradamento o alleggerimento

L'intervento, che potra rendersi necessario durante la manutenzione da eseguirsi nel periodo di
garanzia, consiste nel diradamento della chioma di alberi adulti, per aumentare la luminosita
all'interno della chioma, facilitare la penetrazione dell’aria diminuendo la forza di spinta del vento,
diminuire il peso delle branche e conservare la forma naturale dell’albero.

Spollonatura

E’ un intervento di manutenzione che potra rendersi necessario durante la manutenzione da
eseguirsi nel periodo di garanzia e consiste nell’asportazione dei polloni, nati dalle radici o al piede
della pianta, situazione tipica dei tigli. E" vietato I'uso del decespugliatore per I'eliminazione dei
polloni non ancora lignificati. L'eventuale impiego di prodotti chimici dovra essere autorizzato dalla
Direzione Lavori.
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4.4.5 Cautele da adottare nella fase di potatura

Ogni operazione di potatura dovra essere eseguita allestendo il cantiere specifico allo scopo anche
di salvaguardare la sicurezza degli operatori e degli estranei alle operazioni di potatura. Tutti gli
operatori dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.

Se ritenuto necessario dalla Direzione Lavori I’Appaltatore dovra provvedere a calare a terra,
tramite funi, i rami piu grossi della potatura per evitare danni alle infrastrutture o alla vegetazione
sottostante.

4.4.6 Smaltimento dei materiali di risulta

Al termine della giornata, tutti i residui della potatura dovranno essere allontanati dal cantiere a
cura dell’Appaltatore che provvedera allo smaltimento secondo la normativa vigente. L'appaltatore
comungue dovra dimostrare alla Direzione Lavori le modalita di smaltimento adottate. La Direzione
Lavori potra accordare depositi temporanei nel cantiere, che comunque devono essere limitati e
motivati.

4.4.7 Limitazione della diffusione di fitopatie

In caso di potatura di piante malate, le lame degli arnesi dovranno essere disinfettate con Sali
quaternari d'ammonio all'1% o soluzioni di ipoclorito di sodio al 2%, a meno di diverse disposizioni
della Direzione Lavori.

L'Appaltatore potra scegliere se trinciare o meno i residui della potatura per facilitarne la rimozione.

Per interventi su piante infette da patogeni o infestate da fitofagi classificati da quarantena o
sottoposti a lotta obbligatoria € fatto obbligo di seguire le prescrizioni indicate negli apposti
regolamenti regionali.

4.5 Piantumazione

L’Appaltatore, anche al fine di una piu corretta e consapevole applicazione della garanzia di
attecchimento, ha il dovere di conoscere le esigenze delle specie da mettere a dimora e dovra
quindi eseguire un’attenta analisi delle condizioni agronomiche, pedologiche ed ambientali dei
luoghi di piantagione e porre in essere tutte gli interventi necessari a favorire il miglior
attecchimento e il miglior sviluppo vegetativo possibile.
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E’ prerogativa dell’appaltatore sollevare obiezioni e riserve, che dovranno essere verbalizzate e
controfirmate dalla Direzione Lavori, riguardo alla scelta delle specie e alle lavorazioni e forniture
previste dal progetto. Pertanto gli eventuali oneri per eseguire tutti gli interventi necessari
s'intendono considerati nei prezzi unitari offerti.

4.5.1 Condizioni di piantagione

L’Appaltatore nei suoli disturbati da movimenti terra o dal passaggio di mezzi pesanti, dovra
analizzare attentamente le condizioni agronomiche dell'intero profilo del suolo esplorabile dalle
radici, soprattutto riguardo al drenaggio, alla permeabilita, alla fertilita e all‘attivita biologica dei
suoli. L'Appaltatore dovra quindi porre in essere tutti gli interventi necessari e utili a garantire lo
sviluppo ottimale delle radici della pianta.

L’Appaltatore deve disporre di competenze professionali, sia di tipo tecnico che operativo, tali da
far emergere le eventuali criticita pedologiche durante tutte le fasi dei lavori.

La Direzione Lavori pud richiedere interventi specifici e questi interventi in nessun caso
costituiscono onere per la Stazione Appaltante.

La messa a dimora degli alberi e dei cespugli potra avvenire solo dopo il completamento dei
movimenti terra, delle operazioni di scarificatura e di pulizia delle aree e terminate le operazioni di
affinamento e preparazione del terreno.

Durante tutte le operazioni, i suoli devono essere asciutti o in condizione definibili in ‘tempera’.

Il terreno delle aree da piantumare ed il terreno per il riempimento delle buche delle piante deve
essere fertile e con componenti adeguati alle esigenze delle piante da mettere a dimora.

Solo se ritenuto sufficientemente fertile ed eventualmente corretto e migliorato, si potra utilizzare
il terreno stesso dell'area d'impianto o comunque quello proveniente dal materiale di scavo della
buca d’'impianto.

Il terreno vegetale deve corrispondere alle seguenti caratteristiche agronomiche:
e Assenza di inquinanti o di elementi che limitano la fertilita

e Scheletro solo di tipo medio-fine (2.0-80 mm) in quantita non superiore al 40%. Va eliminato
lo scheletro grosso superiore a 80 mm.

e pHcompresotra6e8
e Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco)
e (Calcare totale inferiore al 25% e calcare attivo inferiore al 3,5%
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e Conduttivita elettrica (eseguita con un conduttimetro su estratti saturi ECe) < 2.0 mS/cm
(tale valore esclude in maniera perentoria i terreni salini)

e (Cotico assente

Se il terreno di scavo proviene da strati molto costipati esso dovra essere sostituito con terreno di
riporto con le caratteristiche definite al punto 3.2.
Il terreno vegetale, se necessario, pud prevedere almeno i seguenti interventi di correzione e
miglioramento:
e Latessitura puo essere migliorata con sabbia silicea (non calcarea) o con materiali vulcanici.
e Il contenuto di Sostanza Organica, soprattutto nei suoli non naturali 0 non agricoli e in ogni
caso nei suoli disturbati da movimenti terra o dal passaggio di mezzi pesanti, deve essere
integrato mediante I'apporto di torba bionda (o terricci se accettati dalla Direzione Lavori).
In casi particolari dovranno essere verificati altri parametri agronomici specifici.

Prima di procedere alla piantumazione |'appaltatore dovra verificare la disponibilita delle fonti di
approvvigionamento idrico e dei mezzi di distribuzione.

4.5.2 Picchettamento

Prima di procedere con la messa a dimora della piante si dovra procedere al picchettamento delle
piante arboree, di altre piante isolate, delle siepi ed eventualmente dei cespugli di maggiore
dimensione e comunque delle piante da piantare prima della sistemazione a verde della superficie.

Ogni picchetto dovra essere numerato, con associazione degli esemplari ai picchetti, ed essere
riferito a punti inamovibili per poterne ricostruire la posizione in caso di danneggiamento o
manomissione. I capisaldi, i picchetti o le livellette danneggiate o rimosse dovranno essere
immediatamente ripristinati a cura e a spesa dell’Appaltatore.

Si procedera quindi alla verifica con la Direzione Lavori che avra facolta di modificare la posizione
delle piante, i confini delle aiuole e gli altri elementi compositivi definiti durante il picchettamento.
Il tracciamento degli elementi non realizzati dev'essere preservato ed eventualmente ripristinato
anche piu volte.

4.5.3 Trasporto del materiale vegetale e deposito temporaneo in cantiere

Durante lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al deposito di cantiere e alla posizione
definitiva, poiché si movimenta del materiale vivo, dovranno essere adottate tutte le precauzioni
necessarie per evitare stress o danni alle piante. In particolare I'’Appaltatore dovra porre in essere
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tutte le precauzioni affinché i rami e la corteccia delle piante non subiscano rotture o
danneggiamenti o le zolle si frantumino, crepino o si secchino.

La movimentazione delle piante deve avvenire sempre con l'assistenza di personale esperto
evitando di demandare tali operazioni a personale non specializzato. Nei casi in cui si debbano
sollevare alberi tramite cinghie, queste dovranno agganciare la zolla o la parte basale del fusto, e
dovranno avere una larghezza tale da non danneggiare la corteccia.

Durante la movimentazione i rami delle piante dovranno essere legati in modo da contenere la
chioma ed evitare rotture. Per gli arbusti o piccoli alberi € auspicabile, e andra richiesto al fornitore,
I'uso di reti tubolari in plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la pianta.

Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni solari,
tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli 0 essere camion chiusi, se necessario
coibentati o refrigerati.

Le zolle delle piante, sia durante il trasporto che dopo essere state scaricate in cantiere dovranno
essere mantenute umide.

Il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla messa a dimora definitiva dovra essere il piu breve
possibile. In generale I'organizzazione del cantiere deve prevedere un corretto approvigionamento
giornalierio coerente con la capacita operativa del cantiere. Il deposito temporaneo in cantiere delle
piante dev’essere evitato e comunque deve costituire un‘eccezione. La permanenza nel deposito
dovra essere il pii breve possibile e le piante dovranno essere adeguatamente protette ed irrigate.
La Direzione Lavori pud chiedere, per giustificati motivi, lo smantellamento del deposito
temporaneo delle piante.

4.5.4 Epoca di messa a dimora delle piante

Le piante in zolla vanno messe a dimora nel periodo di riposo vegetativo, quindi dalla completa
caduta foglie fino al pregermogliamento.

Le piante in vaso o contenitore possono essere messe a dimora durante tutto I'anno, anche se
sono da evitare i periodi di gran caldo (luglio-agosto) o di gelo.

Le piante sempreverdi e le piante spoglianti piu sensibili fornite in zolla vanno piantate alla fine del
periodo invernale, prima della ripresa vegetativa.

La piantagione non si effettua con terreno gelato o con temperature <0°C, né con forti venti, né
con terreni allagati.
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L'eventuale potatura di riduzione della chioma per le piante caducifoglie deve essere autorizzata
dalla Direzione Lavori e dovra rispettare il portamento naturale e le caratteristiche specifiche della
specie.

4.5.5 Messa a dimora di piante

Prima della messa a dimora delle piante il terreno dovra essere stato adeguatamente preparato
con le lavorazioni opportune, con particolare attenzione alla rottura degli eventuali profili
compattati.

Gli interventi di decompattazione meccanica, ove sia possibile, devono interessare un‘area piu
estesa a quella di piantagione (alberi o cespugli) pari ad almeno 2 volte la buca d'impianto e per
una profondita di almeno 60 cm. Per la formazione della buca si procedera allo scavo separando
la terra dai sassi grossolani, dalle erbacce o radici residue e dagli altri materiali inerti o dannosi. La
terra cosi selezionata verra posta a fianco della buca ed utilizzata nel riempimento della buca
d’impianto.

Lo scavo delle buche dovra essere eseguito con l'impiego di mezzo meccanico adeguato ed
eventualmente rifinito a mano. La dimensione della buca d'impianto dovra essere tale da garantire
un pronto sviluppo delle nuove radici della pianta messa a dimora: essa dovra avere mediamente
una larghezza pari ad almeno 2 volte il diametro della zolla e una profondita di 1,2 volte l'altezza
della zolla. Il fondo della buca deve essere adeguatamente drenante.

L'Appaltatore dovra sempre assicurarsi che non ci siano condizioni di ristagno idrico nella zona in
cui le piante svilupperanno le radici dopo gli interventi di messa a dimora. Se necessario
I’Appaltatore dovra porre in essere adeguate soluzioni previa autorizzazione della Direzione Lavori,
quali I'aumento della quota di piantagione o la predisposizione di idonei drenaggi collegati alla rete
scolante.

Nel fondo della buca dovra essere steso uno strato di almeno 10 cm di buona terra vegetale
proveniente dallo scavo, eventualmente miscelata con torba e/o ammendante organico.

Le piante dovranno essere collocate in buca ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione.

La superficie della zolla delle piante, terminate le operazioni di trapianto, si dovra trovare ad una
quota di almeno 5-10 cm al di sopra del piano di campagna. Massima attenzione dovra essere
posta ad evitare l'interramento del colletto.
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Dopo la sistemazione della pianta nella buca si procede con il disimballo della zolla, che deve essere
costituito esclusivamente da materiale degradabile: dovra essere tagliato al colletto e aperto sui
fianchi e, se questo non comporta la rottura della zolla, si dovra eliminare completamente
I'involucro.

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida e aderente alle radici; se si presenta troppo
asciutta dovra essere immersa temporaneamente in acqua con tutto I'imballo prima della messa a
dimora, in modo da reidratare le radici. Si procedera quindi con il riempimento della buca con la
terra prelevata dal sito stesso, eventualmente arricchita di ammendanti e/o concimi organici. Per
le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale potra essere, ove occorra, spuntato alle
estremita delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.

Prima del riempimento definitivo delle buche si dovranno collocare i tutori. La tipologia di tutori e
le categorie dimensionali cui applicarli sono definiti dai documenti progettuali.

In caso di impiego di pali tutori, essi dovranno essere di misura adeguata e non dovranno essere
inferiori (come diametro) al diametro del tronco misurato ad 1 m di altezza dal colletto. I pali tutori
dovranno essere torniti e trattati. Essi dovranno essere infissi hel fondo della buca uscire da questa
per un‘altezza pari ai 2/3 totale del tronco della pianta.

Salvo diverse indicazioni di progetto I'ancoraggio per gli alberi sara costituito da 2 pali sistemati
lungo l'asse di piantagione ai lati della formella, fissati tra di loro con chiodi da una traversa di
opportuna misura, alla quale verra fissata la pianta con opportuni legacci e materiali antifrizione.
Tra il tronco delle piante e la traversa dovra essere sempre frapposto del materiale morbido che
eviti ogni possibile danneggiamento dovuto allo sfregamento delle due parti.

Il riempimento della buca deve avvenire solamente con terreno vegetale fertile e con componenti
adeguati alle esigenze delle piante da mettere a dimora.

Il riempimento della buca dovra avvenire per gradi, provvedendo periodicamente alla costipazione
della terra attorno alla zolla, il tutto avendo cura di non lasciare spazi vuoti attorno all’apparato
radicale che bloccherebbero lo sviluppo delle radici.

Il colletto della pianta non dovra in nessun caso essere interrato.

A riempimento ultimato, fara seguito un‘abbondante irrigazione in modo da saturare in profondita
I'area di messa a dimora e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici
e alla zolla: questo intervento andra fatto indipendentemente dal grado di bagnatura del terreno
e/o della stagione, essendo la sua funzione esclusivamente di sistemazione del terreno attorno alle
radici.

"i CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 30

P



PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
1° LOTTO FUNZIONALE DAL KM 1+788 AL KM 3+227
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche delle opere a verde

Dopo l'assestamento della prima irrigazione, verra formata o ricomposta in maniera definitiva la
zanella o conca d'invaso per un diametro interno pari ad almeno 1.5 volte diametro della zolla con
‘arginelli’ di altezza adeguata a garantire abbondanti irrigazioni (almeno 50-60 litri) e comunque
non inferiore a 15 cm rispetto al colletto della pianta. Le conche d’invaso dovranno essere
mantenute in efficienza per tutte le successive irrigazioni fino al collaudo e comunque per almeno
2 anni dallimpianto. La conca dinvaso e ritenuta fondamentale per il buon attecchimento
nonostante si presenti esteticamente non di pregio. Infatti tale metodo d'irrigazione permette
I'adacquamento forzato della zolla della pianta messa a dimora.

La frequenza, le dosi e le modalita d'irrigazione post-impianto dovranno avvenire in maniera
adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle condizioni agronomiche ed alle esigenze delle
piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della pianta.

4.5.6 Messa a dimora di siepi e cespugli

Prima della messa a dimora di siepi e cespugli il terreno dovra essere stato adeguatamente
preparato con le lavorazioni opportune, con particolare attenzione alla rottura degli eventuali profili
compattati.

Si procedera quindi alla formazione dell’aiuola e alla sagomatura del livello della stessa realizzando
una baulatura.

Dopo l'eventuale distribuzione degli ammendanti, fertilizzanti e correttivi, seguira un accurato
miscelamento con il terreno di coltivazione sullo strato superficiale (35 cm) attraverso lavorazioni
di vangatura, in modo da ottenere un suolo omogeneamente miscelato e lavorato.

Dopo il picchettamento o tracciamento compositivo, si provvedera allo scavo delle buche, alla
piantagione ed alla messa a dimora. Le piante da mettere a dimora dovranno avere la zolla umida,
in caso contrario di dovra immergere il vaso o zolla della pianta in un recipiente d’acqua in modo
da saturare rapidamente la zolla prima dell'impianto.

Faranno seguito abbondanti irrigazioni in modo da saturare in profondita I'area di messa a dimora
e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.

La frequenza, le dosi e le modalita d'irrigazione post-impianto dovranno avvenire in maniera

adeguata in relazione alle condizioni climatiche, alle condizioni agronomiche ed alle esigenze delle
piante al fine di favorire lo sviluppo vegetativo della pianta.
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Per gli arbusti messi a dimora in forma di siepe si procedera con la formazione di una conca di
invaso di forma rettilinea che comprenda tutto il filare di arbusti con arginelli, paralleli al filare
stesso, di altezza adeguata a garantire il contenimento di abbondanti irrigazioni.

4.5.7 Idrosemina

Al termine della messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive, I'Appaltatore dovra procedere
con l'idrosemina delle superfici come previsto dagli elaborati di progetto. Per idrosemina si intende
la tecnica di inerbimento mediante proiezione idraulica di una miscela in soluzione acquosa di
sementi, concimi e leganti, effettuata con apposita macchina specializzata (idroseminatrice).

L'idrosemina dovra avvenire preferibilmente alla fine dell'estate o all'inizio della primavera, in base
a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione dei Lavori in base all'andamento
del cantiere e delle condizioni climatiche.

Si dovranno eseguire due passate con andamento dei getti incrociati. L'Appaltatore dovra aver cura
di distribuire il prodotto in maniera omogenea su tutta la superficie, se non diversamente richiesto
dal progetto o dalla Direzione dei Lavori (per dare un effetto naturale). L'idrosemina a spessore
(mulch) sara cosparsa mediante idroseminatrici a pressione atte a garantire l'irrorazione a distanza
e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo spargimento
omogeneo dei materiali.

L'idrosemina deve contenere:

e miscuglio di sementi, idonea alle condizioni locali, come specificato negli elaborati di
progetto, in quantita pari a 40 gr/mgq;

e mulich, ovvero fibra organica (paglia, torba bionda, torba scura, cellulosa, sfarinati, ecc.), in
quantita pari a 250 gr/mgq;

e collanti idonei al fissaggio dei semi e del mulch (non bituminosi), senza inibire la crescita e
favorendo il trattenimento dell'acqua nel terreno nelle fasi iniziali di sviluppo in quantita pari
a 200 gr/mgq;

e concime organico €/o inorganico, in quantita pari a 150 gr/mq;

e acqua in quantita pari a 20 I/mq;

o fitoregolatori per stimolare la radicazione delle sementi e lo sviluppo della microflora del
suolo in quantita pari a 4 gr/mq ed eventuali altri ammendanti e inoculi.

Per il presente progetto, per lidrosemina, saranno utilizzate le seguenti specie di sementi, nelle
seguenti proporzioni:
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Specie vegetale Percentuale
Festuca arundinacea 30%
Vicia villosa 10%
Lotus corniculatus 5%
Lolium perenne 20%
Trifolium repens 20%
Cynodon dactilon 10%
Paspalum notatum 5%

Particolare cura si dovra adottare perché la miscela dell'idrosemina venga continuamente
mescolata onde evitare fenomeni di stratificazione gravitativi dei vari componenti.
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5 MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE

5.1 MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE FINO A COLLAUDO

5.1.1 Gratuita manutenzione fino alla consegna delle opere

L’Appaltatore durante I'esecuzione delle opere e fino all’'emissione del certificato di ultimazione dei
lavori delle opere a verde, che coincide con linizio delle operazioni previste dal Piano di
Mantenimento e con l'inizio del periodo di garanzia, ha l'onere di mantenere le opere a verde
realizzate, in condizioni ottimali provvedendo alla rapida sostituzione delle piante morte o
moribonde, alle necessarie irrigazioni, concimazioni, controllo delle infestanti, trattamenti
fitosanitari e quant’altro necessario.

Tali interventi sono a completo carico dell’Appaltatore che deve intervenire con tempestivita. Tutti
gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in numero
sufficiente e con attrezzature adeguate per garantire il regolare e continuativo svolgimento delle
opere.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non intervenga tempestivamente, la Stazione Appaltante si riserva di
provvedere direttamente a spese dell’Appaltatore.

5.2 Principali interventi di manutenzione delle opere a verde
Di seguito sono descritti i principali interventi di manutenzione da eseguire a beneficio delle opere
a verde fino alla consegna delle opere.

Gli interventi indicati costituiscono una descrizione sommaria e non esaustiva di quello che deve
essere attuato. Gli interventi dovranno comunque essere commisurati alle condizioni dei luoghi e
alla specificita delle diverse opere a verde realizzate.

5.2.1 Manutenzione delle piante

Irrigazione alle piante
Nella delicata fase post-impianto, si eseguiranno adeguati adacquamenti alle piante con interventi
manuali.
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Per tutto il periodo post-impianto e fino alla consegna delle opere si dovranno eseguire frequenti
controlli sullo stato vegetativo e soprattutto sull’'umidita del terreno in prossimita delle piante. Le
conche d’invaso dovranno essere eventualmente ripristinate prima degli adacquamenti manuali.
Si dovra provvedere ad integrazioni manuali nei periodi siccitosi in misura non inferiore a n°20
interventi annui per gli alberi e per gli arbusti.

Controllo delle infestanti

Si eseguiranno tutti gli interventi necessari per il controllo delle infestanti sia in prossimita del punto
di piantagione degli alberi o cespugli isolati che nelle aiuole o siepi.

Gli interventi prevedono esclusivamente scerbature manuali, senza l'utilizzo di diserbanti chimici.

La frequenza degli interventi dipende dalla condizione dei luoghi e dalla capacita competitiva delle
piante e e sara concordata con la Direzione Lavori € non sara comunque inferiore a n® 2 (due)
volte all’anno fino alla consegna dei lavori.

Concimazione alle piante

Le lavorazioni di preparazione alla piantagione normalmente devono garantire un‘adeguata fertilita
per un periodo successivo all'impianto di 6/9 mesi.

Dopo questo primo periodo, la concimazione delle piante € importante per garantire lo sviluppo
vegetativo e quindi il livello ornamentale. Le modalita di concimazione dipendono dalla specie e
dalla condizione dei terreni.

Salvo casi particolari, si ritiene utile eseguire almeno una concimazione annuale con fertilizzanti a
cessione programmata (6/8 mesi) o fertilizzanti a lenta cessione.

La concimazione, da effettuarsi preferibilmente nel mese di febbraio, dovra prevedere le seguenti
quantita:

e per gli alberi si procedera con lo spargimento di 1,5 kg di concime ternario per pianta;

e per gli arbusti si procedera con lo spargimento di 0,5 kg di concime ternario per pianta;

Potature

Per gli alberi e grandi cespugli nei primi anni dopo l'impianto le potature di contenimento risultano
trascurabili, mentre si rivelano importanti le potature di rimonda del secco e le potature di
formazione della chioma.
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Per le piante arbustive si dovra prevedere almeno n° 1 (uno) intervento annuo o al termine dello
sviluppo vegetativo primaverile (giugno/luglio) o a riposo vegetativo (novembre-marzo).

Le potature devono essere eseguite da personale esperto e specializzato.

Controllo degli ancoraqgi e mantenimento delle conche di invaso

Gli ancoraggi e le conche di invaso dovranno essere mantenute per la loro funzione per lintero
periodo dalla posa in opera alla consegna dei lavori, e si dovranno prevedere quindi il controllo ed
il loro mantenimento almeno n°® 2 (due) volte all'anno.

5.3 GARANZIE SPECIFICHE PER GLI ELEMENTI VIVI

5.4 Garanzia di attecchimento delle piante di nuovo impianto

5.4.1 Definizione

Ai fini della garanzia, per attecchimento di una pianta di nuovo impianto s’intende la capacita della
pianta messa a dimora di sviluppare un’adeguata crescita vegetativa della parte epigea (foglie,
germogli e rami) e della parte ipogea (radici) nel periodo vegetativo dell'anno successivo a quello
di ultimazione delle opere di costruzione.

Dopo la messa a dimora inizia, infatti, un periodo transitorio particolarmente critico per le piante
di nuovo impianto, nel quale presentano una ridotta capacita di adattamento alle condizioni
ambientali e climatiche.

In questo periodo lo sviluppo dell'apparato radicale € insufficiente e non equilibrato e non consente
alle piante di attingere appieno alle risorse necessarie per un adeguato sviluppo vegetativo.

Il periodo di attecchimento corrispondente al ciclo vegetativo successivo all’'ultimazione dei lavori,
comprende in tutto o in parte il periodo critico transitorio post-impianto come pocanzi definito.

Al termine del periodo di attecchimento, lo sviluppo vegetativo sara considerato adeguato quando,
considerate le caratteristiche della specie, le condizioni ottimali di fornitura (piante adeguatamente
rizollate, e potate, ecc.) e le condizioni ottimali di mantenimento (irrigazioni, concimazioni,
trattamenti fitosanitari, ecc.) la pianta presentera rami vivi ben distribuiti sulla chioma,
I'allungamento dei nuovi germogli risulta adeguato e non sono presenti ferite sul tronco e sui rami
principali.
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5.4.2 Sostituzione delle piante

Durante tutto il periodo di garanzia (2 anni) dovranno sempre essere garantite condizione di decoro
nelle aree verdi evitando la permanenza di piante morte o fortemente deteriorate per le quali la
Direzione Lavori puo richiederne la sostituzione immediata.

Nel caso I’Appaltatore non esegua gli interventi secondo le modalita ed i tempi stabiliti nel crono
programma condiviso, la Direzione Lavori provvedera direttamente a spese dell’Appaltatore.

Le eventuali sostituzioni del materiale vegetale dovranno essere effettuate con piante della stessa
specie e varieta delle piante da sostituire e nella stagione adatta all'impianto. La Direzione Lavori
puo richiedere di sostituire le piante con piante coltivate in vaso qualora sia necessario mettere a
dimora le piante in periodi di piantagione non adatti alle piante di zolla.

L'Appaltatore dovra individuare le eventuali cause del deperimento concordando con la Direzione
Lavori gli eventuali interventi da eseguire prima della successiva piantumazione. L’Appaltatore resta
comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un numero massimo di tre volte
nel periodo di garanzia (oltre a quello d'impianto), fermo restando che la messa a dimora e la
manutenzione siano state eseguite correttamente.

Sono a carico dell’Appaltatore, l'eliminazione e l'allontanamento dei vegetali morti (incluso
I'apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora dello stesso.

Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova nella stagione vegetativa successiva.

La sostituzione dovra essere garantita per tutte le tipologie di specie vegetali che costituiscono
I'intera sistemazione a verde, quindi alberi, arbusti e cespugli.

Al termine del periodo di garanzia le sostituzioni delle fallanze dovranno garantire la consegna di
un numero di piante sane e vitali equivalenti a quelle previste in progetto (garanzia per il 100%
del materiale vegetale).

5.4.3 Verbale di attecchimento delle piante

Al termine del periodo di garanzia (2 anni) le piante dovranno presentarsi sane, in buono stato
vegetativo, prive di ferite o fessurazioni e dovranno garantire un valore ornamentale almeno
corrispondente a quello d'impianto o di progetto.

Le piante che presentano lievi difetti o lievi difformita potranno essere accettate dalla Direzione
Lavori salvo rivalutazione dei prezzi.
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PRUSST ASSE TIBURTINO — RADDOPPIO VIA TIBURTINA FINO AL CAR
ALLARGAMENTO VIA TIBURTINA A 4 CORSIE DA ALBUCCIONE FINO AL CAR
1° LOTTO FUNZIONALE DAL KM 1+788 AL KM 3+227
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale di appalto - Norme tecniche delle opere a verde

Al termine del periodo di garanzia, I’Appaltatore richiedera alla Direzione Lavori il sopralluogo per
la verifica conclusiva (verbale di attecchimento) da eseguirsi in contradditorio tra le parti.

5.4.4 Deposito a garanzia o polizza fidejussoria

Salvo se diversamente specificato nella documentazione contrattuale, la Stazione Appaltante
tratterra uno specifico deposito a garanzia o polizza fideiussoria pari ad almeno il 10% dell'importo
delle piantagioni, dove I'importo delle piantagioni € inteso come la somma del valore della fornitura
delle piante e delle operazioni d'impianto e di formazione delle aiuole e pacciamature.

Tale deposito dovra essere garantito all’'ultimazione dei lavori e sara svincolato dopo I'emissione
del Verbale di attecchimento.
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