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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
S01.01.001.0
la

2/2
S01.01.001.0
1.b

3/3
S01.01.001.0
7.a

4/4
$01.01.001.0
7b

5/5
S01.01.002.2
4

6/6
S01.01.002.0
la

LAVORI A CORPO

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area  interessata  dalla  recinzione. = Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese

SOMMANO...

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo

SOMMANO...

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio ¢ nolo
primo mese o frazione

SOMMANO...

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo

(par.ug.=14*4)

SOMMANO...

Fondazione per installazioni di cantiere realizzata con getto
di una platea di cls, compresa armatura in rete
eletterosaldata maglia cm 20x20, casseri, scavo,
spianamento.

SOMMANO...

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione (esclusi arredi)

Pronto soccorso

Spogliatoio

m2

mZ

m3

14,00

4,00

56,00

1,00
1,00

450,00

450,00

300,00

2,40
6,85

3,500
2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

0,300

1'125,00

17125,00

15"750,00

15"750,00

50,00

50,00

700,00

700,00

90,00

90,00

8,40
17,13

2,11

2,70

179,06

6255,00

337232,50

341,50

1'890,00

16'115,40

A RIPORTARE

25,53

57'834,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,53 57'834,40
SOMMANO...| m? 25,53 89,00 2272,17
7/17 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio,
S01.01.002.0 |refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura
1.b strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in  materiale  termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione ¢
di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).
Pronto soccorso *(par.ug.=14*1) 14,00 2,40 3,500 117,60
Spogliatoio *(par.ug.=14*1) 14,00 6,85 2,500 239,75
SOMMANO...| m? 357,35 3,30 1'179,26
8/8 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti
S01.01.002.0 |doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, smontaggio e
3.a nolo per 1° mese o frazione
1,00 20,00 20,00
SOMMANO...| addetto 20,00 49,07 981,40
9/9 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti
S01.01.002.0 |doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per ogni mese
3b successivo o frazione
14,00 20,00 280,00
SOMMANO...| addetto 280,00 1,47 411,60
10/10 Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre
S01.01.002.1 |piatti doccia, duen lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e
8.a riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m? 15).
Montaggio, smontaggio ¢ nolo per un mese Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO...| cad 1,00 575,00 575,00
11/11 Elemento prefabbricato contenente tre wc alla turca, tre
S01.01.002.1 |piatti doccia, duen lavandini a canale a tre rubinetti, boyler e
8.b riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete
acqua, alla rete elettrica di cantiere (base m? 15).
Montaggio, smontaggio ¢ nolo per un mese Nolo per ogni
mese successivo o frazione
14,00
SOMMANQO...| cad 14,00 132,44 1'854,16
12/12 Ventilconvettore elettrico da 1.2 kW posato a parete
S01.01.002.1 |compreso allacciamento all'impianto elettrico esistente.
4 Pronto soccorso 1,00
SOMMANO...| cad 1,00 148,66 148,66
A RIPORTARE 657256,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65256,65
13/13 Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori potenza
S01.01.002.1 kW 1,2 installati ad impianto elettrico esistente.
2 Spogliatoio 1,00 6,85 2,500 17,13
Servizi igienici 1,00 6,85 2,500 17,13
SOMMANO...| m? 34,26 11,09 379,94
14/14 Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato
S01.01.002.1 |riscaldamento elettrico per ogni mese.
3 Spogliatoio 15,00 6,85 2,500 256,88
Servizi igienici 15,00 6,85 2,500 256,88
SOMMANO...| m? 513,76 4,13 2°121,83
15/15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e
S01.01.002.1 |servizi. Costo mensile.
5 Pronto soccorso 15,00 2,40 3,500 126,00
Spogliatoio 15,00 6,85 2,500 256,88
Servizi igienici 15,00 6,85 2,500 256,88
SOMMANO...| m? 639,76 16,93 10°831,14
16/ 16 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto ¢ smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
2,00 2,00
SOMMANO...| cad 2,00 296,00 592,00
17/17 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.b kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto ¢ smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni
mese successivo o frazione
14,00 2,00 28,00
SOMMANO...| cad 28,00 130,00 3'640,00
18/21 Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio,
S01.01.002.3 |smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e
4.a nolo per 1° mese o frazione
1,00
SOMMANO...| m? 1,00 82,02 82,02
19/22 Container per deposito bombole gas compressi. Montaggio,
S01.01.002.3 |smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
4b successivo o frazione
14,00
SOMMANO...| m? 14,00 7,87 110,18
A RIPORTARE 83°013,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83°013,76
20/23 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita
S01.04.004.0 |levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente
1 d’ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130 m
con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza
levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm
6,00
SOMMANO...| cad 6,00 26,00 156,00
21/24 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra
S01.04.004.0 |sterile per lavaggio oculare 250 m, 1 soluzione salina 500
2 ml, | tappo oculare, 2 compresse oculari, 2 buste garza
idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto TNT
m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.
6,00
SOMMANO...| cad 6,00 120,00 720,00
22/25 Barella pieghevole in due realizzata in alluminio anticorodal
S01.04.004.0 |anodizzato, dotata di piedini di sostegno, con telo in
3 poliestere alta tenacita, spalmato in PVC antiputrescente,
autoestinguente, lavabile. Dimensioni aperta 203x50x14
cm, chiusa 96x50x17 cm. Peso 6,5 kg. Nolo per un mese o
frazione
15,00
SOMMANQO...| cad 15,00 13,81 207,15
23/26 Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori della potenza di
S01.04.004.1 |circa SW mantenuti in condizione di utilizzo. Nolo per un
0 mese o frazione.
(par.ug.=15%2) 30,00 30,00
SOMMANO...| coppia 30,00 13,89 416,70
24/ 18 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
S01.04.006.0 |pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
1d indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
15,00 6,00 90,00
SOMMANQO...| cad 90,00 1,63 146,70
25/19 Estintore ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e
S01.04.006.0 |C (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per
2.b utilizo su apparecchiature elettriche, omologato, con valvola
a pulsante,valvola di sicurezza a molla ¢ manometro di
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 5 kg classe 89 BC.
15,00 2,00 30,00
SOMMANO...| cad 30,00 13,09 392,70
26/20 Estintore carrellato a polvere, omologato, con valvola a
S01.04.006.0 |pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di
3a indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche. Nolo per mese o frazione Da 30 kg classe AB 1
C.
15,00 4,00 60,00
A RIPORTARE 60,00 85°053,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60,00 85°053,01
SOMMANO...| cad 60,00 8,89 533,40
27/27 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/
S01.04.001.0 |08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
la rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350
mm
15,00 30,00 450,00
SOMMANO...| cad 450,00 0,32 144,00
28 /28 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/
S01.04.001.0 |08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
1.d rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione:
triangolare, lato 350 mm.
15,00 30,00 450,00
SOMMANO...| cad 450,00 0,46 207,00
29/29 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 |in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
2.g rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330
mm
15,00 40,00 600,00
SOMMANQO...| cad 600,00 0,42 252,00
30/30 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 |in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
3.b rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 350 x 125
mm.
15,00 60,00 900,00
SOMMANO...| cad 900,00 0,14 126,00
31/31 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 |in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
3.c rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330
mm.
15,00 20,00 300,00
SOMMANO...| cad 300,00 0,42 126,00
32/32 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso)
S01.04.001.0 |conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10;
4b monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente: costo di
utilizzo per mese o frazione: 250 x 310 mm.
15,00 12,00 180,00
SOMMANQO...| cad 180,00 0,22 39,60
33/33 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
S01.04.001.0 |divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in
8.f lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente;
costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 700 mm
15,00 20,00 300,00
SOMMANO...| cad 300,00 0,89 267,00
34/34 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
S01.01.001.1 |calcestruzzo tipo newjersey: Nolo per un ogni mese o
4a frazione.
A RIPORTARE 867748,01

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 867748,01
15,00/ 1600,00 24°000,00
SOMMANO...], m 24°000,00 3,89 93'360,00
35/35 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
S01.01.001.1 |calcestruzzo tipo newjersey: Allestimento in opera e
4.b successiva rimozione con lausilio di apparecchio di
sollevamento.
1600,00 1'600,00
SOMMANO... m 1°600,00 18,97 30°352,00
36/36 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
la ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area  interessata  dalla  recinzione. =~ Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese
1600,00 1,500|  2°400,00
SOMMANO...| m? 2400,00 5,56 13°344,00
37/37 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
L.b ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
14,00| 1600,00 1,500, 337600,00
SOMMANO...| m? 33600,00 2,11 70°896,00
38/43 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
S01.01.001.0 [tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
7.a lamiera ondulata o grecata. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione
4,00 10,00 2,500 100,00
2,00 5,00 2,500 25,00
SOMMANO...| m? 125,00 6,83 853,75
39/44 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in
S01.01.001.0 [tubi da ponteggio controventati e chiusura totale con
7.b lamiera ondulata o grecata. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo
(par.ug.=14*4) 56,00 10,00 2,500 1°400,00
(par.ug.=14*2) 28,00 5,00 2,500 350,00
SOMMANO...| m? 1'750,00 2,70 4'725,00
40/ 61 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.a kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
8,00 8,00
SOMMANO...| cad 8,00 296,00 2'368,00
A RIPORTARE 302°646,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 302°646,76
41/62 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico
S01.01.002.2 |antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75
2.b kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura
carta igienica, trasporto ¢ smaltimento rifiuti speciali. Per
ogni mese o frazione di mese successivo Nolo per ogni
mese successivo o frazione
14,00 8,00 112,00
SOMMANO...| cad 112,00 130,00 14°560,00
42 /52 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti
S01.04.002.2 |rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di
la attuazione del Codice della strada, fig.Il 397). Costo di
utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della
segnalazione, compreso eventuali  perdite e/o
danneggiamenti
4,00/ 120,00 480,00
SOMMANO...| cad 480,00 4,66 2236,80
43 /53 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti
S01.04.002.2 |rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di
1.b attuazione del Codice della strada, fig.Il 397). Allestimento
in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
utilizzo di  idoneo  collante, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia
4,00/ 120,00 480,00
SOMMANQO...| cad 480,00 1,92 921,60
44 /54 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il
1.b 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza
classe I1
15,00 10,00 150,00
SOMMANO...| cad 150,00 3,14 471,00
45/55 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
S01.04.002.0 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.b strada, fig.Il 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm,
rifrangenza classe II
15,00 30,00 450,00
SOMMANQO...| cad 450,00 4,38 1'971,00
46 /56 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza
S01.04.002.0 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
3 II 411/ab,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I.
Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o frazione
15,00 20,00 300,00
SOMMANO...| cad 300,00 9,78 2'934,00
47/57 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
S01.04.002.0 |di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre
5 in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
A RIPORTARE 325'741,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 325'741,16
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe 1. Costo d'uso per mese o frazione
15,00 2,00 30,00
SOMMANO...| cad 30,00 25,01 750,30
48 /58 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili
S01.04.002.1 |della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
la tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo
lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione
15,00 60,00 900,00
SOMMANO...| cad 900,00 1,52 1'368,00
49/59 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
S01.04.002.2 |delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art.
2.a 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada:
Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12
cm, in colore giallo, con impiego di almeno 130 g/m di
vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla
vernice.
(par.ug.=2*3) 6,00/ 1400,00 8°400,00
SOMMANO...] m 8°400,00 0,79 6'636,00
50/60 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea
S01.04.002.2 |mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di
3b pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei
lavori, senza lasciare residui permanenti.  Strisce
longitudinali rette o curve da 15 cm. Al metro lineare
(par.ug.=2*3) 6,00/ 1400,00 8°400,00
SOMMANO... m 8°400,00 1,90 157960,00
51/48 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
S01.01.001.1 |calcestruzzo tipo newjersey: Nolo per un ogni mese o
4a frazione.
2,00 60,00 120,00
SOMMANO..., m 120,00 3,89 466,80
52749 Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in
S01.01.001.1 |calcestruzzo tipo newjersey: Allestimento in opera e
4b successiva rimozione con l'ausilio di apparecchio di
sollevamento.
2,00 60,00 120,00
SOMMANO...] m 120,00 18,97 2'276,40
53/50 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
la ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area  interessata  dalla  recinzione. =~ Montaggio,
smontaggio e nolo primo mese
100,00 1,500 150,00
SOMMANO...| m? 150,00 5,56 834,00
54/51 Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio
S01.01.001.0 |infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e lamiera
A RIPORTARE 354°032,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 354°032,66
1.b ondulata o gregata metallica. Compreso il fissaggio della
lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripristino
dell'area interessata dalla recinzione. Nolo per ogni mese o
frazione di mese successivo al primo
2,00 100,00 1,500 300,00
SOMMANO...| m? 300,00 2,11 633,00
55/63 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata
S01.01.001.0 |mediante transenne modulari costituite da struttura
9.a principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senza vincoli di orientamento. Nolo
per ogni mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110
mm e lunghezza pari a 2000 mm.
2,00 20,00 40,00
SOMMANO...| cad 40,00 1,64 65,60
56/38 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti
S01.04.002.2 |rifrangenti di classe II (in osservanza del Regolamento di
1.b attuazione del Codice della strada, fig.Il 397). Allestimento
in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con
utilizzo di  idoneo  collante, compresi eventuali
riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia
100,00 100,00
SOMMANO...| cad 100,00 1,92 192,00
57/39 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II
1.b 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza
classe I
2,00 6,00 12,00
SOMMANQO...| cad 12,00 3,14 37,68
58740 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
S01.04.002.0 |osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
2.b strada, fig.Il 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm. Costo d'uso per mese o frazione: Diametro 60 cm,
rifrangenza classe Il
2,00 6,00 12,00
SOMMANO...| cad 12,00 4,38 52,56
59741 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza
S01.04.002.0 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.
3 I 411/ab,c,d, 412/ab,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I.
Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso per mese o frazione
2,00 4,00 8,00
SOMMANO...| cad 8,00 9,78 78,24
60/42 Cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili
S01.04.002.1 |della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti,
la tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Con asta
richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo
lato 90 cm). Costo d'uso per mese o frazione
2,00 16,00 32,00
A RIPORTARE 32,00 355°091,74

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32,00

355'091,74

61/45
S01.05.003

62/46
S01.05.010.a

63/47
S01.05.011.a

SOMMANO...

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi
meccanici, con [’asportazione degli apparati radicali,
compresa |’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica.

- Decespugliamento

a detrarre strada pavimentata attuale

Sommano positivi...
Sommano negativi...

SOMMANO...

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
tecnici specializzati con idonea apparecchiatura cercametalli
munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali.
Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno
della larghezza di m 1,00 e per tutta la lunghezza dell'area.
Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle
attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle
autoritd competenti, la sorveglianza, l'assistenza ¢ quanto
altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel
rispetto delle vigenti normative Per il primo strato sino alla
profondita di m 1,00 dal piano campagna.

- Bonifica superficiale

SOMMANO...

Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca
superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da
tecnici specializzati fino a profondita prescritta dal Reparto
Infrastrutture dell'Esercito Italiano di competenza mediante
perforazione a tratte successive. Compreso l'onere per il
trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autoritd competenti, la
sorveglianza, l'assistenza e quanto altro occorre per eseguire
lintervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti
normative. Sino a profondita massima di m 9,00 dal piano
campagna, per ogni metro quadro bonificato.

- Bonifica profonda h 4.00 mt *(lung.=57390-19914)

- Bonifica profonda h 5.00 mt *(lung.=3187+1167+2340+
196+2628+10144+252)

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

cad

3 8

mZ

mZ

57390,00
22110,00

57390,00

37476,00

19914,00

32,00

57390,00

-22°110,00

57390,00

-22°110,00

357280,00

57390,00

57390,00

37476,00

197914,00

57390,00

1,52

1,22

0,65

5,04

48,64

43°041,60

37°303,50

2897245,60

724731,08

724731,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 724"731,08
C:001 COSTI SICUREZZA euro 724"731,08
C:001.001 CAMPO BASE euro 867748,01
C:001.001.001 RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 41°719,00
C:001.001.002 SERVIZI IGIENICO SENITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE euro 41294,76
C:001.001.003 ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO euro 17499,85
C:001.001.004 MEZZI1 ESTINGUENTI euro 1°072,80
C:001.001.005 SEGNALETICA PER CANTIERE euro 1161,60
C:001.002 AREE DI CANTIERE euro 2637707,45
C:001.002.001 RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 213°530,75
C:001.002.002 SERVIZI IGIENICO SENITARI E INSTALLAZIONI DI CANTIERE euro 16°928,00
C:001.002.006 SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE euro 337248,70
C:001.003 INTERFERENZE euro 4°684,92
C:001.003.001 RECINZIONI E DELIMITAZIONI euro 4°275,80
C:001.003.006 SEGNALETICA PER CANTIERE STRADALE euro 409,12
C:001.004 BOB euro 369'590,70
C:001.004.007 BONIFICA SUPERFICIALE euro 80°345,10
C:001.004.008 BONIFICA PROFONDA euro 2897245,60

TOTALE euro 724"731,08

Data,

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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