



**Città Metropolitana di Roma Capitale**

Dipartimento 07 Servizio 01

**Gestione amministrativa appalti viabilità - concessioni - espropri**

**e-mail: p.berno@cittametropolitanaroma.gov.it**

**Proposta n. 99904084  
del 07/09/2017**

**RIFERIMENTI CONTABILI**

Vedere dispositivo interno

Responsabile dell'Istruttoria

Dott. Alessandro Peparoni

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

**Determinazione firmata digitalmente da :**

- Il Dirigente Servizio 01 Dipartimento 07  
quale centro di responsabilità  
in data 12/09/2017

- Il Dirigente Responsabile  
controllo della spesa

- Il Ragioniere Generale  
attestante la copertura finanziaria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**R.U. 3906 del 13/09/2017**

**Oggetto: CUP:F96G17000520003 Roma ed altri - Lavori di Manutenzione ordinaria su Strade provinciali - Viabilità Nord- Sez. 2 - Anno 2017. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo - CIA VN 14 1003 - CIG: 7159700359 - Determina a contrarre gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) del D. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 01 Dipartimento DIP07**

**Dott. Paolo BERNO**

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott. Alessandro Peperoni e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 60 del 16.12.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione Esercizio 2016 finanziario con funzione autorizzatoria per il solo anno 2016, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, redatto secondo le disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016, il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016 ed il relativo Elenco Annuale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 62 del 29.12.2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione per l'anno 2016;

Visto l'art. 5 comma 11 del D.L. 244/2016 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 Marzo 2017, pubblicato sulla G.U. n. 76 del 31 marzo 2017, che ha differito al 30 Giugno 2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07/07/2017, pubblicato sulla G.U. n. 158 dell'08/07/2017, che ha fissato al 30/09/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2017/2019 da parte delle Città Metropolitane ed, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del T.U.E.L., ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino alla predetta data;

visto l'art. 163, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.”;

Visto l'art.163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ess.mm. e ii. ai sensi del quale “L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza [...]”;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 55-23 del 01.09.2017 con il quale è stato stabilito di adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'Elenco Annuale dei Lavori 2017;

che con il medesimo Decreto del Sindaco Metropolitan è stato stabilito di approvare, tra gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Servizio n. 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e

dell'art. 24 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'intervento "**CIA VN 14 1003 - ROMA ed altri - Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord - Sezione 2**" per un costo totale preventivato di € 375.000,00;

vista la nota prot. 109035 del 04.08.2017, a firma del Direttore del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture Ing. Claudio Di Biagio, con la quale è stato trasmesso il progetto esecutivo dei Lavori di Manutenzione ordinaria su strade Provinciali - Viabilità Nord – Sezione 2 - Anno 2017;

che il Responsabile del procedimento dell'intervento CIA VN 14 1003 è l'Ing. Giovanni Saura, nominato con determinazione dirigenziale del Servizio n. 2 del Dipartimento VII R.U. 3397 del 27.07.2017 ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione;
2. Quadro tecnico economico
3. Computo metrico estimativo
4. Stima dei costi della Manodopera
5. Stima dei Costi della sicurezza
6. Cronoprogramma
7. Elenco Strade
8. Corografia;
9. Elenco Prezzi
10. Piano di Sicurezza e Coordinamento
11. Capitolato Speciale d'Appalto- Nome Tecniche
12. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto

Vista la relazione, parte integrante del progetto esecutivo trasmesso con la predetta nota del 04.08.2017, con la quale si rappresenta quanto segue:

## "1 **PREMESSA**

Il presente documento costituisce la relazione tecnica dei lavori di Manutenzione Ordinaria da eseguirsi sulle Strade Provinciali della Sezione 2, Viabilità Nord, anno 2017;

## **2 stato dell'arte**

La rete stradale oggetto del presente appalto si sviluppa su una lunghezza complessiva di circa 240 km in un territorio con caratteristiche orografiche e morfologiche differenti, che vanno dalla zona in pianura nei pressi del Comune di Roma fino alle zone più collinari nei comuni di Formello, Campagnano, Nazzano e Torrita Tiberina.

La presenza di tali eterogeneità e la presenza su tutta la rete di traffico veicolare anche di natura pesante porta ad un aumento delle sollecitazioni sulla piattaforma stradale, la cui natura comporta un'usura costante del manto e della sovrastruttura.

La rete è composta dalle seguenti

### **Strade Provinciali**

<b>NUM</b>	<b>STRADA PROVINCIALE</b>	<b>SEZ</b>	<b>Descrizione</b>
12/b	Anguillara SettevenePalo I	2	Da Anguillara Sabazia a S.P. Settevene Palo I Km. 6+200, lungo Lago
13/a	Baccano Campagnano	2	Dalla ss. Cassia alla sp. 10/a Sacrofano Cassia
14a	Campagnanese	2	Dalla S.S. Flaminia alla S.P. Sacrofano Cassia
51/B	Capena Pontestorto	2	Dall'abitato di Capena alla S.P. Tiberina Km. 13 Loc. Pontestorto
21/a	Civitella S. Oreste	2	Dalla S.P. Fiano Civitella all'abitato di S.Oreste, compresa la diramazione per la S.S. Flaminia
19/a	Fiano Civitella Nazzano	2	Dalla S.P. Tiberina (Fiano) alla S.P.Tiberina (Nazzano) compresa diramazione Civitella S.Paolo
10B	Civitellese Civitella S.Paolo	2	Dalla S.P. Civitellese Km. all'abitato di Civitella S.Paolo
11/B	Fiano Capena	2	Da Km 22+500 S.P.Tiberina (abitato Fiano Romano) fino a Km.11+840 della S.S.Flaminia Rignano Capena
31B	Flaminia Morlupo Capena	2	Dalla S.S. Flaminia Km. 38+150 al Km. 9+700 della S.P. Morlupo Capena
19/b	Flaminia Vecchia in Rignano	2	Dalla S.S.Flaminia (Km. 39.600) all'abitato di Rignano Flaminio (sede Vecchia Flaminia )
40B	Fontana Nuova Moletta	2	Dal centro abitato di Torrita Tiberina al Km. 38+800 della S.P. Tiberina
12a	Formellese	2	Dalla S.S. Cassia alla S.P. Sacrofano Cassia
2/f	Fornaci e Vallericca	2	Collega l'abitato di Monterotondo con le Fornaci di Vallericca
52/B	La Valle Pontestorto	2	Inizia dall'abitato di Morlupo e termina sulla S.P.Capena Ponte Storto
18b	Magliano Romano	2	Dalla S.P. Campagnanese Km. 5.00 all' abitato di Magliano
17/b	Mazzano Calcata	2	Dalla S.P. Settevene Mazzano al km 2+800 Provincia di Viterbo
6/c	Montefiore	2	Dalla S.P. Flaminia (abitato Castelnuovo di Porto) alla S.P. Tiberina Km. 13.00 Loc.Pontestorto
17/a	Morlupo Capena	2	Dalla S.S.Flaminia (Morlupo) alla S.P.Tiberina Km. 17
20/a	Nazzano Filacciano Ponzano	2	Da Nazzano a S.P.Tiberina Bivio per Filacciano sino a Ponzano R., compresa diramazione per Filacciano
30B	Ponzano S.Oreste	2	Dall'abitato di Ponzano Romano della S.P. Nazzano Filacciano all'abitato di S.Oreste
35B	Prima Porta Sacrofano	2	Dalla S.C. della Giustiniana all'abitato di Sacrofano
	Tronco Stimigliano	2	Dalla S.P. Ponzano S. Oreste al confine di Provincia (Viadotto sul Tevere)
16/a	Rianese	2	Dalla S.S. Flaminia Km. 26 alla S.P. Tiberina Km. 9+300
12A	Romana parte S.Sebastiano parte	2	Inizia dalla S.P.Tiberina Km.24+900 e termina sulla S.S.4 Dir per Passo Corese.
10a	Sacrofano Cassia	2	Dalla S.S. Flaminia alla S.S. Cassia Veientana
25/b	San Martino	2	Dall' abitato di Monterotondo km 1+100 al Km. 3 Traversa del Grillo
16b	Settevene Mezzano	2	Dalla S.S. Cassia Bis Km. 35+100 all'abitato di

100	SETTEVENE - MAZZANO	4	Mazzano
4a	SettevenePalo I	2	Dalla S.S. Cassia Bis al bivio S.P. Angullara Settevene Palo I
34A	Solfataro	2	Dalla S.P. Sacrofano Cassia Km. 10 alla S.P. Campagnanese Km. 5
15/a	Tiberina	2	Da km 2+250 fino al km 40+000, confine Provincia Rieti, S.S. 313 Ternana
18/a	Traversa del Grillo	2	Dal Km. 14+000 della S.P. Tiberina alla S.S. Salaria Km. 26+000
	Variante San Martino	2	Dalla S.P. Nomentana km 25+300 alla S.P. San Martino km 3+200

### 3 stato di progetto

La tipologia degli interventi è finalizzata ad eliminare situazioni localizzate di pericolo che possono verificarsi nel periodo invernale a seguito di avverse situazioni atmosferiche

- rifacimenti di pavimentazioni stradali
- segnaletica verticale ed orizzontale
- sostituzione di barriere guardrail
- rimozione di piccole frane e/o smottamenti
- abbattimento di alberi pericolanti
- attività di spargimento sale antighiaccio e sgombraneve
- noli di mezzi meccanici
- attività in emergenza
- fornitura franco magazzino dell'Amministrazione di conglomerato bituminoso a freddo, a caldo e di assorbente per olii su strada

Trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, per effetto di eventi atmosferici avversi e/o di eventuali sopravvenute necessità sulle strade della stessa Sezione, le ubicazioni e i dimensionamenti saranno definiti all'atto della consegna e durante l'esecuzione dei lavori con specifici Ordini di Servizio della Direzione Lavori";

Visto il quadro economico dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 375.000,00 ripartito come segue:

<b>A. Lavori a misura</b>	€	292.945,87
<b>A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture</b>	€	7.168,80
<b>B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	9.473,48
<b>C. Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.</b>	€	33.047,99
	€	

<b>D1.</b> Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 285.777,07
<b>D2.</b> Totale somme a base di gara (A+B)		€ 302.419,35
<b>E.</b> Fondo ex art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 2%	€ 6.048,39	
<b>F.</b> IVA 22%	€ 66.532,26	
<b>G.</b> totale somme a disposizione (E+F)		€ 72.580,65
<b>H. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+g)</b>		€ <b>375.000,00</b>

Visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[.];

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art. 11 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;

ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, dare comunque avvio alla procedura di gara per l'affidamento dell'opera di cui trattasi onde consentire l'inizio dei lavori nel più breve tempo possibile, dando atto, altresì, che negli atti gara verrà inserita apposita clausola del seguente tenore: *“A fronte della straordinarietà della procedura in questione, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Imprese concorrenti sarà effettuata dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del bilancio di previsione 2017 e del correlato Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a condizione che l'approvazione medesima avvenga entro un termine compatibile sia con le tempistiche risultanti dal nuovo codice dei contratti pubblici sia con i tempi previsti dal principio di competenza finanziaria potenziata. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare entro il 15.10.2017 se la presente procedura di gara sarà utilmente portata a termine – procedendo entro tale termine all'invio della convocazione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche - oppure revocata con provvedimento motivato...”*;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...].”;

ritenuto, pertanto, che per l'affidamento dei predetti lavori, occorre indire apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di 302.419,35 (di cui € 33.047,99 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 7.168,80 per

lavori non soggetti a ribasso (per somministrazioni e per manodopera in economia) ed € 9.473,48 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

reputato, altresì, che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica I, per un importo di € 302.419,35, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con l'intesa che, qualora la gara dovesse risultare deserta, si ripeta l'esperimento a termini abbreviati in forza della presente determinazione, nel rispetto di tutti i precetti e di tutte le condizioni da essa posti;

considerato che l'appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali/prestazionali in considerazione della circostanza che le lavorazioni previste sono complementari e collegate e quindi non appare possibile un loro ulteriore frazionamento;

atteso che il Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento VII ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

## DETERMINA

1) di approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo, redatto dal Servizio n. 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. dell'Intervento "**CIA VN 14 1003 - ROMA ed altri - Lavori di manutenzione Ordinaria su Strade Provinciali -Viabilità nord -Sezione 2**” per un importo complessivo di € 375.000,00 così ripartito:

<b>A.</b> Lavori a misura		€ 292.945,87
<b>A1.</b> di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso a fatture		€ 7.168,80
<b>B.</b> Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.473,48
<b>C.</b> Costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016		€ 33.047,99
<b>D1.</b> Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)		€ 285.777,07
<b>D2.</b> Totale somme a base di gara (A+B)		€ 302.419,35
<b>E.</b> Fondo ex art 133 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%	€ 6.048,39	

<b>F. IVA 22%</b>	€ 66.532,26	
<b>G. totale somme a disposizione (E+F)</b>		€ 72.580,65
<b>H. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+g)</b>		<b>€ 375.000,00</b>

2) di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 302.419,35 (di cui € 33.047,99 per costo manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 7.168,80 per lavori non soggetti a ribasso (per somministrazioni e per manodopera in economia) ed € 9.473,48 per costo della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4) di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, con esclusione automatica – a tenore dell'art.97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica I, per un importo di € 302.419,35, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, con l'intesa che, qualora la gara dovesse risultare deserta, si ripeta l'esperimento a termini abbreviati in forza della presente determinazione, nel rispetto di tutti i precetti e di tutte le condizioni da essa posti;

5) di dare atto che che negli atti gara verrà inserita apposita clausola del seguente tenore: *“A fronte della straordinarietà della procedura in questione, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle Imprese concorrenti sarà effettuata dopo l'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del bilancio di previsione 2017 e del correlato Piano Esecutivo di Gestione (PEG), a condizione che l'approvazione medesima avvenga entro un termine compatibile sia con le tempistiche risultanti dal nuovo codice dei contratti pubblici sia con i tempi previsti dal principio di competenza finanziaria potenziata. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare entro il 15.10.2017 se la presente procedura di gara sarà utilmente portata a termine – procedendo entro tale termine all'invio della convocazione della seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche - oppure revocata con provvedimento motivato...”*;

6) che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo dei effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro , di aver verificato:

" [...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[.];

7) che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

8) che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Servizio n. 2 "Viabilità zona Nord" del Dipartimento VII Viabilità ed Infrastrutture viarie ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81;

9) di stabilire, sin d'ora che, all' esito dell'aggiudicazione definitiva e della relativa dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione medesima verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento



VII Viabilità ed Infrastrutture viarie, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva e di impegno della relativa spesa.

**IL DIRIGENTE**  
**Dott. Paolo BERNO**