
Progetto Esecutivo – Manutenzione Straordinaria Decreto MIT – S.P. Palombarese S.P. Via Dei Laghi – QTE 

 

pag. 0 
  

 

 

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018 

Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 

della rete viaria di Province e Città Metropolitane. 
 

 

CIA: VN 18 0002 - Lavori di manutenzione straordinaria  

delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, 

 della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Palombarese  

tra il km 27+000 e il km 36+000 a tratti e della S.P. Via dei Laghi  

tra il km 2+220 e il km 21+370 a tratti. 

 

Fase di progetto ESECUTIVO - Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016  

C.U.P. F17H18000440001 

 

ELABORATO N. 8 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

Dipartimento VII 
Viabilità Nord 
Viale Giorgio Ribotta 41 
00144 Roma 
Tel. 06/67664612 
Fax. 06/67667714 

Responsabile del Procedimento Arch. Nohemy QUINTERO 

Progettista 
Geom. Gemy SEPE 
 
Geom. Filippo DE MEO 

 
Coordinatore Progettazione 
D.Lgs 81/2008 
 

Arch. Nohemy QUINTERO 

 

Commessa:  Data  17/05/2018 

 
Revisione Descrizione modifiche Data Redatto Controllato Approvato 
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QUADRO TECNICO ECONOMICO 

 

A. Lavori a misura € 774.060,52  

A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) € 27.693,96 

B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso € 23.939,48 

C. Costi della manodopera € 123.405,74 

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1) € 746.366,56 

D2. Totale somme a base di gara (A+B) € 798.000,00 

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% € 15.960,00 

F. IVA 22% € 175.560,00 

G. Rilievi, accertamenti, indagini € 10.480,00 

H. Totale somme a disposizione (E+F+G) € 202.000,00 

I. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H) € 1.000.000,00 

 
 
 

Roma li, 17/05/2018 
 
 
 

I PROGETTISTI 

Geom. Gemy SEPE 

 

Geom. Filippo DE MEO 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Nohemy QUINTERO 

 


