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Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018 

Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione 

della rete viaria di Province e Città Metropolitane. 

 

 

CIA: VN 18 0002 - Lavori di manutenzione straordinaria  

delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque, 

 della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Palombarese  

tra il km 27+000 e il km 36+000 a tratti e della S.P. Via dei Laghi  

tra il km 2+220 e il km 21+370 a tratti. 

 

Fase di progetto ESECUTIVO - Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016  

C.U.P. F17H18000440001 

 

ELABORATO N. 5 STIMA COSTI MANODOPERA 

 

Dipartimento VII 
Viabilità Nord 
Viale Giorgio Ribotta 41 
00144 Roma 
Tel. 06/67664612 
Fax. 06/67667714 

Responsabile del Procedimento Arch. Nohemy QUINTERO 

Progettista 
Geom. Gemy SEPE 
 
Geom. Filippo DE MEO 

 
Coordinatore Progettazione 
D.Lgs 81/2008 
 

Arch. Nohemy QUINTERO 

 

Commessa:  Data  17/05/2018 

  
Revisione Descrizione modifiche Data Redatto Controllato Approvato 

      

      

Dipartimento VII – Viabilità ed Infrastrutture Viarie 
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STIMA COSTI DELLA MANODPOERA 
 

Lavorazione Importo Incidenza % Costi della manodopera 

Pavimentazioni € 607.756,14 10 € 60.775,61 

Barriere di sicurezza € 33.626,37 13 € 4.371,47 

Segnaletica € 30.674,37 25 € 7.668,59 

Opere a verde  € 46.306,61 35 € 16.207,31 

Noli € 23.233,59 50 € 11.616,80 

Operai in economia € 22.765,95 100 € 22.765,95 

Forniture e rimborsi 

fatture 
€ 9.697,16 0 

€ 0,00 

TOTALE € 774.060,52 - € 123.405,74 

 

 

Roma li, 17/05/2018 

 
 

I PROGETTISTI 

Geom. Gemy SEPE 

 

Geom. Filippo DE MEO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Nohemy QUINTERO 

  


