Progetto Esecutivo — Manutenzione Straordinaria Decreto MIT — S.P. Palombarese S.P. Via Dei Laghi — Stima Costi Manodopera

Vg
‘w, Citta metropolitana
> |di Roma Capitale

Dipartimento VII — Viabilita ed Infrastrutture Viarie

Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 16 febbraio 2018
Finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione
della rete viaria di Province e Citta Metropolitane.

CIA: VN 18 0002 - Lavori di manutenzione straordinaria
delle pavimentazioni, dei sistemi di smaltimento acque,
della segnaletica e dei dispositivi di ritenuta della S.P. Palombarese
tra il km 27+000 e il km 36+000 a tratti e della S.P. Via dei Laghi
tra il km 2+220 e il km 21+370 a tratti.

Fase di progetto ESECUTIVO - Art.23, comma 8, D.Lgs 50/2016

C.U.P. F17H18000440001

ELABORATON. 5 |STIMA COSTI MANODOPERA

Responsabile del Procedimento Arch. Nohemy QUINTERO
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00144 Roma 9
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Fax. 06/67667714

Geom. Filippo DE MEO

Coordinatore Progettazione
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STIMA COSTI DELLA MANODPOERA

Lavorazione Importo Incidenza % Costi della manodopera
Pavimentazioni € 607.756,14 10 €60.775,61
Barriere di sicurezza € 33.626,37 13 €4.371,47
Segnaletica €30.674,37 25 € 7.668,59
Opere a verde € 46.306,61 35 €16.207,31
Noli €23.233,59 50 €11.616,80
Operai in economia € 22.765,95 100 € 22.765,95
Formtt;;:tirr;mbors €9.697.16 0 €000
TOTALE €774.060,52 - €123.405,74
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