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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione prefabbricata da cantiere
S01.01.001.0 costituita da pannelli metallici di rete
4 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95

h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile o frazione

11,00 40,00 440,00

SOMMANO m 440,00 13,10 5´764,00

2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.0 opera di rete di plastica stampata da
5.a applicare a recinzione di cantiere, compreso il

fissaggio della rete alla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione

200,00
200,00

SOMMANO m² 400,00 5,31 2´124,00

3 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.0 opera di rete di plastica stampata da
5.b applicare a recinzione di cantiere, compreso il

fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

200,00 10,000 2´000,00
200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 0,34 1´020,00

4 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.0 realizzato con telaio in tubi da ponteggio
6.a controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese.

14,00

SOMMANO m² 14,00 6,35 88,90

5 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.0 realizzato con telaio in tubi da ponteggio
6.b controventati e chiusura con rete metallica

elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo

14,00 10,000 140,00

SOMMANO m² 140,00 2,30 322,00

6 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.0 realizzata mediante transenne modulari
9.a costituite da struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 9´318,90
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lunghezza pari a 2000 mm.
35,00 11,000 385,00

SOMMANO cad 385,00 1,64 631,40

7 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.0 realizzata mediante transenne modulari
9.e costituite da struttura principale in tubolare di

ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni
modulo

35,00 20,000 700,00

SOMMANO cad 700,00 2,35 1´645,00

8 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o
S01.01.001.1 di segnali, con lampade anche ad
6.a intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata un anno.
Nolo per un ogni mese o frazione.

15,00 11,000 165,00

SOMMANO cad 165,00 1,50 247,50

9 Elemento prefabbricato monoblocco per uso
S01.01.002.0 spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
1.a pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al
DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi)

15,00

SOMMANO m² 15,00 89,00 1´335,00

10 Elemento prefabbricato monoblocco per uso
S01.01.002.0 spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
1.b pannelli di tamponatura strutturali, tetto in

lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 13´177,80
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truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al
DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Nolo per ogni mese successivo o
frazione (esclusi arredi).

15,00 10,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 3,30 495,00

11 Predisposizione di locale ad uso refettorio
S01.01.002.0 provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
4.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o

frazione
10,00

SOMMANO addetto 10,00 13,48 134,80

12 Predisposizione di locale ad uso refettorio
S01.01.002.0 provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione

10,00 3,000 30,00
6,00 7,000 42,00

SOMMANO addetto 72,00 1,22 87,84

13 Costo di riscaldamento di baraccamento
S01.01.002.1 prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni
3 mese.

15,00 5,000 75,00

SOMMANO m² 75,00 4,13 309,75

14 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
S01.01.002.1 baraccamenti e servizi. Costo mensile.
5 15,00 11,000 165,00

SOMMANO m² 165,00 16,93 2´793,45

15 Bagno chimico portatile, realizzato in
S01.01.002.2 materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
2.a 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento

in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

3,00

SOMMANO cad 3,00 296,00 888,00

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 17´886,64
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16 Bagno chimico portatile, realizzato in
S01.01.002.2 materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
2.b 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento

in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo Nolo per ogni
mese successivo o frazione

2,00 10,000 20,00
1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 24,00 130,00 3´120,00

17 Piattaforma per baraccamenti/deposito
S01.01.002.2 costituita da traversine in legno distanziate di
5 m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante

tavolato spessore cm 5.
1,50

SOMMANO m³ 1,50 27,16 40,74

18 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato
S01.01.003.0 in tubolari metallici con adeguata protezione
1.a contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al
giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni o frazione

65,00 15,000 975,00
10,00 8,000 80,00
10,00 3,000 30,00

SOMMANO cad 1´085,00 9,43 10´231,55

19 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato
S01.01.003.0 in tubolari metallici con adeguata protezione
1.b contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al
giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo alla funzionalità operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.

487,00 1,000 487,00
488,00 1,000 488,00

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 975,00 31´278,93
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40,00 1,000 40,00
40,00 1,000 40,00
30,00 1,000 30,00

SOMMANO cad 1´085,00 2,40 2´604,00

20 Ponteggio esterno con sistema a telaio
S01.01.003.0 realizzato in tubolari metallici in acciaio
3.a zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
altezze fino a 20 m. Valutato a m² di
proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio,
montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro
in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione

105,00 8,000 840,00

SOMMANO m² 840,00 13,05 10´962,00

21 Ponteggio esterno con sistema a telaio
S01.01.003.0 realizzato in tubolari metallici in acciaio
3.b zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,

doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavoro
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
altezze fino a 20 m. Valutato a m² di
proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo
alla funzionalità operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

420,00 1,000 420,00
420,00 1,000 420,00

SOMMANO m² 840,00 2,10 1´764,00

22 Barriera di protezione di linee elettriche
S01.02.001.0 esterne aeree costituita da struttura verticale
8 e di controventamento in pali di legno, h

massima 6,00 m, posti ad interasse di m
6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea per
geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di
carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese
o frazione.

6,00

SOMMANO m 6,00 80,25 481,50

23 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 47´090,43
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S01.01.003.0 ponteggi costituito da tavole metalliche
7.a prefabbricate in acciaio zincato dimensioni

mm. 1800 x 500, compresi accessori e
fermapiede, valutato a m² di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o
frazione, compresi approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.

750,00

SOMMANO m² 750,00 5,50 4´125,00

24 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
S01.01.003.0 costituito da tavole metalliche prefabbricate in
8.a acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500

munite di botola, compresi accessori e
fermapiede, valutato a m² di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio
e ritiro dal cantiere a fine lavori.

375,00 1,000 375,00
375,00 1,000 375,00

SOMMANO m² 750,00 0,65 487,50

25 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC.
S01.01.003.1 Costo d'uso annuale o frazione Singolo
2.a 100,00

SOMMANO cad 100,00 1,85 185,00

26 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC.
S01.01.003.1 Costo d'uso annuale o frazione Doppio
2.b 60,00

SOMMANO cad 60,00 2,90 174,00

27 Scale a mano montate su ponteggio, fissate
S01.01.003.1 sfalsate su botole di accesso al piano, per
3.a altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o

frazione, compresi approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.

6,00
6,00

SOMMANO cad 12,00 5,49 65,88

28 Scale a mano montate su ponteggio, fissate
S01.01.003.1 sfalsate su botole di accesso al piano, per
3.b altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o

frazione di mese successivo
6,00 1,000 6,00
6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 12,00 0,81 9,72

29 Reti o teli dati in opera per contenimento
S01.01.003.1 materiali minuti per segregazione di ponteggi
4 di facciata, continui, legati al ponteggio

(almeno una legatura al m² di rete).

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 52´137,53
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400,00
400,00

SOMMANO m² 800,00 1,19 952,00

30 Teli impermeabili per contenimento spruzzi
S01.01.003.1 per segregazione di ponteggi di facciata,
6 continui, legati al ponteggio (almeno una

legatura al m² di telo).
100,00
100,00

SOMMANO m² 200,00 1,50 300,00

31 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004
S01.01.004.0 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140,
2.a completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti,
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un
mese o frazione del solo materiale
sostituzione lampade Via Cattaneo 2,00
lampade testapalo e telecamere 1,00

SOMMANO cad 3,00 68,91 206,73

32 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004
S01.01.004.0 in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140,
2.b completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti,
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni
montaggio e smontaggio in opera

8,00

SOMMANO cad 8,00 14,34 114,72

33 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
S01.01.005.0 aperture nei solai o nel suolo, spessore fino
5.a mm 13. Nolo per un mese o frazione.

2,00

SOMMANO m² 2,00 1,53 3,06

34 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
S01.01.005.0 aperture nei solai o nel suolo, spessore fino
5.b mm 13. Posa in opera e rimozione con

muletto o gruetta.
10,00

SOMMANO m² 10,00 16,93 169,30

35 Tettoia realizzata con elementi tubolari di
S01.01.005.1 ponteggio, con copertura in tavoloni in legno
3.a spess. cm 5 Montaggio, smontaggio e nolo

primo mese o frazione.
8,00

SOMMANO m² 8,00 12,15 97,20

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 53´980,54
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36 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con
S01.01.005.2 ferri tondi Ø 20 mm infissi nel terreno a
7 distanza non superiore a m 1,00 e rete in

plastica stampata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese o frazione.

300,00

SOMMANO m² 300,00 3,78 1´134,00

37 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della
S01.01.006.0 lunghezza di m 4, con piedi in gomma
1 antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alla

base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese
o frazione.

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 7,17 114,72

38 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di
S01.01.006.0 altezza m 2, con piedi in gomma
2 antisdrucciolo, munita di sispositivo

antipertura. Nolo per un mese o frazione.
2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 5,10 30,60

39 Realizzazione di una vasca di contenimento
S01.01.006.5 fanghi per la loro decantazione, realizzata in
0 terra, mediante scavo o costruzione di argine

(altezza non sup. a 0,50 m e dimensioni
idonee al contenimento del liquido)

3,00

SOMMANO m² di invaso   € 3,00 7,55 22,65

40 Eventuale impermeabilizzazione della vasca
S01.01.006.5 di cui sopra con teli in pvc o altro materiale
1 idoneo.

5,00

SOMMANO m² 5,00 29,64 148,20

41 Doppio cordino anticaduta in poliammide Æ
S01.02.002.8 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla
4 norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di

energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi.
Costo d'uso per mese o frazione.

2,00
2,00

SOMMANO cad 4,00 1,90 7,60

42 Dispositivo retrattile con manovella per il
S01.02.002.9 recupero di emergenza, scatola in lega di
0.a alluminio, parti per sollevamento di soccorso

e di freno mobili in acciaio inox con superficie
in alluminio anodizzato, fune in acciaio anti-
attorcigliamento e autorientrante con
moschettone di sicurezza a doppia pressione.
Costo d'uso per mese o frazione. Lunghezza:
10 m.

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 55´438,31
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4,00

SOMMANO cad 4,00 135,70 542,80

43 Linea vita temporanea orizzontale conforme
S01.02.002.9 alla norma UNI-EN 795 classe B in corda in
5 poliestere 16 mm ad allungamento ridotto

dotata di indicatore di usura con braccio a
sgancio rapido e chiave fissa da 24 mm
permette una tensione addizionale per ridurre
la freccia Resistenza: 4.9 kN, in borsa di
nailon fornita con n. 2 moschettoni
(omologata fino a 4 operatori). Costo d'uso
per mese o frazione.

1,00
1,00

SOMMANO cad 2,00 26,27 52,54

44 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm²,
S01.03.001.0 interrata alla profondità di m 0,60, compreso
1 scavo e reinterro.

10,00

SOMMANO m 10,00 13,65 136,50

45 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della
S01.03.001.0 lunghezza di m 1,50, per impianto di terra.
2 Dato in opera collegato alla rete di terra

mediante capocorda.
3,00

SOMMANO cad 3,00 29,55 88,65

46 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante
S01.03.001.0 con coperchio per ispezioni dispersori o
3 raccordi impianto di terra, compreso scavo e

reinterro.
3,00

SOMMANO cad 3,00 61,07 183,21

47 Collegamento all'impianto di terra con cavo di
S01.03.001.0 rame isolato sez. 16 mm²
4 25,00

SOMMANO m 25,00 9,45 236,25

48 Verifica del rischio scariche atmosferiche per
S01.03.001.0 edificio o grande massa metallica (verifica
6 della probabilità e relazione).

1,00

SOMMANO cad 1,00 406,52 406,52

49 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame
S01.03.001.0 sezione 16 mm² lunghezza fino a m 1,
7 compresi capicorda e fissaggio.

3,00

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 3,00 57´084,78
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R I P O R T O 3,00 57´084,78

SOMMANO cad 3,00 15,49 46,47

50 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
S01.04.001.0 DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
1.a con pellicola adesiva rifrangente; costo di

utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 0,32 3,84

51 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
S01.04.001.0 DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
2.g con pellicola adesiva rifrangente; costo di

utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36

52 Cartelli riportanti indicazioni associate di
S01.04.001.0 avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
8.c al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,

con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 330 x 500 mm

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36

53 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
S01.04.002.0 osservanza del Regolamento di attuazione
1.a del Codice della strada, fig.II 383-390, 404),

in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
rifrangenza classe I

3,00 11,000 33,00

SOMMANO cad 33,00 1,54 50,82

54 Cartello di forma circolare, segnalante divieti
S01.04.002.0 o obblighi (in osservanza del Regolamento di
2.a attuazione del Codice della strada, fig.II 46-

75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Diametro
60 cm, rifrangenza classe I

3,00 11,000 33,00

SOMMANO cad 33,00 2,13 70,29

55 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
S01.04.002.0 osservanza del Regolamento di attuazione
3 del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d,

412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe I. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso
per mese o frazione

2,00 11,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 9,78 215,16

56 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 57´478,08
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R I P O R T O 57´478,08

5 strada, fig II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso
per mese o frazione

1,00 11,000 11,00

SOMMANO cad 11,00 25,01 275,11

57 Barriera direzionale di delimitazione (in
S01.04.002.0 osservanza del Regolamento di attuazione
7.a del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita

da due sostegni metallici corredati da una
fascia metallica con strisce a punta di freccia,
per segnalare deviazioni temporanee
comportanti curve strette, cambi di direzione
bruschi e contornamento di cantieri.Costo
d'uso per mese o frazione: Dimensioni
60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe I

3,00 5,000 15,00

SOMMANO cad 15,00 12,66 189,90

58 Pannello di delimitazione (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della
8.a strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi

longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso
per mese o frazione: Dimensioni 20x80 cm,
rifrangenza di classe I

3,00 10,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 2,38 71,40

59 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
S01.04.002.1 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
5.a nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,

di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Dispositivo con
lampada alogena, costo d'uso mensile

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 8,00 160,00

60 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
S01.04.002.1 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
5.c nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,

di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Montaggio in
opera, su pali, barriere, ecc., e successiva
rimozione

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 6,26 50,08

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 58´224,57
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R I P O R T O 58´224,57

61 Impianto di segnalazione luminosa
S01.04.002.1 autoalimentato, di tipo sequenziale o a
7.a semplice lampeggio, costituito da centralna

funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe I (completi di basi di
sostegno), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Costo d'uso per
mese o frazione: Impianto con 4 fari con
lampada alogena

1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 66,68 333,40

62 Allestimento e rimozione per impianto di
S01.04.002.1 segnalazione luminosa, compreso
8 posizionamento, allacci ed ogni altro onere;

valutazione riferita ad ogni singolo faro
4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 4,18 33,44

63 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
S01.04.002.1 osservanza del Regolamento di attuazione
9.b del Codice della strada, fig.II 396). Costo

d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50
cm, con 3 fasce rifrangenti.

20,00 11,000 220,00

SOMMANO cad 220,00 0,58 127,60

64 Piazzamento e successiva rimozione di ogni
S01.04.002.2 cono, compresi eventuali riposizionamenti a
0 seguito di spostamenti provocati da mezzi in

marcia
150,00

SOMMANO cad 150,00 1,50 225,00

65 Disponibilità di apparecchi ricetrasmettitori
S01.04.004.1 della potenza di circa 5W mantenuti in
0 condizione di utilizzo. Nolo per un mese o

frazione.
2,00

SOMMANO coppia 2,00 13,89 27,78

66 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
S01.04.006.0 pulsante,valvola di sicurezza a molla e
1.d manometro di indicazione di carica e sistema

di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.

2,00 11,000 22,00

SOMMANO cad 22,00 1,63 35,86

67 Estintore ad anidride carbonica CO2 per
S01.04.006.0 classi di fuoco B e C (combustibili liquidi e

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 59´007,65
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R I P O R T O 59´007,65

2.b gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
apparecchiature elettriche, omologato, con
valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo
per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.

2,00 8,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 13,09 209,44

68 Innaffiamento antipolvere eseguito con
S01.05.009 autobotte. Nolo autobotte con operatore

comprensivo di consumi ed ogni altro onere di
funzionamento. Costo orario.

1,00 2,000 2,00

SOMMANO ora 2,00 177,04 354,08

69 Riunione di coordinamento fra i responsabili
S01.05.012 delle imprese operanti in cantiere e il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

12,00

SOMMANO pro capite 12,00 203,26 2´439,12

70 Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni
S01.05.013 lavoratore.

8,00

SOMMANO pro capite 8,00 99,00 792,00

71 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di
S01.05.014 lavori con operatore per ora di effettivo

servizio
40,00

SOMMANO ora 40,00 33,50 1´340,00

72 Costo orario di manodopera necessario per la
S01.07.001.b gestione puntuale e la corretta attuazione

delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
da parte dei soggetti individuati dal
cordinatore pe la progettazione. operaio
qualificato

40,00

SOMMANO ora 40,00 31,18 1´247,20

73 Piattaforma telescopica articolata autocarrata
A04.01.021.a in regola con le vigenti normative in materia

infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza
18,00 m, portata 200 kg,
montaggio telecamere 4,00
montaggio/smontaggio pali per illuminazione 7,00

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO

A   R I P O R T A R E 11,00 65´389,49
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R I P O R T O 11,00 65´389,49

SOMMANO giorno 11,00 289,50 3´184,50

74 Prova di estrazione con espansione (pull-out).
A01.06.009 Valutazione semi-distruttiva della resistenza a

compressione del cls di strutture in c.a.
mediante prova di estrazione con espansione
(pull-out) eseguita come segue: esecuzione di
foro normalizzato nel getto a mezzo trapano
elettrico; inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza;
estrazione con estrattore oleodinamico del
tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-
conica; lettura della pressione di rottura del
calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla
resistenza caratteristica del calcestruzzo. È
compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della prova completi. Il prezzo è
riferito a ciascuna prova e per un limite
massimo di resistenza da verificare Rck 800
ponteggi 6,00
tiranti Via Cattaneo 5,00

SOMMANO cad 11,00 56,81 624,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 69´198,90

T O T A L E   euro 69´198,90

     Nettuno, 16/05/2017

Il Tecnico
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