ALLEGATO "C"

Comune di Nettuno
Provincia di Area Metropolitana di Roma Capitale

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione pista ciclabile ed interventi di riqualificazione centro storico
COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO.

CANTIERE: Fascia costiera centro cittadino nel tratto compreso tra Via Mencacci e Piazzale
San Rocco, Nettuno (Area Metropolitana di Roma Capitale)

Nettuno, 16/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto TRULLI Fabrizio)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dirigente Area LL.PP. e Manutenzione SAJEVA Benedetto)

Architetto TRULLI Fabrizio

Via Etna, 1

00048 Nettuno (RM)

Tel.: 06 9806513 - 338 8675881 - Fax: 06 9806513
E-Mail: f.trulli@awn.it - f.trulli@pec.archrm.it
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere
S01.01.001.0 |costituita da pannelli metallici di rete
4 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso
mensile o frazione
11,00 40,00 440,00
SOMMANO m 440,00 13,10 5°764,00
2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.0 |opera di rete di plastica stampata da
5.a applicare a recinzione di cantiere, compreso il
fissaggio della rete alla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione
200,00
200,00
SOMMANO m? 400,00 5,31 2°124,00
3 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
S01.01.001.0 |opera di rete di plastica stampata da
5.b applicare a recinzione di cantiere, compreso il
fissaggio della rete alla recinzione. Nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
200,00 10,000 2°000,00
200,00 5,000 1°000,00
SOMMANO m? 3°000,00 0,34 1°020,00
4 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.0 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio
6.a controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo
primo mese.
14,00
SOMMANO m? 14,00 6,35 88,90
5 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti,
S01.01.001.0 |realizzato con telaio in tubi da ponteggio
6.b controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Nolo per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo
14,00 10,000 140,00
SOMMANO m? 140,00 2,30 322,00
6 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
S01.01.001.0 |realizzata mediante transenne modulari
9.a costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Modulo di altezza paria 1110 mm e
A RIPORTARE 9°318,90

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°318,90

7
S01.01.001.0
9.e

8
S01.01.001.1
6.a

9
S01.01.002.0
1.a

10
S01.01.002.0
1b

lunghezza pari a 2000 mm.

SOMMANO cad

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro
realizzata mediante transenne modulari
costituite da struttura principale in tubolare di
ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in
tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento. Nolo per ogni mese o
frazione. Montaggio e smontaggio, per ogni
modulo

SOMMANO cad

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o
di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata un anno
Nolo per un ogni mese o frazione.

SOMMANO cad

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto ir
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al
DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi)

SOMMANO m?

Elemento prefabbricato monoblocco per uso
spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con
pannelli di tamponatura strutturali, tetto ir
lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato dilana di roccia,
pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno

35,00

35,00

15,00

11,000

20,000

11,000

385,00

385,00

700,00

700,00

165,00

165,00

15,00

15,00

1,64

2,35

1,50

89,00

631,40

1°645,00

247,50

17335,00

A RIPORTARE

13°177,80

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

13°177,80

1"
S01.01.002.0
4.a

12
S$01.01.002.0
4.b

13
S01.01.002.1
3

14
S01.01.002.1
5

15
S01.01.002.2
2.a

truciolare idrofugo con piano di calpestio in
guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio
anodizzato con barre di protezione esterne,
impianto elettrico canalizzato rispondente al
DM 37/08, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con una finestra e portoncino
esterno semivetrato, con allacciamento alle
linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Nolo per ogni mese successivo o
frazione (esclusi arredi).

SOMMANO m?

Predisposizione di locale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione

SOMMANO addetto

Predisposizione di locale ad uso refettorio
provvisto di tavoli e sedie, minimo sei posti.
Nolo per ogni mese successivo o frazione

SOMMANO addetto

Costo di riscaldamento di baraccamento
prefabbricato riscaldamento elettrico per ogni
mese.

SOMMANO m?

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti,
baraccamenti e servizi. Costo mensile.

SOMMANO m?

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo Montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

SOMMANO cad

15,00

10,00
6,00

15,00

15,00

10,000

3,000
7,000

5,000

11,000

150,00

150,00

10,00

10,00

30,00
42,00

72,00

75,00

75,00

165,00

165,00

3,00

3,00

3,30

13,48

1,22

4,13

16,93

296,00

495,00

134,80

87,84

309,75

2'793,45

888,00

A RIPORTARE

17°886,64

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°886,64

16
S01.01.002.2
2b

17
S01.01.002.2
5

18
S01.01.003.0
1.a

19
$01.01.003.0
1b

Bagno chimico portatile, realizzato in
materiale plastico antiurto, delle dimensioni di
110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine
lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,

immissione acqua pulita con disgregante
chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese o
frazione di mese successivo Nolo per ogni
mese successivo o frazione

SOMMANO cad

Piattaforma per baraccamenti/deposito
costituita da traversine in legno distanziate di

m 1, di sezione cm 15x15 e sovrastante
tavolato spessore cm 5.

SOMMANO m?

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato
in tubolari metallici con adeguata protezione
contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavorc
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al
giunto. Noleggio, montaggio e smontaggio
comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei
materiali, per i primi 30 giorni o frazione

SOMMANO cad

Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato
in tubolari metallici con adeguata protezione
contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavorc
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
ponteggi con altezza fino a 20 m. Valutati al
giunto. Noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.

2,00
1,00

65,00
10,00
10,00

487,00
488,00

10,000
4,000

15,000
8,000
3,000

1,000
1,000

20,00
4,00

24,00

1,50

1,50

975,00
80,00
30,00

1°085,00

487,00
488,00

130,00

27,16

9,43

37120,00

40,74

10231,55

A RIPORTARE

975,00

31°278,93

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

975,00

31°278,93

20
S01.01.003.0
3.a

21
$01.01.003.0
3.b

22
S01.02.001.0
8

23

SOMMANO cad

Ponteggio esterno con sistema a telaio
realizzato in tubolari metallici in acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavorc
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
altezze fino a 20 m. Valutato a m2 di
proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio,
montaggio e smontaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro

in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione

SOMMANO m?

Ponteggio esterno con sistema a telaio
realizzato in tubolari metallici in acciaio
zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali,
doppio parapetto con fermapiede, struttura
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero occorrente per dare I'opera
finita a perfetta regola d'arte, eseguita
secondo le norme di sicurezza vigenti in
materia, con esclusione di ogni piano di lavorc
e di protezione da contabilizzarsi a parte, per
altezze fino a 20 m. Valutato a m2 di
proiezione prospettica di ponteggio. Noleggio
per ogni mese o frazione di mese successivo
alla funzionalita operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro
occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

SOMMANO m?

Barriera di protezione di linee elettriche
esterne aeree costituita da struttura verticale
e di controventamento in pali di legno, h
massima 6,00 m, posti ad interasse di m
6,00, da tavole orizzontali di legno, idonea pet
geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo
avvicinamento di macchine operatrici e di
carichi sospesi a gru. Costo d'uso primo mese
o frazione.

SOMMANO m

Noleggio di piano di lavoro o di protezione per

40,00
40,00
30,00

105,00

420,00
420,00

1,000
1,000
1,000

8,000

1,000
1,000

40,00
40,00
30,00

1°085,00

840,00

840,00

420,00
420,00

840,00

6,00

6,00

2,40

13,05

2,10

80,25

2'604,00

10962,00

1764,00

481,50

A RIPORTARE

47°090,43

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°090,43
S01.01.003.0 |ponteggi costituito da tavole metalliche
7.a prefabbricate in acciaio zincato dimensioni
mm. 1800 x 500, compresi accessori e
fermapiede, valutato a m? di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o
frazione, compresi approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.
750,00
SOMMANO m? 750,00 5,50 4°125,00
24 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi
S01.01.003.0 |costituito da tavole metalliche prefabbricate in
8.a acciaio zincato dimensioni mm 1800 x 500
munite di botola, compresi accessori e
fermapiede, valutato a m? di superficie del
piano di lavoro. Per i primi 30 giorni, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio
e ritiro dal cantiere a fine lavori.
375,00 1,000 375,00
375,00 1,000 375,00
SOMMANO m? 750,00 0,65 487,50
25 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC.
S01.01.003.1 |Costo d'uso annuale o frazione Singolo
2.a 100,00
SOMMANO cad 100,00 1,85 185,00
26 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC.
S01.01.003.1 |Costo d'uso annuale o frazione Doppio
2b 60,00
SOMMANO cad 60,00 2,90 174,00
27 Scale a mano montate su ponteggio, fissate
S01.01.003.1 |sfalsate su botole di accesso al piano, per
3.a altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
frazione, compresi approvvigionamento,
montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori.
6,00
6,00
SOMMANO cad 12,00 5,49 65,88
28 Scale a mano montate su ponteggio, fissate
S01.01.003.1 |sfalsate su botole di accesso al piano, per
3.b altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o
frazione di mese successivo
6,00 1,000 6,00
6,00 1,000 6,00
SOMMANO cad 12,00 0,81 9,72
29 Reti o teli dati in opera per contenimento
S01.01.003.1 |materiali minuti per segregazione di ponteggi
4 di facciata, continui, legati al ponteggio
(almeno una legatura al m? di rete).
A RIPORTARE 52°137,53

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°137,53
400,00
400,00
SOMMANO m? 800,00 1,19 952,00
30 Teli impermeabili per contenimento spruzzi
S01.01.003.1 |per segregazione di ponteggi di facciata,
6 continui, legati al ponteggio (almeno uns
legatura al m2 di telo).
100,00
100,00
SOMMANO m? 200,00 1,50 300,00
31 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004
S01.01.004.0 |in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140
2.a completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti,
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un
mese o frazione del solo materiale
sostituzione lampade Via Cattaneo 2,00
lampade testapalo e telecamere 1,00
SOMMANO cad 3,00 68,91 206,73
32 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004
S01.01.004.0 |in tubolare di alluminio, base cm 60 x 140
2b completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e
quanto altro previsto dalle norme vigenti,
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni
montaggio e smontaggio in opera
8,00
SOMMANO cad 8,00 14,34 114,72
33 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
S01.01.005.0 |aperture nei solai o nel suolo, spessore fino
5.a mm 13. Nolo per un mese o frazione.
2,00
SOMMANO m? 2,00 1,53 3,06
34 Lamiera di acciaio da utilizzare a copertura di
S01.01.005.0 |aperture nei solai o nel suolo, spessore fino
5.b mm 13. Posa in opera e rimozione con
muletto o gruetta.
10,00
SOMMANO m? 10,00 16,93 169,30
35 Tettoia realizzata con elementi tubolari di
S01.01.005.1 |ponteggio, con copertura in tavoloni in legno
3.a spess. cm 5 Montaggio, smontaggio e nola
primo mese o frazione.
8,00
SOMMANO m? 8,00 12,15 97,20
A RIPORTARE 53°980,54

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 53°980,54
36 Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con
S01.01.005.2 |ferri tondi J 20 mm infissi nel terreno a
7 distanza non superiore a m 1,00 e rete in
plastica stampata. Montaggio, smontaggio e
nolo per un mese o frazione.
300,00
SOMMANO m? 300,00 3,78 1°134,00
37 Scala metallica a pioli UNI EN 131, della
S01.01.006.0 [lunghezza di m 4, con piedi in gommg
1 antisdrucciolo, data in opera con fissaggio alle
base ed al punto di arrivo. Nolo per un mese
o frazione.
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 717 114,72
38 Scala metallica a libretto UNI EN 131 di
S01.01.006.0 |altezza m 2, con piedi in gomma
2 antisdrucciolo, munita di sispositivc
antipertura. Nolo per un mese o frazione.
2,00 3,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 5,10 30,60
39 Realizzazione di una vasca di contenimento
S01.01.006.5 |fanghi per la loro decantazione, realizzata in
0 terra, mediante scavo o costruzione di argine
(altezza non sup. a 0,50 m e dimension
idonee al contenimento del liquido)
3,00
SOMMANO m?diinvaso € 3,00 7,55 22,65
40 Eventuale impermeabilizzazione della vasca
S01.01.006.5 |di cui sopra con teli in pvc o altro materiale
1 idoneo.
5,00
SOMMANO m? 5,00 29,64 148,20
41 Doppio cordino anticaduta in poliammide A&
S01.02.002.8 10,5 , lunghezza max 2 m conforme alla
4 norma UNI-EN 354-355 con assorbitore di
energia e nr. 3 moschettoni a vite inclusi.
Costo d'uso per mese o frazione.
2,00
2,00
SOMMANO cad 4,00 1,90 7,60
42 Dispositivo retrattile con manovella per il
S01.02.002.9 |recupero di emergenza, scatola in lega di
0.a alluminio, parti per sollevamento di soccorso
e di freno mobili in acciaio inox con superficie
in alluminio anodizzato, fune in acciaio anti-
attorcigliamento e autorientrante con
moschettone di sicurezza a doppia pressione.
Costo d'uso per mese o frazione. Lunghezza:
10 m.
A RIPORTARE 55°438,31

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 55°438,31
4,00
SOMMANO cad 4,00 135,70 542,80
43 Linea vita temporanea orizzontale conforme
S01.02.002.9 |alla norma UNI-EN 795 classe B in corda in
5 poliestere 16 mm ad allungamento ridotto
dotata di indicatore di usura con braccio a
sgancio rapido e chiave fissa da 24 mm
permette una tensione addizionale per ridurre
la freccia Resistenza: 4.9 kN, in borsa di
nailon fornita con n. 2 moschettoni
(omologata fino a 4 operatori). Costo d'uso
per mese o frazione.
1,00
1,00
SOMMANO cad 2,00 26,27 52,54
44 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm?,
S01.03.001.0 |interrata alla profondita di m 0,60, compreso
1 scavo e reinterro.
10,00
SOMMANO m 10,00 13,65 136,50
45 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della
S01.03.001.0 [lunghezza di m 1,50, per impianto di terra.
2 Dato in opera collegato alla rete di terra
mediante capocorda.
3,00
SOMMANO cad 3,00 29,55 88,65
46 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante
S01.03.001.0 |con coperchio per ispezioni dispersori o
3 raccordi impianto di terra, compreso scavo e
reinterro.
3,00
SOMMANO cad 3,00 61,07 183,21
47 Collegamento all'impianto di terra con cavo di
S01.03.001.0 |rame isolato sez. 16 mm?
4 25,00
SOMMANO m 25,00 9,45 236,25
48 Verifica del rischio scariche atmosferiche per
S01.03.001.0 |edificio o grande massa metallica (verifica
6 della probabilita e relazione).
1,00
SOMMANO cad 1,00 406,52 406,52
49 Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame
S01.03.001.0 |sezione 16 mm? lunghezza finoa m 1,
7 compresi capicorda e fissaggio.
3,00
A RIPORTARE 3,00 57°084,78

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 57°084,78
SOMMANO cad 3,00 15,49 46,47
50 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al
S01.04.001.0 |DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10
1.a con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm
3,00 4,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 0,32 3,84
51 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al
S01.04.001.0 |DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10
249 con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm
2,00 4,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36
52 Cartelli riportanti indicazioni associate di
S01.04.001.0 |avvertimento, divieto e prescrizione, conformi
8.c al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
con pellicola adesiva rifrangente; costo di
utilizzo per mese o frazione: 330 x 500 mm
2,00 4,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 0,42 3,36
53 Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
S01.04.002.0 |osservanza del Regolamento di attuazione
1.a del Codice della strada, fig.ll 383-390, 404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm,
rifrangenza classe |
3,00 11,000 33,00
SOMMANO cad 33,00 1,54 50,82
54 Cartello di forma circolare, segnalante divieti
S01.04.002.0 |o obblighi (in osservanza del Regolamento di
2.a attuazione del Codice della strada, fig.ll 46-
75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo d'uso per mese o frazione: Diametro
60 cm, rifrangenza classe |
3,00 11,000 33,00
SOMMANO cad 33,00 2,13 70,29
55 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
S01.04.002.0 |osservanza del Regolamento di attuazione
3 del Codice della strada, fig. Il 411/a,b,c,d,
412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe |. Dimensioni 90x135 cm. Costo d'uso
per mese o frazione
2,00 11,000 22,00
SOMMANO cad 22,00 9,78 215,16
56 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 |Regolamento di attuazione del Codice della
A RIPORTARE 57°478,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57°478,08

57
S01.04.002.0
7.a

58
S01.04.002.0
8.a

59
S01.04.002.1
5.a

60
S01.04.002.1
5.c

strada, fig Il 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe |. Costo d'uso
per mese o frazione

SOMMANO cad

Barriera direzionale di delimitazione (in
osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig.ll 393/a) costituita
da due sostegni metallici corredati da una
fascia metallica con strisce a punta di freccia,
per segnalare deviazioni temporanee
comportanti curve strette, cambi di direzione

bruschi e contornamento di cantieri.Costo
d'uso per mese o frazione: Dimensioni
60x240 cm, con strisce rifrangenti in classe |

SOMMANO cad

Pannello di delimitazione (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig.ll 394) per evidenziare i bordi
longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso
per mese o frazione: Dimensioni 20x80 cm,
rifrangenza di classe |

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Dispositivo con
lampada alogena, costo d'uso mensile

SOMMANO cad

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali,
nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro
200 mm, ruotabile a 360° rispetto alla base,
funzionamento a batteria (comprese nella
valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Montaggio in
opera, su pali, barriere, ecc., e successiva
rimozione

SOMMANO cad

1,00

3,00

3,00

5,00

4,00

11,000

5,000

10,000

4,000

2,000

11,00

11,00

15,00

15,00

30,00

30,00

20,00

20,00

8,00

8,00

25,01

12,66

2,38

8,00

6,26

275,11

189,90

71,40

160,00

50,08

A RIPORTARE

58°224,57

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58°224,57
61 Impianto di segnalazione luminosg
S01.04.002.1 |autoalimentato, di tipo sequenziale o a
7.a semplice lampeggio, costituito da centralna
funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230
mm posti su pannelli di delimitazione
rifrangenti in classe | (completi di basi di
sostegno), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno. Costo d'uso per
mese o frazione: Impianto con 4 fari con
lampada alogena
1,00 5,000 5,00
SOMMANO cad 5,00 66,68 333,40
62 Allestimento e rimozione per impianto di
S01.04.002.1 |segnalazione luminosa, compreso
8 posizionamento, allacci ed ogni altro onere;
valutazione riferita ad ogni singolo faro
4,00 2,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 4,18 33,44
63 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
S01.04.002.1 |osservanza del Regolamento di attuazione
9.b del Codice della strada, fig.ll 396). Costo
d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50
cm, con 3 fasce rifrangenti.
20,00 11,000 220,00
SOMMANO cad 220,00 0,58 127,60
64 Piazzamento e successiva rimozione di ogni
S01.04.002.2 |cono, compresi eventuali riposizionamenti a
0 seguito di spostamenti provocati da mezzi in
marcia
150,00
SOMMANO cad 150,00 1,50 225,00
65 Disponibilita di apparecchi ricetrasmettitori
S01.04.004.1 |della potenza di circa 5W mantenuti in
0 condizione di utilizzo. Nolo per un mese @
frazione.
2,00
SOMMANO coppia 2,00 13,89 27,78
66 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
S01.04.006.0 |pulsante,valvola di sicurezza a molla e
1d manometro di indicazione di carica e sistema
di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 6 kg classe 34 A 233 BC.
2,00 11,000 22,00
SOMMANO cad 22,00 1,63 35,86
67 Estintore ad anidride carbonica CO2 per
S01.04.006.0 |classi di fuoco B e C (combustibili liquidi €
A RIPORTARE 59°007,65

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

59°007,65

2b

68
S01.05.009

69
$01.05.012

70

S01.05.013

71
S01.05.014

72
$01.07.001.b

73
A04.01.021.a

gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
apparecchiature elettriche, omologato, con
valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molle
e manometro di indicazione di carica e
sistema di controllo della pressione tramite
valvola di non ritorno, comprese verifiche
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo
per mese o frazione Da 5 kg classe 89 BC.

SOMMANO cad

Innaffiamento antipolvere eseguito con
autobotte. Nolo autobotte con operatore
comprensivo di consumi ed ogni altro onere d
funzionamento. Costo orario.

SOMMANQO ora

Riunione di coordinamento fra i responsabili
delle imprese operanti in cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova
fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.

SOMMANO pro capite

Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni
lavoratore.

SOMMANO pro capite

Verifiche, sorveglianza o segnalazione di
lavori con operatore per ora di effettivo
servizio

SOMMANO ora

Costo orario di manodopera necessario per la
gestione puntuale e la corretta attuazione
delle prescrizioni contenute a tal fine nel PSC
da parte dei soggetti individuati dal
cordinatore pe la progettazione. operaio
qualificato

SOMMANQO ora

Piattaforma telescopica articolata autocarrata
in regola con le vigenti normative in materia
infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza
18,00 m, portata 200 kg,

montaggio telecamere

montaggio/smontaggio pali per illuminazione

2,00

1,00

8,000

2,000

16,00

16,00

2,00

2,00

12,00

12,00

8,00

8,00

40,00

40,00

40,00

40,00

4,00
7,00

13,09

177,04

203,26

99,00

33,50

31,18

209,44

354,08

2°439,12

792,00

1°340,00

1°247,20

A RIPORTARE

11,00

65°389,49
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

11,00

65°389,49

74
A01.06.009

SOMMANO giorno

Prova di estrazione con espansione (pull-out).
Valutazione semi-distruttiva della resistenza a
compressione del cls di strutture in c.a|
mediante prova di estrazione con espansione
(pull-out) eseguita come segue: esecuzione d
foro normalizzato nel getto a mezzo trapano
elettrico; inserimento nel foro di tassello ad
espansione di idoneo diametro e resistenza;
estrazione con estrattore oleodinamico del
tassello che provoca la rottura del
calcestruzzo secondo una superficie tronco-
conica; lettura della pressione di rottura del
calcestruzzo e correlazione, tramite curve
sperimentali di taratura, di tale pressione alla
resistenza caratteristica del calcestruzzo. E
compreso quanto altro occorre per dare i
risultati della prova completi. Il prezzo €
riferito a ciascuna prova e per un limite
massimo di resistenza da verificare Rck 800
ponteggi

tiranti Via Cattaneo

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Nettuno, 16/05/2017

Il Tecnico

11,00

6,00
5,00

11,00

289,50

56,81

37184,50

624,91

69°198,90

69°198,90

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' di NETTUNO [ v.1/74]




