A	**LAVORI**	
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 734 785,31
A2	(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 25 717,49
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 709 067,82
	IMPORTO LAVORI	**€ 734 785,31**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1	LAVORI A FATTURA (IVA COMPRESA) per interventi su essenze arboree come da progettazione esecutiva agronomo	€ 36 625,10
B2	SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.	€ 375,00
B3	IMPREVISTI	€ 7 275,19
B4	CONTRIBUTO S.U.A. (0,5% di A1)	€ 3 673,93
B5	SPESE TECNICHE (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 14 695,71
B6	SPESE TECNICHE (Progetto esecutivo - Consulenze - Incarichi - Coord. Sicurezza Esec. - Oneri ed IVA compr.)	€ 35 000,00
B7	I.V.A. (22% su A1)	€ 161 652,77
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 259 297,69**
	SOMMANO	**€ 994 083,00**