A	**LAVORI**	
A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 738 926,02
A2	(di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 25 862,41
A3	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 713 063,61
	IMPORTO LAVORI	**€ 738 926,02**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B1	LAVORI A FATTURA (IVA COMPRESA) per interventi su essenze arboree come da progettazione esecutiva agronomo	€ 31 625,10
B2	SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.	€ 375,00
B3	IMPREVISTI	€ 7 120,00
B4	CONTRIBUTO S.U.A. (0,5% di A1)	€ 3 694,63
B5	SPESE TECNICHE (art. 92 D.Lgs. 163/06)	€ 14 778,52
B6	SPESE TECNICHE (Progetto esecutivo - Consulenze - Incarichi - Coord. Sicurezza Esec. - Oneri ed IVA compr.)	€ 35 000,00
B7	I.V.A. (22% su A1)	€ 162 563,72
	TOT. SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 255 156,98**
	SOMMANO	**€ 994 083,00**