

# COMUNE DI FONTE NUOVA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Giardino Pubblico : via Venezia Giulia (Santa Lucia).

## QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<b>A. Importo lavori</b>			
A1. Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso): a corpo	€	250.000,00	
A2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso):	€	12.036,68	
<b>TOTALE A</b>	€	<b>262.036,68</b>	€ 262.036,68
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B1. Imprevisti iva inclusa	€	-	
B2. Lavori in economia iva inclusa	€	7.851,63	
B3. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Responsabile del procedimento e collaboratori)	€	5.240,73	
B4. Spese tecniche per progettazione e direzione lavori	€	20.104,17	
B5. Spese tecniche per attività sicurezza cantiere	€	6.000,00	
B6. Versamento per Autorità di vigilanza	€	250,00	
B6. Spese per accertamenti di laboratorio indagini e verifiche tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e collaudi specialistici	€	3.000,00	
B7. Spese per allacci utenze (enel, acea, ecc.)	€	2.000,00	
B8. Spese per cassa 4%	€	1.164,17	
B9. Spese per Stazione Unica Appaltante (SUA)	€	1.250,00	
B10. Oneri Genio Civile	€	1.000,00	
B11. Prove statiche/Laboratorio/Verifiche su Pali, Fondazione e Strutture (iva inclusa)	€	3.000,00	
B12. Certificazione di qualità ambientale dell'edificio presso Enti Certificatori	€	2.000,00	
<b>TOTALE B</b>	€	<b>52.860,70</b>	€ 52.860,70
<b>TOTALE A + B</b>			€ 314.897,38
B14. Spese per Iva sui lavori 10%	€	26.203,67	
B15. Spese per Iva su spese tecniche e Cassa 22%	€	2.236,12	
	€	<b>28.439,78</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'OPERA</b>			€ 343.337,17

Fonte Nuova li,

Il Tecnico

