CIA VS 18 0158 - CASTEL SAN PIETRO e altri - SP 58/a Capranica-Castel San Pietro Romano - Rifacimento
manto stradale e segnaletica orizzontale; SP/58a Palestrina-Capranica - rifacimento a tratti e Piazza Pietro
Baccelli; S.P. Capranica-Guadagnolo - manutenzione stradale e rifacimento segnaletica; SP Capranica-San
Vito Romano - Rifacimento pavimentazione e rifacimento segnaletica, SP 63/a Rocca Santo Stefano-
Bellegra - Adeguamento e messa in sicurezza di Piazza Pontica con allargamento curva e realizzazione
marciapiede, S.P. Maremmana 27 Llavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della
sovrastruttura stradale dal km 8+800 al km 15+000, S.P. Tivoli - Poli - Lavori di messa in sicurezza mediante
bonifica a tratti della sovrastruttura stradale dal km 9+500 al km 22+000 e posa di guard - rail, S.P.
Montagna Spaccata - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale
con rifacimento pavimentazione, segnaletica, barriere di sicurezza e presidi idraulici dalla S.P. Rocca Priora
Via Latina al km. 3+400 della S.P. Rocca Priora Colle di Fuori, S.P. Prenestina Braccio - Lavori di messa in
sicurezza mediante bonifica a tratti della sovrastruttura stradale, rifacimento segnaletica, barriere di
sicurezza e presidi idraulici dal km. 1+200 al km. 5+500

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Lavori a misura €. 892.900,00

Al.di cui non soggetti a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) €. 32.325,07
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €. 27.100,00

C. Costi della manodopera €. 136.800,73

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-Al) €. 860.574,93
D2. Totale somme a base di gara (A+B) €. 920.000,00

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 2% €. 18.400,00

F. IVA 22% €. 202.400,00

G. Rilievi accertamenti indagini €. 9.200,00

H. Totale somme a disposizione (E+G) €. 230.000,00

H1. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2+H) €. 1.150.000,00

I Progettisti
Geom. Ezio Piloca — Piero Beccarini — Sergio Ponzo — M. Brugnoli — G. Fratticci

IL RUP
( Geom. Bruno Nasoni)



