


CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLABILE E LA
RIQUALIFICAZIONE DI AREE NEL CENTRO STORICO**



Nettuno, 16 maggio 2017

Arch. Fabrizio TRULLI

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO		
A.1.	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 807.663,81	
A.2.	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 69.198,90	
	<i>Totale parziale A</i>		€ 876.862,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.	Lavori in economia esclusi dall'appalto - iva Compresa	€ 25.177,26	
B.2.	Spese per pubblicità e imprevisti - iva compresa	€ 13.252,44	
	<i>Totale parziale B</i>		€ 38.429,70
C	SPESE TECNICHE		
C.1.	Progettazione Esecutiva, vari pareri e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione	€ 38.459,91	
C.2.	Direzione Lavori, Contabilità, Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Collaudo	€ 24.185,16	
	<i>Sub totale parcelle</i>	€ 62.645,07	
C.3.	CNPAIA 4 %	€ 2.505,80	
	<i>Totale parziale C</i>		€ 65.150,87
D	IVA ED INCENTIVI		
D.1.	IVA 10% sui lavori (voci A)	€ 87.686,27	
D.2.	IVA 21% sulle spese tecniche (voci C)	€ 14.333,19	
D.3.	Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 del 2%	€ 17.537,25	
	<i>Totale parziale D</i>		€ 119.556,72
	<i>Totale somme a disposizione (voci B+C+D)</i>	€ 223.137,29	
	TOTALE		€ 1.100.000,00