



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE VIARIE
UFFICIO DI DIREZIONE VIABILITA' SUD

LANUVIO – Via Laviniese incrocio via Selva Lago –
Completamento rotatoria.

VS 18 0150

Fase di progetto	ESECUTIVO
C.U.P.	F37H18001740003

ELABORATO N. 5	STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA
-----------------------	---

Dipartimento VII Ufficio Direzione – Viabilità Sud Viale Giorgio Ribotta, 41/43 00144 Roma Tel. 06/67664985 Fax. 06/67664590	Responsabile del Procedimento	Ing. Andrea RUGGERI
	Progettista	Geom. Gianpiero BIANCO
	Coordinatore Progettazione D.Lgs 81/2008	Geom. Gianpiero BIANCO

Commessa:		Data
-----------	--	------

<i>Revisione</i>	<i>Descrizione modifiche</i>	<i>Data</i>	<i>Redatto</i>	<i>Controllato</i>	<i>Approvato</i>

STIMA DEI COSTI DELLA MANO D'OPERA

LAVORAZIONI	IMPORTO	INCIDENZA %	IMPORTO
DEMOLIZIONI	€ 16 840,14	15	€ 2 526,02
MOVIMENTI TERRA	€ 11 610,87	15	€ 1 741,63
SISTEMAZIONI IDRAULICHE	€ 32 106,33	25	€ 8 026,58
PAVIMENTAZIONI	€ 146 521,26	10	€ 14 652,13
MARCIAPIEDI E RECINZIONI	€ 40 606,92	20	€ 8 121,38
SEGNALETICA ORIZZ.	€ 3 799,60	20	€ 759,92
SEGNALETICA VERTICALE	€ 5 214,35	20	€ 1 042,87
OPERE A VERDE	€ 4 130,04	35	€ 1 445,51
OPERAI IN ECONOMIA	€ 13 173,60	100	€ 13 173,60
COMPENSO OPERAI IN ECONOMIA	€ 3 491,00	0	€ -
NOLI	€ 9 110,80	50	€ 4 555,40
UTILI IMP. SU NOLI	€ 2 414,36	0	€ -
FORNITURE E RIMBORSI FATTURE	€ 5 977,57	0	€ -
SICUREZZA	€ 11 803,16	0	€ -
TOTALE	€ 306 800,00		€ 56 045,05

IL PROGETTISTA

Geom. Gianpiero BIANCO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Andrea RUGGERI