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ALLEGATO "B"

Comune di NETTUNO
Provincia di RM

STIMA DEI COSTI DELLA
SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA E DEL
FOSSATO DEL FORTE SANGALLO
COMMITTENTE: COMUNE DI NETTUNO.

CANTIERE: FORTE SANGALLO , NETTUNO (RM)

NETTUNO, 29/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

ING. ALFREDO FERRARI
per presa visfone

IL COMMITTENTE

(IL DIRIGENTE ING. BENEDETTO SAJEVA)

ING. ALFREDO FERRARI

VIA COLLE CISPIO 39

00042 ANZIO (RM)

Tel.: 3929973345

E-Mail: alfredoferrari studio@gmail.com
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
S01.01.002.0 |armadietti doppi e sedili, minimo sei posti.
3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
5,00
SOMMANO addetto 5,00 49,08 245,40
2 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con
S01.01.002.0 |armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Nolo per
3b ogni mese successivo o frazione
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00
SOMMANO addetto 10,00 147 14,70
3 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
S01.01.002.0 |di tavoli e sedie, minimo sei posti. Montaggio,
4.a smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
5,00
SOMMANO addetto 5,00 13,48 67,40
4 Predisposizione di locale ad uso refettorio provvisto
S01.01.002.0 |di tavoli e sedie, minimo sei posti. Nolo per ogni
4.b mese successivo o frazione
(par.ug.=5*2) 10,00 10,00
SOMMANO addetto 10,00 1,22 12,20
5 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di
S01.01.002.0 |scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie,
8.a armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
1,00
SOMMANO addetto 1,00 135,52 135,52
6 Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di
S01.01.002.0 |scrivania, con cassettiera, poltroncina, due sedie,
8.b armadi, tavolino, armadietto doppio, lampada da
tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione
1,50
SOMMANO addetto 1,50 12,08 18,12
7 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
S01.01.002.2 |plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
2.a 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione
1,00
SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00
8 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
S01.01.002.2 |plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x
A RIPORTARE 789,34

COMMITTENTE: COMUNE DI NETTUNO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

789,34

2.b

9
S01.01.005.2
8

10
S01.01.005.2
7

230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali. Per ogni mese o frazione di mese
successivo Nolo per ogni mese successivo 0
frazione

SOMMANO cad

Protezione percorso pedonale verso il vuoto con
parapetto costituito da due correnti in tavole di
legno spess. cm 3 pali infissi nel terreno ad
interasse m 1.20 e tavola fermapiede di altezza 20
cm

SOMMANO m

Delimitazione di aree di lavoro, eseguita con ferri
tondi @ 20 mm infissi nel terreno a distanza non
superiore a m 1,00 e rete in plastica stampata.
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o
frazione.

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

NETTUNO, 12/06/2017

Il Tecnico

105,00

82,22

105,00

105,00

82,22

82,22

130,00

11,64

195,00

17222,20

310,79

2'517,33

2'517,33

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI NETTUNO [ v.1/10]




