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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia

A04.01.020.b infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza

30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg

SOMMANO giorno 30,00 657,00 19´710,00 11´826,00 60,000

2 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata

S01.01.001.0 (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo

4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

SOMMANO m 300,00 13,10 3´930,00 3´930,00 100,000

3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o

S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio

3.a comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi

30 giorni o frazione

SOMMANO m² 2´600,00 13,05 33´930,00 33´930,00 100,000

4 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o

S01.01.003.0 verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ...

3.b comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della

sicurezza delle opere finite.

SOMMANO m² 2´600,00 2,10 5´460,00 5´460,00 100,000

5 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati,

S01.01.003.0 da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di ... , comprensivo

5.a di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o

frazione.

SOMMANO m² 800,00 20,35 16´280,00 16´280,00 100,000

6 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati,

S01.01.003.0 da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di ...

5.b comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della

sicurezza delle opere finite

SOMMANO m² 800,00 2,64 2´112,00 2´112,00 100,000

7 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160,

S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzator ... anto

3.a altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione

del solo materiale

SOMMANO cad 100,00 136,71 13´671,00 13´671,00 100,000

8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160,

S01.01.004.0 completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto

3.b altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e

smontaggio in opera

SOMMANO cad 300,00 19,79 5´937,00 5´937,00 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 101´030,00 93´146,00 92,196

T O T A L E   euro 101´030,00 93´146,00 92,196
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 101´030,00 93´146,00 92,196

M:001 Opere Provvisionali euro 101´030,00 93´146,00 92,196

TOTALE  euro 101´030,00 93´146,00 92,196
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