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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE 7
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.020.b |infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza
30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg
SOMMANO giorno 30,00 657,00 197710,00 11°826,00| 60,000
2 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata
S01.01.001.0 | (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo
4 smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
SOMMANO m 300,00 13,10 37930,00 37930,00| 100,000
3 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o
S01.01.003.0 | verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ... gio
3.a comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi
30 giorni o frazione
SOMMANO m?|  27600,00 13,05 337930,00 337930,00| 100,000
4 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o
S01.01.003.0 | verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura della ...
3.b comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.
SOMMANO m?|  2°600,00 2,10 5460,00 57460,00{ 100,000
5 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati,
S01.01.003.0 |da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di ... , comprensivo
S.a di trasporto, approvvigionamento, scarico, e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o
frazione.
SOMMANO m? 800,00 20,35 167280,00 167280,00| 100,000
6 Ponteggio multidirezionale costituito da elementi tubolari in acciaio zincati a caldo o verniciati,
S01.01.003.0 |da collegare per mezzo di piastre ottagonali saldate sui montanti e provviste di ...
5.b comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite
SOMMANO m? 800,00 2,64 2°112,00 2°112,00{ 100,000
7 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160,
S01.01.004.0 | completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzator ... anto
3.a altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un mese o frazione
del solo materiale
SOMMANO cad 100,00 136,71 13671,00 137671,00| 100,000
8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 105 x 160,
S01.01.004.0 | completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto
3.b altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Per ogni montaggio e
smontaggio in opera
SOMMANO cad 300,00 19,79 57937,00 57937,00{ 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1017030,00 937146,00| 92,196
TOTALE euro 101°030,00 937146,00| 92,196
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Roma Capitale
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Data,

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE reurezz ¢
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1017030,00 937146,00| 92,196
M:001 Opere Provvisionali euro 101°030,00 937146,00| 92,196
TOTALE euro 1017030,00 937146,00| 92,196

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta metropolitana di Roma Capitale ['Progetto MO 2018-2020.dcf' (C:\ACCA\Edifici scolastici\00_Manutenzione Ordinaria Aedes 2011-2015\) v.1/92



