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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o
S01.01.001.0 |frazione
4 SOMMANO m 10°480,00 10°480,00| 100,000
2 Rete di plastica stampata. Forniturae posain operadi r ... nzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
S01.01.001.0 |frazione
5a SOMMANO m? 7°646,40 7°646,40| 100,000
3 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per laprotezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 SOMMANO n? 4'361,50 4°361,50| 100,000
6
4 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari ... roin alto del materiali, per i primi 30 giorni o frazione
S01.01.003.0 SOMMANO cad 23'575,00 23'575,00| 100,000
la
5 Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubo ... ro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
S01.01.003.0 SOMMANO nr? 657250,00 657250,00| 100,000
3a
6 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito data... montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere afine lavori
S01.01.003.0 SOMMANO n? 3'286,56 37286,56| 100,000
8.a
7 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare ... zzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo
S01.01.004.0 | materiale
la SOMMANO cad 1°400,50 1"400,50| 100,000
8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare ... zo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo
S01.01.004.0 |materiale
4a SOMMANO cad 12'855,00 12°855,00| 100,000
9 Parapetto provvisorio amontanti prefabbricati (guardacor ... ontaggio con utilizzo di piattaforrmadi lavoro
S01.01.005.1 |elevabile.
9.a SOMMANO m 2'560,00 2'560,00 100,000
10 Linea vita temporanea orizzontale conforme alanorma UNI ... gatafino a4 operatori). Costo d'uso per mese 0
S01.02.002.9 |frazione.
5 SOMMANO cad 1°050,80 1°050,80| 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 132°465,76 1327465,76| 100,000
TOTALE euro 132°465,76 132°465,76| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Sicurezza %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 132°465,76 132°465,76| 100,000
M:010 Opere di Sicurezza euro 132465,76 132465,76| 100,000
TOTALE euro 132°465,76 132°465,76| 100,000

Data,
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