



**Città metropolitana
di Roma Capitale**

*Dipartimento VIII – Programmazione della rete Scolastica - Servizio 1° -
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica
Zona 1 Sud - U. O. 1^*

*ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria - Lavori di ripristino ed interventi negli edifici
scolastici di Pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale -Zona Sud
Quadriennio 2018 - 2022 - LOTTO 9
Roma: Municipio I – Municipio XII - Comuni di Albano - Ariccia – Genzano – Marino*

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato

Data

20/12/2017

STIMA COSTO DELLA SICUREZZA

I Collaboratori

Geom. F. Pace - C. Di Cassio

Il Progettista

Geom. Francesco Gabrielli

*Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Mauro Ursini*

*Il Dirigente del Servizio 1° (ad interim)
Arch. Angelo Maria Mari*

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
		T O T A L E			
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ... montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione <div>SOMMANO m</div>	10'480,00	10'480,00	100,000	
2 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... nzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione <div>SOMMANO m²</div>	7'646,40	7'646,40	100,000	
3 S01.01.002.3 6	Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie. <div>SOMMANO m²</div>	4'361,50	4'361,50	100,000	
4 S01.01.003.0 1.a	Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari ... ro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione <div>SOMMANO cad</div>	23'575,00	23'575,00	100,000	
5 S01.01.003.0 3.a	Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubo ... ro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione <div>SOMMANO m²</div>	65'250,00	65'250,00	100,000	
6 S01.01.003.0 8.a	Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori <div>SOMMANO m²</div>	3'286,56	3'286,56	100,000	
7 S01.01.004.0 1.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare ... zzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo materiale <div>SOMMANO cad</div>	1'400,50	1'400,50	100,000	
8 S01.01.004.0 4.a	Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare ... zo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo materiale <div>SOMMANO cad</div>	12'855,00	12'855,00	100,000	
9 S01.01.005.1 9.a	Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacor ... ontaggio con utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile. <div>SOMMANO m</div>	2'560,00	2'560,00	100,000	
10 S01.02.002.9 5	Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI ... gata fino a 4 operatori). Costo d'uso per mese o frazione. <div>SOMMANO cad</div>	1'050,80	1'050,80	100,000	
	Parziale LAVORI A MISURA euro	132'465,76	132'465,76	100,000	
	T O T A L E euro	132'465,76	132'465,76	100,000	
	A R I P O R T A R E				

COMMITTENTE:

