
Dipartimento VIII – Programmazione della rete Scolastica - Servizio 1°-
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica

Zona 1 Sud - U. O. 1^

ROMA ed altri -Manutenzione Ordinaria - Lavori di ripristino ed interventi negli edifici
scolastici di Pertinenza della Citta Metropolitana di Roma Capitale -Zona Sud
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannel ...  montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o
S01.01.001.0 frazione
4 SOMMANO m 10´480,00 10´480,00 100,000

2 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... nzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
S01.01.001.0 frazione
5.a SOMMANO m² 7´646,40 7´646,40 100,000

3 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione dei depositi contro le intemperie.
S01.01.002.3 SOMMANO m² 4´361,50 4´361,50 100,000
6
4 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari  ... ro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
S01.01.003.0 SOMMANO cad 23´575,00 23´575,00 100,000
1.a
5 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubo ... ro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni o frazione
S01.01.003.0 SOMMANO m² 65´250,00 65´250,00 100,000
3.a
6 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
S01.01.003.0 SOMMANO m² 3´286,56 3´286,56 100,000
8.a
7 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare  ... zzo m 3,00. Nolo per un mese o frazione del solo
S01.01.004.0 materiale
1.a SOMMANO cad 1´400,50 1´400,50 100,000

8 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare  ... zo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo
S01.01.004.0 materiale
4.a SOMMANO cad 12´855,00 12´855,00 100,000

9 Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacor ... ontaggio con utilizzo di piattaforrma di lavoro
S01.01.005.1 elevabile.
9.a SOMMANO m 2´560,00 2´560,00 100,000

10 Linea vita temporanea orizzontale conforme alla norma UNI ... gata fino a 4 operatori). Costo d'uso per mese o
S01.02.002.9 frazione.
5 SOMMANO cad 1´050,80 1´050,80 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 132´465,76 132´465,76 100,000

T O T A L E   euro 132´465,76 132´465,76 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 132´465,76 132´465,76 100,000

M:010 Opere di Sicurezza euro 132´465,76 132´465,76 100,000

TOTALE  euro 132´465,76 132´465,76 100,000

     Data, __________

COMMITTENTE:   ['Manutenzione ordinaria quadriennale.dcf'   (\\dipx-server\DX4UO1\1 - COORD. MAURO\Manutenzione ordinaria 2018 2020\Progetto Mauutenzione ordinaria\)  v.60/69]
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