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Roma, 1/12/2017  

Il rup 

Arch. Paolo Napoleoni 

Collaboratori 

Geom. Domenico Salvati 

V.to Il Dirigente del Servizio  

(Dott. Ing. Giuseppe Esposito) 

PROGETTO DEFINITIVO 

  Progettista 

Arch. Francesco Ruzzante 

ì) 

 

Stima Analitica della Sicurezza 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo

d'uso mensile o frazione
65,00 2,000 2,000 260,00

SOMMANO m 260,00 13,10 3´406,00

2 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.a 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o

frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori.

6,00 50,00 1,500 4,000 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 5,50 9´900,00

3 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
4 (almeno una legatura al m² di rete).

2,00 3,50 14,212 99,48
2,00 3,50 14,005 98,04

SOMMANO m² 197,52 1,19 235,05

4 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.b 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di

superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
successivo
Vedi voce n° 2 [m² 1 800.00] 2,00 4,000 14´400,00

SOMMANO m² 14´400,00 0,65 9´360,00

5 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.a 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede ... i lavoro. Per

i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.

4,00 50,00 1,500 4,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 6,56 7´872,00

6 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.b 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m²

di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
successivo
Vedi voce n° 5 [m² 1 200.00] 1,50 4,000 7´200,00

SOMMANO m² 7´200,00 1,71 12´312,00

7 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
3.a frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori.
7,00 2,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 5,49 76,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´161,91

8 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione
3.b di mese successivo

Vedi voce n° 7 [cad 14.00] 2,00 2,000 56,00

SOMMANO cad 56,00 0,81 45,36

9 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
5 (almeno una legatura al m² di telo)

45,00 2,000 17,000 1´530,00

SOMMANO m² 1´530,00 1,92 2´937,60

10 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.a doppio parapetto con fermapiede, struttu ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione

2,00 12,50 3,000 6,000 450,00

SOMMANO cad 450,00 9,43 4´243,50

11 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.b doppio parapetto con fermapiede, struttu ... comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
della sicurezza delle opere finite.
Vedi voce n° 10 [cad 450.00] 1,50 2,000 1´350,00

SOMMANO cad 1´350,00 2,40 3´240,00

12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 frazione Singolo
2.a 1,50 25,00 14,000 525,00

SOMMANO cad 525,00 1,85 971,25

13 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato
9.a a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,

compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal
cantiere a fine lavori.

6,00 3,80 1,000 2,000 45,60
13,00 4,00 1,000 2,000 104,00

SOMMANO m² 149,60 7,40 1´107,04

14 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 frazione Singolo
2.a 278,48 2,000 556,96

SOMMANO cad 556,96 1,85 1´030,38

15 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio

dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.

2,00 10,000 20,00

SOMMANO pro capite 20,00 203,26 4´065,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60´802,24

16 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni

giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m
15,00 2,000 30,00

SOMMANO giorno 30,00 688,00 20´640,00

17 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione

2545,00 2,000 5´090,00

SOMMANO m² 5´090,00 13,05 66´424,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´866,74

T O T A L E   euro 147´866,74
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A- COSTI DELLA SICUREZZA 0,00
  002 overflow 147´866,74

Totale CATEGORIE euro 147´866,74

     Data, 28/07/2017

Il Tecnico
Arch. Francesco Ruzzante
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