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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché
A03.01.002.b di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni
19/05/2010 di qualsiasi natura (canalizzazioni i ... rto a rifiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in pietrame locale o
con ricorsi a mattoni

44,50 2,000 89,00

SOMMANO m³ 89,00 91,35 8´130,15

2 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.c intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
19/05/2010 (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto

in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello
spessore tra 110 e 160 mm

300,00 2,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 7,75 4´650,00

3 Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi
A03.01.009.d intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura
19/05/2010 (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ...  discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o
pannelli di gesso spessore fino a 100 mm

300,00 2,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 5,16 3´096,00

4 Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati:
A03.01.010.b cannucce o rete metallica ed intonaco (cameracanne)
19/05/2010 200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 7,39 2´956,00

5 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
A03.01.011.a compresi l’onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura
19/05/2010 delle superfici, il tiro in discesa dei mater ... o nell'ambito del cantiere,

escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale
inutilizzabile: a mano

3000,00 2,000 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 6,20 37´200,00

6 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.b a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
19/05/2010 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... l cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile:
in marmittoni e simili

150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 12,39 3´717,00

7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino
A03.01.015.d a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
19/05/2010 l’avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... so il trasporto a

rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in gomma o
linoleum o prealino e simili

150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 5,16 1´548,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 61´297,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´297,15

8 Demolizione di rivestimenti di pareti, compresa la demolizione della
A03.01.016.a sottostante malta di allettamento, calo in basso e l’avvicinamento al
19/05/2010 luogo di deposito provvisorio nell’ambito ... fiuto in discarica

autorizzata del materiale inutilizzabile: in piastrelle o tesserine di grès
ceramica o vetro e simili

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 9,81 1´962,00

9 Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di
A03.01.017.b pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e
19/05/2010 l’avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base
bituminosa doppio strato

4000,00 2,000 8´000,00

SOMMANO m² 8´000,00 2,58 20´640,00

10 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato
A03.02.005 metallico, compresi la smuratura degli elementi, la cernita del
19/05/2010 materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luogo di deposito

provvisorio, escluso il solo calo in basso.
5000,00 2,000 10´000,00
1000,09 2,000 2´000,18

SOMMANO kg 12´000,18 0,57 6´840,10

11 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.a dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
19/05/2010 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventua ... uogo di deposito

provvisorio: rete di alimentazione e scarico (incidenza per ogni
singolo apparecchio sanitario rimosso)

45,00 2,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 10,33 929,70

12 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.b dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
19/05/2010 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e
cassetta di scarico

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 28,41 1´136,40

13 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.c dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
19/05/2010 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet,
beverino

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 18,08 723,20

14 Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari)
A03.02.016.g dell’impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie,
19/05/2010 chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso,

avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: scaldabagno
5,00 2,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,37 273,70

15 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 93´802,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 93´802,25

A03.02.017.a vari, comprese opere murarie: per rubinetto singolo sino al diametro
19/05/2010 3/4''

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 8,26 495,60

16 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.a compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
19/05/2010 di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: quadro elettrico

appartamento
200,00 2,000 400,00

SOMMANO cad 400,00 6,20 2´480,00

17 Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico,
A03.02.025.b compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell’eventuale materiale
19/05/2010 di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore,

presa, ect.)
1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO cad 2´000,00 2,07 4´140,00

18 Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
A03.02.026 pieno, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
19/05/2010 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi
1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 0,77 1´540,00

19 Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa
A03.02.028 l’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle
19/05/2010 grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi
600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 13,43 16´116,00

20 Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato
A03.02.029 sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compresi telaio,
19/05/2010 controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed

eventuale taglio a sezione degli elementi
600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 16,01 19´212,00

21 Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco fermavetro o i
A03.02.030 regoletti in legno e metallo
19/05/2010 500,00 2,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 9,09 9´090,00

22 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore
A03.03.001.a meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso
19/05/2010 l’onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m³ 400,00 20,66 8´264,00

23 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà
A03.03.004.a vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
19/05/2010 secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... tivo volume, senza

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 155´139,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´139,85

tenere conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione del
materiale: compreso il carico a mano

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m³ 400,00 22,30 8´920,00

24 Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà
A03.03.004.e vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
19/05/2010 secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... compenso viene

corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza
superiore a 10 km dal cantiere

200,00 2,000 30,000 12´000,00

SOMMANO m³ 12´000,00 0,67 8´040,00

25 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per
A03.03.006.a conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per
19/05/2010 rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m³ 400,00 13,45 5´380,00

26 Incapsulante da applicare su qualsiasi superficie di cemento amianto
A03.04.001 (eternit) a base di copolimeri acrilici inerti di colore rosso, grigio,
19/05/2010 verde e bianco, non infiammabile, resis ...  a parte. Lo spessore a

filmazione avvenuta (residuo secco) non dovrà essere inferiore a 300
micron. Esclusi i ponteggi.

200,00 2,000 400,00

SOMMANO  m² 400,00 32,00 12´800,00

27 Rimozione di copertura in amianto- cemento, in lastre con struttura
A03.04.002 sottostante discontinua, eseguita in conformità al DM del 06.09.1994
19/05/2010 con le seguenti procedure: spruzzatura prel ... lativi alle misure di

igiene e di sicurezza del lavoro, nonché lo svolgimento della pratica
presso la ASL di competenza.

150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 37,00 11´100,00

28 Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a
A04.01.001.a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione
19/05/2010 tecnica (quando necessari), montaggio ... tro onere e magistero per

dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa:
per i primi 30 giorni

1500,00 2,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 12,91 38´730,00

29 Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema a
A04.01.001.b telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e relazione
19/05/2010 tecnica (quando necessari), montaggio ... magistero per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa: per ogni mese
successivo al primo

1500,00 2,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 1,91 5´730,00

30 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote
A04.01.005.a gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche, rispondenti
19/05/2010 alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni

onere e magistero: per una altezza fino a 4,00 m compreso montaggio,
smontaggio e trasporto

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 245´839,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´839,85

500,00 2,000 1´000,00

SOMMANO giorno 1´000,00 14,46 14´460,00

31 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote
A04.01.005.b gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche, rispondenti
.01 alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni
19/05/2010 onere e magistero: per una altezza fino a 8,00 m: montaggio,

smontaggio e trasporto
150,00 2,000 300,00

SOMMANO cad 300,00 103,29 30´987,00

32 Nolo di struttura metallica tubolare prefabbricata, mobile su ruote
A04.01.005.b gommate con ripiano in tavole di abete o lastre metalliche, rispondenti
.02 alle leggi e norme vigenti relative, compresi lo smontaggio ed ogni
19/05/2010 onere e magistero: per una altezza fino a 8,00 m: nolo al giorno

200,00 2,000 400,00

SOMMANO giorno 400,00 20,66 8´264,00

33 Nolo di autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in
A04.01.008.b materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per
19/05/2010 ogni giorno lavorativo: da 65 t idraulica con sbraccio da 46,00 m

20,00 2,000 40,00

SOMMANO giorno 40,00 516,46 20´658,40

34 Recinzione su strada mediante lamiere di acciaio zincate e grecate alte
A04.01.016 non meno di 2 m e paletti di castagno infissi a terra, compresi ogni
19/05/2010 onere per il noleggio del materiale per ... la durata dei lavori,

montaggio, rimozione, ritiro del materiale a fine lavori ed eventuali
segnali, tabelle, luci, ecc.

500,00 2,000 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 15,49 15´490,00

35 Posa di rete in fibra sintetica, rinforzata, per la protezione delle
A04.01.017 impalcature edili in vista, compresi il noleggio del materiale per tutta
19/05/2010 la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro dei materiali a fine

lavori
1500,00 2,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 2,32 6´960,00

36 Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, durante la
A04.01.018.a fase tra smontaggio e rimontaggio di manto di tetti, compresi noleggio
19/05/2010 del materiale per tutta la durata dei ... uccessivi, ancoraggi ed ogni

altro onere e magistero per fornire l’opera a regola d’arte: con teloni
di plastica pesante

400,00 2,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 6,71 5´368,00

37 Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o
A16.01.008.a apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm)
.02 fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa
20/05/2010 verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno

di pioppo: a due ante
30,00 2,000 60,00

SOMMANO m² 60,00 232,41 13´944,60

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 361´971,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 361´971,85

38 Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
A19.01.002.a cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
20/05/2010 trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi,

minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 6/7 mm
150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 56,81 17´043,00

39 Piccola revisione di infissi in legno e alluminio comprendente lo
NP 1 smontaggio, il ritocco a pialla, la regolazione e l'ingrassaggio di tutta
09/02/2018 la ferramenta ed il successivo rimontaggio dell'infisso, previa verifica

di buon funzionamento;
1´250,00

SOMMANO cadauno 1´250,00 14,10 17´625,00

40 Revisione completa di infisso in legno, comprendente lo smontaggio
NP 2 dell'infisso e dei vetri, il ritocco a pialla, la sostituzione, la regolazione
09/02/2018 e l'ingrassaggio di tutta la ferra ...  vetri con mastice da vetrai e il

successivo montaggio dell'infisso e dei vetri, previa verifica di buon
funzionamento;

1´200,00

SOMMANO cadauno 1´200,00 24,12 28´944,00

41 Piccola riparazione di infisso in legno, alluminio o ferro
NP 3 comprendente lo smontaggio dell'infisso, il trasporto dello stesso al
09/02/2018 sito di lavorazione, la revisione completa, la mass ... oni con stucco di

legno, il successivo trasporto in sito e rimontaggio del tutto, previa
verifica di buon funzionamento;

300,000 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 43,95 13´185,00

42 Grande riparazione di infisso in legno, alluminio o ferro
NP 4 comprendente lo smontaggio ed il trasporto nel sito di lavorazione; lo
09/02/2018 sfilaggio delle lastre di vetro in opera, loro depo ... pristinare il

perfetto funzionamento dell'infisso revisionato, esclusa la sola
preparazione per la verniciatura stessa;

300,000 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 59,50 17´850,00

43 Fornitura in opera di pannello "STRATIFICATO HPL tipo PRINT
NP 5 ABET", per pareti interne, privo di amianto, di laminato ad alta
09/02/2018 pressione, autoportante a forte spessore, la cui superf ...  strappo, viti

autofilettanti e quant'altro occorra per dare l'opera finita. Spessore mm
8.Escluso l'onere dei ponteggi.

500,00

SOMMANO mq 500,00 39,92 19´960,00

44 Semplice pulitura di terrazzo con spurgo dei bocchettoni, compreso il
NP 6 trasporto a discarica del materiale di risulta e le opere provvisionali.
09/02/2018 duca degli abruzzi 1037mq - avogadro 291 mq - lucrezio caro

1100mq- im montessori 629mq - im montessori succ.l 1033,51 mq -
LA via ripetta 30mq - righi 1.571,00 mq - via dei genovesi 1794,59
mq -giulio cesare mq 2.616,00- plinio seniore 3.452,00 mq - via
asmara 1862,00 mq- via asmara succ.le mq 654,59 - machiavelli via
procida 784,56 - Mameli 991,97mq - Colonna 28,65mq (TOTALI
17.875,87 arr.to 18.000,00) 3,00 18000,000 54´000,00

SOMMANO mq 54´000,00 0,65 35´100,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 511´678,85
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45 Fornitura e posa in opera di motori elettrici per automazione
NP 7 tapparelle, comprensivo di : STAFFE; RULLO; E ADEGUAMENTO
09/02/2018 IMPIANTO ELETTRICO PER MOVIMENTAZIONE

TAPPARELLE; E RELATIVE ... ili; rilevamento ostacoli in salita e
in discesa; grado di protezione IP44 - formitura e posa in opera a
regola d'arte.

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 342,77 17´138,50

46 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.a ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
20/05/2010 previa pesatura, comprese le opere murari ... ualunque specie e

successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: inferriate

700,00 2,000 1´400,00

SOMMANO kg 1´400,00 4,67 6´538,00

47 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
A17.02.001.b ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
20/05/2010 previa pesatura, comprese le opere murari ...  qualunque specie e

successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni
altro onere e magistero: cancelli

1000,00 2,000 2´000,00

SOMMANO kg 2´000,00 5,11 10´220,00

48 Recinzione, parapetti e simili in pannelli di rete o in tondini a maglie
A17.02.002 quadre o rombiche, con i relativi telaietti, montanti e trasversi di
20/05/2010 fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti in opera, con pesatura

unica in tutte le sue parti
2000,00 2,000 4´000,00

SOMMANO kg 4´000,00 6,78 27´120,00

49 Cassonetto coprirullo per infissi in metallo zincato fornito e posto in
A17.02.005 opera, con le stesse caratteristiche dell'infisso stesso, compreso celino
20/05/2010 coprirullo ed ogni altro onere di accessorio (misurato a metro lineare

del fronte del celino)
385,00 2,000 770,00

SOMMANO m 770,00 15,49 11´927,30

50 Avvolgibili metallici con tapparelle in lamiera di acciaio zincato
A17.02.006.b completi di tutti gli accessori d'uso (rullo, puleggia, guide, scatola di
20/05/2010 raccolta, cinghia) compreso, altresì, i ... completi e funzionanti in

opera compresa treccia silenziatrice ai due lati: in acciaio zincato
dello spessore di 8/10 mm

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 90,57 36´228,00

51 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.a anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali, rispondente
.02 alle normative UNI EN di riferimento, for ... iche A e B. Serramento
20/05/2010 ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e

cerniere: 0,70x1,50 m (1,05 m²)
40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 295,93 23´674,40

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 644´525,05
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R I P O R T O 644´525,05

52 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.b anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali, rispondente
.02 alle normative UNI EN di riferimento, for ... iche A e B. Serramento
20/05/2010 a due battenti. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e

cerniere: 1,20x1,50 m (1,80 m²)
40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 451,38 36´110,40

53 Serramenti a giunto aperto eseguiti con profilati estrusi in alluminio
A17.03.001.e anodizzato naturale dello spessore di 50-55 mm normali, rispondente
.02 alle normative UNI EN di riferimento, for ... a zone climatiche A e B.
20/05/2010 Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto:

1,00x0,80 m (0,80 m²)
40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 260,81 20´864,80

54 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
A17.03.006.a tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
20/05/2010 normale, maniglia in ottone o in alluminio  ... lluminio anodizzato

colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in
alluminio: un'anta luce 0,80x2,10 m

35,00 2,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 328,47 22´992,90

55 Porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale per
A17.03.006.b tav. fino a 0,11 m, due cerniere in alluminio, serratura con chiave
20/05/2010 normale, maniglia in ottone o in alluminio  ... luminio anodizzato

colore naturale spessore complessivo 40/45 mm, con fermavetro in
alluminio: due ante luce 1,20x2,10 m

100,00 2,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 446,74 89´348,00

56 Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da
A20.01.001 pareti e soffitti
20/05/2010 7000,00 2,000 14´000,00

SOMMANO m² 14´000,00 3,10 43´400,00

57 Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici
A20.01.008 perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco
20/05/2010 5000,00 2,000 10´000,00

SOMMANO m² 10´000,00 3,62 36´200,00

58 Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni
A20.01.009.a mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla
20/05/2010 pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco

emulsionato
7000,00 2,000 14´000,00

SOMMANO m² 14´000,00 6,20 86´800,00

59 Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante
A20.01.010 applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione
20/05/2010 5000,00 2,000 10´000,00

SOMMANO m² 10´000,00 1,81 18´100,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 998´341,15
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60 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.a (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.03 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
20/05/2010 imprimitura: su superfici interne: con pitture acriliche al quarzo

7000,00 2,000 14´000,00

SOMMANO m² 14´000,00 5,94 83´160,00

61 Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile
A20.01.013.b (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi
.03 esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e
20/05/2010 imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo

3500,00 2,000 7´000,00

SOMMANO m² 7´000,00 6,71 46´970,00

62 Sverniciatura di opere in metallo di qualsiasi forma ad esclusione
A20.03.001.d delle superfici lisce, compreso l’uso dei solventi idonei per le parti più
20/05/2010 tenaci, mediante ripetuti passaggi di: fonte di calore a fiamma o ad

aria
300,00 2,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 10,85 6´510,00

63 Stuccatura parziale con stucco sintetico compresa carteggiatura delle
A20.03.003 parti stuccate
20/05/2010 400,00 2,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 3,93 3´144,00

64 Rasatura con stucco sintetico di superfici già preparate, compresa
A20.03.004 abrasivatura
20/05/2010 400,00 2,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 8,62 6´896,00

65 Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
A20.03.005 vernici di minio
20/05/2010 400,00 2,000 800,00

SOMMANO m² 800,00 4,13 3´304,00

66 Verniciatura con smalto sintetico opaco, su manufatti in ferro da
A20.03.008.a conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di
20/05/2010 diametro

600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 2,27 2´724,00

67 Verniciatura di radiatori di calore, in colori correnti chiari, a due mani
A20.03.011 a coprire con vernice a smalto, previa applicazione di una mano di
20/05/2010 antiruggine, per radiatore ad elementi a colonnina, ad elemento

600,00 2,000 1´200,00

SOMMANO cad 1´200,00 7,75 9´300,00

68 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg
A07.03.004 per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
20/05/2010 (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non

inferiore a 2-3 cm dato in opera ben battuto e livellato
250,00 2,000 500,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 500,00 1´160´349,15
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R I P O R T O 500,00 1´160´349,15

SOMMANO m² 500,00 9,04 4´520,00

69 Rasatura autolivellante a rapida essiccazione su sottofondi in cemento
A07.03.009 per lavori di recupero in locali interni a traffico moderato od intenso
20/05/2010 (quali abitazioni private, scuole, uf ... ondo con racla di gomma a

spatola americana d’acciaio e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a regola d’arte

250,00 2,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 9,81 4´905,00

70 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la rimozione,
A08.01.012 la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di tegole di
20/05/2010 qualsiasi specie e di coppi rotti o  ... lo il costo dei materiali nuovi di

rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali
in provvista

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 41,32 16´528,00

71 Copertura con lastre alveolari in policarbonato spessore 6 mm
A08.01.021 compresi gli appositi profili per il fissaggio alla sottostante struttura e
20/05/2010 quanto altro occorre per dare l’opera finita

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 14,98 5´992,00

72 Gronda in PVC a doppia parete, a rinforzi reticolari, quadrangolare
A08.01.026 esternamente, circolare internamente, sviluppo esterno mm 400 circa,
20/05/2010 resistenza all'urto 7 kg/cm², assorbimento  ... te) in acciaio Fe42A

zincata e plastificata dello spessore di mm 2 da fissare su caldana o
tasselli di legno ogni m 1,00

170,00 2,000 340,00

SOMMANO  m 340,00 16,53 5´620,20

73 Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a
A08.01.028 caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A
20/05/2010 del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato

da posizionare ogni m 2,00
170,00 2,000 340,00

SOMMANO  m 340,00 5,94 2´019,60

74 Muratura di mattoni posti in foglio con malta, retta o curva ed a
A09.02.005.c qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l’esecuzione di
.03 ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l’opera a
20/05/2010 perfetta regola d’arte: con mattoni a sei fori ( 8/10 x 14 x 28 cm): con

malta bastarda
90,00 2,000 180,00

SOMMANO m² 180,00 28,89 5´200,20

75 Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie
A09.04.002.b liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed
20/05/2010 ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere

e magistero per fornire l’opera eseguita a perfetta regola d’arte:
spessore 10 cm

150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 37,16 11´148,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 1´216´282,15
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R I P O R T O 1´216´282,15

76 Rivestimento fonoisolante e fonoassorbente di pareti in pannelli in
A11.02.007 lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, con
20/05/2010 superficie a vista semirasata a cavità acusti ... spessore 2,5 cm, fissati

con viti autoforanti ad una struttura di supporto in profilati di acciaio
zincato da 6/10 di mm

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 64,56 12´912,00

77 Intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, costituito da un primo strato
A12.01.002.a di rinzaffo o sbruffatura e da un secondo strato tirato in piano a
20/05/2010 frattazzo rustico, applicato con predispo ... to occorre per dare l’opera

finita: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce
per 1,00 m³ di sabbia

200,00 2,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 14,70 5´880,00

78 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo o sbruffatura,
A12.01.003.a da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
20/05/2010 predisposte poste e guide, rifinito con sovras ... to occorre per dare

l’opera finita: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg
di calce per 1,00 m³ di sabbia

718,00 2,000 1´436,00

SOMMANO m² 1´436,00 22,08 31´706,88

79 Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e soffitti compresi la
A12.01.017 preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del
20/05/2010 fondo, la ricarica e l’esecuzione dell’intonaco esistente, i ponteggi

fino ad un’altezza dei locali di 4 m
250,00 2,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 23,50 11´750,00

80 Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante
A13.01.001.a viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
20/05/2010 acciaio zincato dello spessore di 6 ...  provvisionali, i ponteggi e

quanto altro occorre per dare l’opera finita, esclusa la rasatura:
spessore lastra 12,50 mm

250,00 2,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 26,86 13´430,00

81 Controsoffitto fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana di
A13.01.012.a legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, ignifughi di
.01 classe 1, preverniciati, spessore 2,5 cm, mo ... o occorre per dare
20/05/2010 l’opera finita: con superficie a vista, fibra sottile a grana acustica UNI

9714 F dimensioni cm 60x60
250,00 2,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 27,37 13´685,00

82 Pavimento in piastrelle di grés fine porcellanato (prima scelta) poste
A14.01.018.b in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo
.01 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante,
20/05/2010 compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni 30 x 30 cm: tinta

unita naturale
125,00 2,000 250,00

SOMMANO m² 250,00 41,32 10´330,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 1´315´976,03
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83 Pavimentazione in linoleum con piastrelle da 50 x 50 cm, oppure con
A14.01.033.a teli da 2,00 m di altezza. La composizione dovrà consistere in olio di
20/05/2010 lino ossidato e polimerizzato, polvere di ... , le saldature e quanto altro

occorre per dare l’opera finita: in piastrelle 50 x 50 cm e dello
spessore di 2,5 mm circa

250,00 2,000 500,00

SOMMANO m² 500,00 28,92 14´460,00

84 Pavimento in gomma per interni di impianti sportivi, costituita da uno
A14.01.043.c strato di copertura ad alta resistenza all’usura e facile manutenzione
20/05/2010 ed un sottostrato ad alta elasticità p ... ssori e segnature dei campi;

colori rosso, arancio, beige e grigio: spessore 6 mm in doppio strato
(9,5 kg per m² circa)

150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 39,46 11´838,00

85 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di
A14.02.001.a prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte,
.02 compresi l'allettamento con la stessa mal ... olorato o idoneo sigillante
20/05/2010 e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a

tinta unita 20x20 cm
100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 28,92 5´784,00

86 Zoccolino battiscopa in grés fine porcellanato di prima scelta delle
A14.02.010.a dimensioni di 8/10 x 20/30 cm posto in opera con malta bastarda
20/05/2010 compresa stuccatura, sigillatura e pulizia finale: tinta unita naturale,

granigliato naturale
100,00 2,000 200,00

SOMMANO m 200,00 10,59 2´118,00

87 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre
A15.01.002.b di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza
20/05/2010 superiore a 18 cm con le superfici a vist ... con malta bastarda,

comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti: travertino

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 72,30 14´460,00

88 Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di
A15.01.003.b 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
20/05/2010 smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti

murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino
100,00 2,000 200,00

SOMMANO m² 200,00 80,57 16´114,00

89 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
A10.01.001 impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm
20/05/2010 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa

l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo
ai pluviali

1500,00 2,000 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 6,71 20´130,00

90 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata
A10.01.005.b bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 1´400´880,03
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20/05/2010 plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periore di
almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale
ed in verticale: dello spessore di 4 mm

2500,00 2,000 5´000,00

SOMMANO m² 5´000,00 10,33 51´650,00

91 Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata
A10.01.005.d bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato,
20/05/2010 plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... ue, misurato

in orizzontale ed in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle
voci precedenti ( Percentuale 80 % )

25825,00 2,000 51´650,00

SOMMANO % 51´650,00 80,00 41´320,00

92 Strato impermeabile in malta cementizia modificata con resine
A10.01.020.a sintetiche (per locali interrati, fosse ascensori, piscine, ecc.) eseguito
20/05/2010 mediante: spazzolatura o sabbiatura delle s ... resco su fresco previa

interposizione di rete in fibra di vetro del peso di 300 gr/m²: superfici
orizzontali o verticali

300,00 2,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 67,14 40´284,00

93 Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale
D01.01.001.a comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello,
20/05/2010 conduttori del tipo NO7V-K di sezione minima di  ... ltro occorra per

dare l'opera finita a regola d'arte. Punto luce comandato direttamente
dal quadro o derivato (semplice)

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 15,49 1´549,00

94 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato
D01.01.005.a con conduttori tipo NO7V-K in tubazione in pvc rigida diametro
20/05/2010 minimo 20 mm o flessibile autoestinguente filet ... ibile o

raccordabile, scatole in ferro. Il tutto posto in opera a regola d'arte: in
PVC per punto luce semplice o doppio

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,96 496,00

95 Incremento per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in
D01.01.006.a presenza di un numero superiore a 4 punti luce derivati dallo stesso
20/05/2010 circuito realizzato con tubazione diametro ... rivazione in pvc

autoestinguente o in ferro fissato a muro, conduttori dorsali tipo
NO7V-K: in tubazione o canale in pvc

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 5,58 558,00

96 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale comprensivo della scatola
D01.02.004.a di derivazione in pvc autoestinguente, tubazione rigida diametro
20/05/2010 minimo 20 mm, o canaletta di analogo materi ...  viti di fissaggio,

collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola
d'arte: per presa 2x10A/16A+T

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 21,69 2´169,00

97 Sostituzione di punto luce comprendente lo sfilaggio dei conduttori
D01.01.007.a esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a
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20/05/2010 quella dei conduttori con conduttori tipo  ... ita a regola d'arte,
compreso quello della sostituzione della linea dorsale al quadro di
piano e di zona. per punto luce

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 8,99 899,00

98 Incremento al punto presa in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato
D01.02.005.a con conduttori tipo NO7VK con tubazione in pvc autoestinguente
20/05/2010 rigida o flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in pvc o in ferro. Il

tutto posto in opera a regola d'arte. per punto presa in pvc
50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 6,20 620,00

99 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da
D01.02.006.a applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo
20/05/2010 stesso circuito realizzato con tubazione o ca ... ve, viti di fissaggio,

stop e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. in
tubazione o canale in pvc

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 6,20 620,00

100 Sostituzione di punto presa comprendente lo sfilaggio dei conduttori
D01.02.007.c esistenti, la rimozione dei frutti, la loro sostituzione unitamente a
20/05/2010 quella dei conduttori con cordicelle NO7V ... onere della sostituzione

della linea dorsale dal quadro di piano o di zona: incremento per
sostituzione presa 2x10/16A+T

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 6,20 620,00

101 Presa fissa CEE in materiale plastico autoestinguente con grado di
D01.02.010.a protezione minimo IP44 o IP55 in esecuzione da parete o da incasso,
20/05/2010 posta in opera a regola d'arte: 2P+T 16A IP44

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 13,63 1´363,00

102 Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato
D02.01.001.b in PVC, non propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione
20/05/2010 di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di

morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori:
1 - sezione 1,5 mm²

5349,45 2,000 10´698,90

SOMMANO m 10´698,90 0,82 8´773,10

103 Cavo N07V-K (CEI-UNEL 35752), con conduttore flessibile, isolato
D02.01.001.c in PVC, non propagante incendio ( CEI 20-22/2) e a ridotta emissione
20/05/2010 di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, completo di

morsetti e capicorda, in opera CAVI N07V-K 450/750 kV conduttori:
1 - sezione 2,5 mm²

4456,10 2,000 8´912,20

SOMMANO m 8´912,20 1,22 10´872,88

104 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
D04.01.004.a Interruttore civile 1x10 A
20/05/2010 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 3,51 351,00
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105 Interruttore unipolare per serie civile componibile 250V, in opera
D04.01.004.b Interruttore civile 1x16 A
20/05/2010 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 4,23 423,00

106 Interruttore unipolare o Bipolare 1P/2P con chiave 10A-250V, serie
D04.01.007 civile componibile, in opera
20/05/2010 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 21,43 2´143,00

107 Presa per serie civile componibile 2P+T - 250 V,, grado di protezione
D04.03.001.c 2.1, norme CEI 23-16, 23-5, 23-50 (IEC 884-1) in opera: presa
20/05/2010 bipasso 2x10-16A+T

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 6,56 656,00

108 Presa interbloccata con interruttore automatico magnetotermico 1P+N
D04.03.002.a C 10A- 230V p.i. 3000 A (da incasso su scatola tipo 503), conforme
20/05/2010 norme CEI, completa di accessori, in opera: presa interbloccata con

interruttore 2P+T 10 A
50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 42,61 4´261,00

109 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio,
D05.17.001 accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il
20/05/2010 fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 20 x 10

400,00 2,000 800,00

SOMMANO m 800,00 4,60 3´680,00

110 Minicanali in PVC per installazioni a parete, completi di coperchio,
D05.17.002 accessori (quali fermagli, terminali), quanto altro occorra per il
20/05/2010 fissaggio,ecc. in opera: fino a mm 30 x 10

100,00 2,000 200,00

SOMMANO m 200,00 5,16 1´032,00

111 Scatola di derivazione stagna, in materiale isolante, ad elevata
D05.34.002.a resistenza agli urti ed agli agenti chimici atmosferici con impronte
20/05/2010 sfondabili per il passaggio di tubazioni o cav ... ccordi, manicotti,

tasselli, morsetti di giunzione ed eventuali incassature, in opera:
quadrata fino a mm 100 x 100 x 50

40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 6,04 483,20

112 Tubo termoplastico flessibile, serie pesante a norme CEI, con marchio
D05.37.001 Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, in opera: diametro
20/05/2010 esterno mm 16

400,00 2,000 800,00

SOMMANO m 800,00 2,07 1´656,00

113 Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado
D06.01.002.a di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato
.02 internamente di colore bianco, completa di ... di stop e di ogni altro
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20/05/2010 accessorio, in opera:   con ottica lamellare in acciaio verniciato
bianco: per 2 lampade da 18 W

25,00 2,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 78,50 3´925,00

114 Plafoniera da soffitto con ottica lamellare in lamiera d'acciaio, grado
D06.01.002.a di protezione IP 20, classe I, con armatura in acciaio verniciato
.03 internamente di colore bianco, completa di ... di stop e di ogni altro
20/05/2010 accessorio, in opera:   con ottica lamellare in acciaio verniciato

bianco: per 4 lampade da 18 W
45,00 2,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 118,79 10´691,10

115 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.b protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in
20/05/2010 policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada

fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio,
in opera: per 2 lampade da 18 W

45,00 2,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 53,71 4´833,90

116 Plafoniera stagna in policarbonato autoestinguente, grado di
D06.03.001.c protezione IP 65, classe di isolamento I, con diffusore in
20/05/2010 policarbonato trasparente prismatizzato, completa di lampada

fluorescente 4000 K, cablaggio, rifasamento e di ogni altro accessorio,
in opera: per 1 lampada da 36 W

45,00 2,000 90,00

SOMMANO cad 90,00 56,29 5´066,10

117 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.a fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.02 da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ...  lampada e di ogni
20/05/2010 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in

esecuzione SE per 1 lampada da 1 x 18 W
35,00 2,000 70,00

SOMMANO cad 70,00 168,88 11´821,60

118 Plafoniera di emergenza automatica autoalimentata a lampade
D06.11.001.c fluorescenti, con dispositivo di autocontrollo funzionale, da esterno o
.01 da incasso (con l'esclusione delle opere murarie ... pada e di ogni
20/05/2010 accessorio per il montaggio, in opera: con autonomia 1 ora in

esecuzione SA per 1 lampada da 1 x 8 / 11 W
15,00 2,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 164,75 4´942,50

119 Lampada ad incandescenza, attacco E27, a goccia, chiara, in opera
D06.12.001.a fino a 60 W
20/05/2010 50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 2,17 217,00

120 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.a all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
20/05/2010 intercettazione ubicate nel locale, co ...  sono escluse la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: lavabo

10,00 2,000 20,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
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SOMMANO cad 20,00 167,33 3´346,60

121 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.i all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
20/05/2010 intercettazione ubicate nel locale, co ... e sono escluse la fornitura e la

posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative
rubinetterie: bidet

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 173,53 3´470,60

122 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001. all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
m intercettazione ubicate nel locale, co ... luse la fornitura e la posa in
20/05/2010 opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:

vaso a cacciata
10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 76,23 1´524,60

123 Allaccio per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera
E02.02.001.o all'interno dei bagni, wc, docce e cucine ecc. a valle delle valvole di
20/05/2010 intercettazione ubicate nel locale, co ...  la fornitura e la posa in opera

delle apparecchiature igienico-sanitarie con relative rubinetterie:
cassetta di scarico

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 108,46 2´169,20

124 Allacciamento di ogni apparecchio sanitario alle colonne di scarico
E02.02.004.c eseguito con tubo di polietilene duro PEAD completo di raccordi,
20/05/2010 pezzi speciali, curve tecniche, con connessioni effettuate con

saldatura termica a specchio: del diametro di 63 mm
40,00 2,000 80,00

SOMMANO m 80,00 8,37 669,60

125 Tubazioni in PEAD (polietilene ad alta densità) PE 80 conformi alle
E02.02.009.f norme UNI 10910 e 7615 tipo 312 per condotte d’acqua potabile in
20/05/2010 pressione PN 12,5, con marchio di conformità II ...  e quanto altro

necessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e
rinterri: del diametro di 63 mm

20,00 2,000 40,00

SOMMANO m 40,00 4,39 175,60

126 Sifoni a scatola cilindrica di piombo, in lastre di mm 3, con coperchio
E02.02.010.a di ispezione a vite in ottone in opera con le necessarie saldature,
20/05/2010 incassati nel pavimento: da 80 mm

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 16,11 966,60

127 Rubinetti di arresto PN 10 in bronzo a cappuccio cromato forniti e
E02.02.016.b posti in opera: da 3/4".
21/05/2010 60,00 2,000 120,00

SOMMANO cad 120,00 32,85 3´942,00

128 Vaso igienico all'inglese (tipo a cacciata) in porcellana vetrificata
E02.02.020.a bianca di prima scelta, in opera, allettato con cemento e fissato con
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20/05/2010 viti e borchie cromate su appositi tasse ... a di lavaggio, le opere
murarie o quanto altro occorra perché sia funzionante: delle
dimensioni di 360x550x380 mm circa.

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 105,36 2´107,20

129 Cassetta a zaino in porcellana vetrificata bianca delle dimensioni di
E02.02.023 500x230x370 mm circa, completa di batteria interna per scarico
20/05/2010 composta di pilettone, di leva di manovra con c ... izione di gomma,

di tubo di scarico ad “L”, in ottone cromato, comprese le opere
murarie ed ogni altro onere e magistero

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 204,52 4´090,40

130 Lavabo con colonna in porcellana vetrificata bianca di prima scelta
E02.02.031 delle dimensioni di circa 560x680 mm, completo di piletta in ottone
20/05/2010 cromato da 1" e di scarico automatico a pist ... utto in ottone cromato

del tipo pesante, compreso le mensole di sostegno, opere murarie ed
ogni altro onere e magistero.

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 334,66 6´693,20

131 Bidet in porcellana vetrificata bianca di prima scelta delle dimensioni
E02.02.032 di 360x580 mm circa in opera, fissato con viti e borchie cromate su
20/05/2010 appositi tasselli di legno, compreso il  ... osta di due rubinetti, il tutto

in ottone cromato del tipo pesante, comprese le opere murarie ed ogni
onere e magistero.

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 216,91 4´338,20

132 Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma
E04.01.002.b UNI CNVVF CCI 9723 «Resistenza al fuoco di parte ed altri elementi
.01 di chiusura - Prove e criteri di classifica ... cendio della porta stessa:
20/05/2010 A due battenti di altezza nominale 2150 mm: dimensione nominale

(foro muro) larghezza 1300 mm
20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 769,00 30´760,00

133 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
E04.01.005.a rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
20/05/2010 cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... iglia tubolare in

anima di acciaio e rivestita in isolante completa di placche e cilindro
tipo Yale per apertura esterna

40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 161,13 12´890,40

134 Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con
E04.01.005.b rivestimento di copertura in alluminio e barra orizzontale in acciaio
20/05/2010 cromato, serratura specifica incassata senza aste i ... per ante

secondarie di porte a due battenti, con asta verticale integrata nel
battente, senza funzionamento dall'esterno

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 201,42 8´056,80

135 Chiudiporta aereo a cremagliera con binario di scorrimento,
E04.01.006 regolazione frontale della velocità di chiusura, urto di chiusura
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20/05/2010 regolabile sul braccio
40,00 2,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 90,38 7´230,40

136 Segnale bifacciale in film vinilico fotoluminescente non radiattivo,
E04.05.004 spessore mm 0,4, indicante le vie di esodo montato su supporto in
20/05/2010 alluminio, dimensioni mm 230 x 290, conforme  ... 2, n. 524,

rappresentazione in colore bianco di persona in fuga e freccia
indicatrice, sfondo verde con scritta «USCITA»

80,00 2,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 30,99 4´958,40

137 Spese Generali (15%) e U.I. (10%) = 25% dell'importo totale relativo
S.G. - U.I. ai lavori in economia (importo soggetto a ribasso)
20/05/2010 25,00

SOMMANO % 25,00 70´000,00 17´500,00

138 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
31/03/2014 d'uso mensile o frazione

65,00 2,000 2,000 260,00

SOMMANO m 260,00 13,10 3´406,00

139 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.a 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o
04/10/2012 frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e

ritiro dal cantiere a fine lavori.
6,00 50,00 1,500 4,000 1´800,00

SOMMANO m² 1´800,00 5,50 9´900,00

140 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
4 (almeno una legatura al m² di rete).
12/10/2012 2,00 3,50 14,212 99,48

2,00 3,50 14,000 98,00

SOMMANO m² 197,48 1,19 235,00

141 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.b 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di
03/01/2013 superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese

successivo
Vedi voce n° 139 [m² 1 800.00] 2,00 4,000 14´400,00

SOMMANO m² 14´400,00 0,65 9´360,00

142 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.a 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede ... i lavoro. Per
04/10/2012 i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio,

smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori.
4,00 50,00 1,500 4,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 6,56 7´872,00
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143 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.b 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m²
03/01/2013 di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese

successivo
Vedi voce n° 142 [m² 1 200.00] 1,50 4,000 7´200,00

SOMMANO m² 7´200,00 1,71 12´312,00

144 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o
3.a frazione, compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
04/10/2012 ritiro dal cantiere a fine lavori.

7,00 2,000 14,00

SOMMANO cad 14,00 5,49 76,86

145 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 accesso al piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione
3.b di mese successivo
03/01/2013 Vedi voce n° 144 [cad 14.00] 2,00 2,000 56,00

SOMMANO cad 56,00 0,81 45,36

146 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
5 (almeno una legatura al m² di telo)
04/10/2012 45,00 2,000 17,000 1´530,00

SOMMANO m² 1´530,00 1,92 2´937,60

147 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.a doppio parapetto con fermapiede, struttu ... gio comprensivo di
03/01/2013 trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per

i primi 30 giorni o frazione
2,00 12,50 3,000 6,000 450,00

SOMMANO cad 450,00 9,43 4´243,50

148 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1.b doppio parapetto con fermapiede, struttu ... comprendente la
03/01/2013 manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento

della sicurezza delle opere finite.
Vedi voce n° 147 [cad 450.00] 1,50 2,000 1´350,00

SOMMANO cad 1´350,00 2,40 3´240,00

149 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 frazione Singolo
2.a 1,50 25,00 14,000 525,00
04/10/2012

SOMMANO cad 525,00 1,85 971,25

150 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato
9.a a m² di superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,
11/10/2012 compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal

cantiere a fine lavori.
6,00 3,80 1,000 2,000 45,60

13,00 4,00 1,000 2,000 104,00

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 149,60 1´788´345,78

SOMMANO m² 149,60 7,40 1´107,04

151 Guscio coprigiunto per ponteggio in PVC. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 frazione Singolo
2.a 278,48 2,000 556,96
12/10/2012

SOMMANO cad 556,96 1,85 1´030,38

152 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio
02/08/2017 dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova

impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
2,00 10,000 20,00

SOMMANO pro capite 20,00 203,26 4´065,20

153 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.a infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
01/12/2017 giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m

15,00 2,000 30,00

SOMMANO giorno 30,00 688,00 20´640,00

154 Lavori da contabilizzarsi a mezzo di liste settimanali secondo le
Op. Ec. modalità espresse dall’art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto della
20/05/2010 Provincia di Roma,  nonché nel capo VI del  ... evede un importo

complessivo pari al 5% del totale generale lordo dei lavori a misura –
(importo non soggetto a ribasso)

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 70´000,00 70´000,00

155 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3.a parapetto con fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di
18/10/2012 trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per

i primi 30 giorni o frazione
2545,00 2,000 5´090,00

SOMMANO m² 5´090,00 13,05 66´424,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´951´612,90

T O T A L E   euro 1´951´612,90

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  000 <nessuna> 1´836´323,41
  001 overflow 115´289,49

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´951´612,90
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI 201´379,85
  002 NOLI 146´647,40
  003 OPERE DA FALEGNAME 180´790,10
  004 OPERE DA FABBRO 285´023,80
  005 OPERE DA PITTORE 346´508,00
  006 OPERE DA MURATORE 220´400,88
  007 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONI 153´384,00
  008 OPERE PER PICCOLI INTERVENTI ELETTRICI 84´722,38
  009 OPERE PER PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI 33´493,80
  010 OPERE PER PICCOLI INTERVENTI ANTINCENDIO 63´896,00
  011 SPESE GENERALI UTILI IMPRESA 17´500,00
  012 somme non soggette a ribasso: 0,00
  013 ONERI PER LA SICUREZZA 147´866,69
  014 OPERE IN ECONOMIA 70´000,00

Totale CATEGORIE euro 1´951´612,90
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 1´951´612,90 100,000000

M:000 <nessuna> euro 94´046,00 4,818886

M:000.000      <nessuna> euro 219´677,50 11,256202
M:000.001      overflow euro 24´046,00 1,232109

M:000.001.001           overflow euro 24´046,00 1,232109

M:001 overflow euro 1´707´889,40 87,511688

M:001.001      overflow euro 1´707´889,40 87,511688

M:001.001.001           overflow euro 1´707´889,40 87,511688

TOTALE  euro 1´951´612,90 100,000000

-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

A   R I P O R T A R E 



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - Dipartimento VII - EDILIZIA SCOLASTICA
Programmazione della rete scolastica - Servizio 2° - U.O.1^ pag. 26

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´951´612,90 100,000000

M:000 <nessuna> euro 1´836´323,41 94,092605

M:000.001      RIMOZIONI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI euro 201´379,85 10,318637
M:000.002      NOLI euro 146´647,40 7,514164
M:000.003      OPERE DA FALEGNAME euro 180´790,10 9,263625
M:000.004      OPERE DA FABBRO euro 285´023,80 14,604525
M:000.005      OPERE DA PITTORE euro 346´508,00 17,754955
M:000.006      OPERE DA MURATORE euro 220´400,88 11,293268
M:000.007      OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONI euro 153´384,00 7,859345
M:000.008      OPERE PER PICCOLI INTERVENTI ELETTRICI euro 84´722,38 4,341147
M:000.009      OPERE PER PICCOLI INTERVENTI IDRAULICI euro 33´493,80 1,716211
M:000.010      OPERE PER PICCOLI INTERVENTI ANTINCENDIO euro 63´896,00 3,274010
M:000.011      SPESE GENERALI UTILI IMPRESA euro 17´500,00 0,896694
M:000.013      ONERI PER LA SICUREZZA euro 32´577,20 1,669245
M:000.014      OPERE IN ECONOMIA euro 70´000,00 3,586777

M:001 overflow euro 115´289,49 5,907395

M:001.013      ONERI PER LA SICUREZZA euro 115´289,49 5,907395

TOTALE  euro 1´951´612,90 100,000000

     Data, 01/12/2017

Il Tecnico
Arch. Francesco Ruzzante
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