‘ F’ CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROGETTO DEFINITIVO

Dipartimento VIII — Programmazione della rete scolastica Servizio 2
Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione Edilizia Scolastica

Zona 1 Nord- U.O. 1.~

Oggetto: Roma ed altri - Manutenzione Ordinaria - Lavori di ripristino ed interventi negli
edifici scolastici di pertinenza della Citta metropolitana di Roma Capitale. Zona Nord-
Comune di Roma Municipi : I - II Quadriennio 2018 - 2021
LOTTO 1
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di
S01.01.001.0 | rete elettrosaldata (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) ebasi in
4 cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo
d'uso mensile o frazione
65,00 2,000 2,000 260,00
SOMMANO m 260,00 13,10 37406,00
2 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.a 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o
frazione, compres approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere afinelavori.
6,00 50,00 1,500 4,000/ 1°800,00
SOMMANO n 1'800,00 5,50 9900,00
3 Reti o teli dati in opera per contenimento materiali minuti per
S01.01.003.1 | segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati a ponteggio
4 (almeno unalegaturaa m2 di rete).
2,00 3,50 14,212 99,48
2,00 3,50 14,005 98,04
SOMMANO 2 197,52 1,19 235,05
4 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm.
7.b 1800 x 500, compresi accessori e fermapiede, valutato am? di
superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
SUCCESSIVO
Vedi vocen® 2 [m? 1 800.00] 2,00 4,000/ 14°400,00
SOMMANO 14°400,00 0,65 9°360,00
5 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito datavole
S01.01.003.0 |metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8.a 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede ... i lavoro. Per
i primi 30 giorni, compresi approvvigionamento, montaggio,
smontaggio eritiro dal cantiere afine lavori.
4,00 50,00 1,500 4,000 1°200,00
SOMMANO 2 1'200,00 6,56 7°872,00
6 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito datavole
S01.01.003.0 | metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm 1800 x
8b 500 munite di botola, compresi accessori e fermapiede, valutato a m?
di superficie del piano di lavoro. Per ogni mese o frazione di mese
SuCccessivo
Vedi vocen® 5[m? 1 200.00] 1,50 4,000 7°200,00
SOMMANO 7°200,00 171 12'312,00
7 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 |accesso a piano, per atezze fino a2 metri. Per i primi 30 giorni o
3a frazione, compres approvvigionamento, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere afinelavori.
7,00 2,000 14,00
SOMMANO cad 14,00 5,49 76,86
A RIPORTARE 43'161,91]
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 437161,91}
8 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di
S01.01.003.1 |accesso a piano, per atezze fino a2 metri. Per ogni mese o frazione
3b di mese successivo
Vedi vocen® 7 [cad 14.00] 2,00 2,000 56,00
SOMMANO cad 56,00 0,81 45,36
9 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
S01.01.003.1 | segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati a ponteggio
5 (almeno unalegatura al m2 di telo)
45,00 2,000 17,000[ 1'530,00
SOMMANO n 1'530,00 1,92 2'937,60
10 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 | adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
la doppio parapetto con fermapiede, struttu ... gio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in ato dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione
2,00 12,50 3,000 6,000 450,00
SOMMANO cad 450,00 9,43 424350
11 Ponteggio con sistema tubo-giunto realizzato in tubolari metallici con
S01.01.003.0 |adeguata protezione contro la corrosione, compresi i pezzi speciali,
1b doppio parapetto con fermapiede, struttu ... comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento
dellasicurezza delle opere finite.
Vedi voce n° 10 [cad 450.00] 1,50 2,000 1°350,00
SOMMANO cad 1"350,00 2,40 37240,00
12 Guscio coprigiunto per ponteggio in PV C. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 |frazione Singolo
2a 1,50 25,00 14,000 525,00
SOMMANO cad 525,00 1,85 971,25
13 Noleggio di piano di lavoro o protezione per ponteggi costituito da
S01.01.003.0 |tavole in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutatc
9.a amzdi superficie del piano di lavoro. Per i primi 30 giorni o frazione,
compresi approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal
cantiere afinelavori.
6,00 3,80 1,000 2,000 45,60
13,00 4,00 1,000 2,000 104,00
SOMMANO m? 149,60 7,40 1107,04
14 Guscio coprigiunto per ponteggio in PV C. Costo d'uso annuale o
S01.01.003.1 |frazione Singolo
2a 278,48 2,000 556,96
SOMMANO cad 556,96 1,85 1'030,38
15 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 |cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio
dei lavori e di ogni nuovafase lavorativa o introduzione di nuova
impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
2,00 10,000 20,00
SOMMANO pro capite 20,00 203,26 4065,20
A RIPORTARE 60802,24
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 60°802,24
16 Autogru telescopicain regola con le vigenti normative in materia
A04.01.022.ainfortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni
giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m
15,00 2,000 30,00
SOMMANO giorno 30,00 688,00 20°640,00
17 Ponteggio esterno con sistema atelaio realizzato in tubolari metallici
S01.01.003.0 |in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio
3a parapetto con fermapiede, strutturadella... gio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico etiro in ato dei materiali, per
i primi 30 giorni o frazione
2545,00 2,000 57090,00
SOMMANO m2 57090,00 13,05 66°424,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 147°866,74
TOTALE euro 147°866,74

A RIPORTARE
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Num.ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 A- COSTI DELLA SICUREZZA 0,00
002 overflow 147 866,74
Totale CATEGORIE euro 147°866,74

Data, 28/07/2017

Il Tecnico
Arch. Francesco Ruzzante
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