


NOTA INTRODUTTIVA
I Codici ed i prezzi di applicazione sono quelli contenuti nella tariffa dei prezzi Regione Lazio 2022 
-Aggiornamento Luglio 2022.
I nuovi prezzi sono stati estrapolati dallo stesso prezziario o dal listino ANAS 2022. 
Per le voci non presenti è stata condotta analisi di mercato.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - OPERE STRADALI  (SpCat 1)
SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01

(Cat 1)
Demolizioni/rimozioni  (SbCat 1)

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

pulita: al m² per ogni cm di spessore
Pacchetti tipo 01
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 2006,52 7,900 10,000 158´515,08

SOMMANO m²/cm 158´515,08 1,32 209´239,91

Trasporti ed oneri a discarica  (SbCat 2)

2 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.n discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
Conferimento ad impianto
In riferimento a 1.6 ton/mc
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 *(H/peso=,1*1,6) 2006,52 7,900 0,160 2´536,24

SOMMANO ton 2´536,24 27,10 68´732,10

3 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,
di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
Trasporto ad impianto
Vedi voce n° 2 [ton 2 536.24] 2´536,24

SOMMANO ton 2´536,24 10,99 27´873,28

Pavimentazione stradale  (SbCat 3)

4 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,
steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Pacchetto tipo 01
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 2006,52 7,900 0,070 1´109,61

SOMMANO m³ 1´109,61 242,35 268´913,98

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:
con bitume tradizionale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 574´759,27
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R I P O R T O 574´759,27

Pacchetto tipo 01
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 2006,52 7,900 15´851,51

SOMMANO m² 15´851,51 9,89 156´771,43

6 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base
binder, binder e usure normali
Pacchetto tipo 01
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519
Vedi voce n° 5 [m² 15 851.51] 2,00 31´703,02

SOMMANO m² 31´703,02 2,22 70´380,70

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

7 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
STRISCE DI DELIMITAZIONE
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 3,00 2006,52 0,120 722,35

SOMMANO m² 722,35 6,70 4´839,75

8 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con

vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità
non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 92,50
SEGNALETICA VARIA
Da prog. 0+000,00 a prog. 2+006,519 15,60

SOMMANO m² 108,10 6,26 676,71

9 SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO
ANP.10 CON PELLICOLA DI CLASSE RA2fornitura di segnale

triangolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere
classe prestazionale a minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-
1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera  ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI
11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni - LATO CM 90
SEGNALETICA VERTICALE 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 66,24 331,20

10 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
ANP.09 PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura e posa in opera di

segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere
classe prestazionale a minima per la spinta del vento pari a WL7.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 807´759,06
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R I P O R T O 807´759,06

Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-
1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera  ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI
11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni: DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
Segnaletica circolare 2,00
Segnaletica ottagonale (per analogia) 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 81,12 243,36

11 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
ANP.01 PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura di segnale romboidale o

quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà a avere
classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il
pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI
11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni: LATO 60 CM
SEGNALETICA VERTICALE 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 67,08 1´207,44

12  Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno s ... o
ANP.02 necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte Fornitura e

posa in opera di palo tubolare per sostegno segnaletica verticale,
diametro 60 mm, H=4.00 m, compreso ogni onere e magistero
necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Vedi voce n° 9 [cadauno 5.00] 5,00
Vedi voce n° 10 [cadauno 3.00] 3,00
Vedi voce n° 11 [cadauno 18.00] 18,00

SOMMANO cadauno 26,00 59,80 1´554,80

Opere accessorie corpo stradale  (SbCat 5)

13 Ricollocazione in opera dei chiusini presenti sulla carreggiata
ANP.03 stradale e/o sul marciapiede, previa rimozione e rimessa in quota,

secondo le specifiche di progetto, compreso ogni onere, materiale e
magistero necessari a dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
RIALZO CHIUSINI SU CARREGIATA STRADALE
Chiusini generici 34,00
Chiusini telefonia 15,00

SOMMANO cadauno 49,00 203,34 9´963,66

14 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET
ANP.04 munito di decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza

minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per
accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso attrezzatura
per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi
diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o
vasche di sollevamento, ecc...
Pulizia del collettore e degli elementi accessori così eseguita:
1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 820´728,32
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R I P O R T O 820´728,32

provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa
sicurezza;
2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di
sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;
3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del
tronco fognario da pulire;
4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al
ripristino del diametro originario delle condotte;
5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti
debitamente autorizzati.
E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale di
risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato
materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di
calcestruzzo, la pulizia dovrà essere completata in qualsiasi modo,
purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza);
6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della
fognatura;
7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio
dell'area del cantiere provvisorio.
PULIZIA CADITOIE STRADALI GRIGLIE VARIE  E
PRESIDI IDRAULICI
INTERO TRATTO 01
Si stimano 16 ore lavorative con automezzo combinato Canaljet 16,00

SOMMANO h 16,00 243,82 3´901,12

15 Nolo a caldo miniescavatore - bobcat
ANP.07 PULIZIA CADITOIE STRADALI, GRIGLIE VARIE E

PRESIDI IDRAULICI
INTERO TRATTO 01
Si stimano 8 ore lavorative 8,00

SOMMANO h 8,00 129,63 1´037,04

16 Nolo a caldo autocarro ribaltabile e/o cassone scarrabile.
ANP.08 PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE VARIE E PRESIDI

IDRAULICI
INTERO TRATTO 01
Si stimano 8 ore lavorative 8,00

SOMMANO h 8,00 191,21 1´529,68

17 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo
C01.01.003 infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici,

con l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione
del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo
indicato
PULIZIA MARCIAPIEDI INTERO TRATTO 01
Marciapiede in dx 2´268,20
Marciapiede in sx 2´061,80

SOMMANO m² 4´330,00 1,90 8´227,00

18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O
ANP.06 IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle

attività di costruzione e demolizione.
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
-Formulario di identificazione rifiuti;
-Certificato di avvenuto smaltimento;
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla DL per la
contabilizzazione.
CODICE CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON
DIFFERENZIATI
PULIZIA MARCIAPIEDI INTERO TRATTO 01
In riferimento a 10,0  Kg di rifiuto urbano non differenziato per
mq di marciapiede
Vedi voce n° 17 [m² 4 330.00] 0,010 43,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 43,30 835´423,16
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R I P O R T O 43,30 835´423,16

SOMMANO t 43,30 174,02 7´535,07

19 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
A02.01.003.b di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di

rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il
carico sui mezzi di trasporto
Prog. 1+392,35 - VIA DI COLLE PIZZUTO
SCAVO PER REALIZZAZIONE CUNETTA
PREFABBRICATA 20,00 0,500 0,200 2,00

SOMMANO m³ 2,00 23,45 46,90

20 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.p discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero (R5)
Conferimento ad impianto
In riferimento a 1.6 ton/mc
Vedi voce n° 19 [m³ 2.00] 1,600 3,20

SOMMANO ton 3,20 24,84 79,49

21 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,
di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
Trasporto ad impianto
Vedi voce n° 20 [ton 3.20] 3,20

SOMMANO ton 3,20 10,99 35,17

22 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0 contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
1.01.a conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione
ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 –
Rck 30 N/mm²
Prog. 1+392,35 - VIA DI COLLE PIZZUTO
FONDAZIONE CUNETTA PREFABBRICATA 20,00 0,500 0,100 1,00

SOMMANO m³ 1,00 210,70 210,70

23 Canalette o scoline, fornite e poste in opera, costituite da embrici
B01.04.001.b in conglomerato vibro compresso confezionato con cemento tipo

42.5 ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati, ubicate secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno, compresa la costipazione del terreno di appoggio della
canaletta, le sovrapposizioni gli sfridi nonché l'esecuzione del
raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 843´330,49



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 843´330,49

conglomerato bituminoso o calcestruzzo dosato a q.li 2 di cemento
tipo 32.5 per ogni m³ di inerte ed il saltuario bloccaggio delle
canalette: Tipo con lati interni alla base di 30 e 40 cm, spessore
pareti 3,5 - 4.0 cm lunghezza del manufatto 50 cm
Prog. 1+392,35 - VIA COLLE PIZZUTO
CUNETTA PREFABBRICATA 40,00

SOMMANO m 40,00 19,09 763,60

24 Sistemazione manufatto esistente di recapito acque di piattaforma,
ANP.05 comprensivo di ogni onere e magistero necessari a dare l'opera

ultimata a perfetta regola d'arte.
Prog. 1+392,35 - VIA DI COLLE PIZZUTO
MANUFATTO IDRAULICO ESISTENTE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´798,02 1´798,02

SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02
(Cat 2)

Demolizioni/rimozioni  (SbCat 1)

25 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

pulita: al m² per ogni cm di spessore
Pacchetto tipo 02
SUB-TRATTO 01 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+319.19 319,19 6,300 8,000 16´087,18
SUB-TRATTO 02 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+130.07 130,07 6,250 8,000 6´503,50
SUB-TRATTO 03 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+865.03 865,03 6,750 8,000 46´711,62
SUB-TRATTO 04 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+183.85 183,85 5,800 8,000 8´530,64

SOMMANO m²/cm 77´832,94 1,32 102´739,48

Trasporti ed oneri a discarica  (SbCat 2)

26 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.n discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
Conferimento ad impianto
In riferimento a 1.6 ton/mc
SUB-TRATTO 01 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+319.19 *(H/
peso=,08*1,6) 319,19 6,300 0,128 257,39
SUB-TRATTO 02 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+130.07 *(H/
peso=,08*1,6) 130,07 6,250 0,128 104,06
SUB-TRATTO 03 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+865.03 *(H/
peso=,08*1,6) 865,03 6,750 0,128 747,39
SUB-TRATTO 04 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+183.85 *(H/
peso=,08*1,6) 183,85 5,800 0,128 136,49

SOMMANO ton 1´245,33 27,10 33´748,44

27 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,
di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
Trasporto ad impianto
Vedi voce n° 26 [ton 1 245.33] 1´245,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´245,33 982´380,03
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R I P O R T O 1´245,33 982´380,03

SOMMANO ton 1´245,33 10,99 13´686,18

Pavimentazione stradale  (SbCat 3)

28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,
steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Pacchetto tipo 02
SUB-TRATTO 01 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+319.19 319,19 6,300 0,050 100,54
SUB-TRATTO 02 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+130.07 130,07 6,250 0,050 40,65
SUB-TRATTO 03 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+865.03 865,03 6,750 0,050 291,95
SUB-TRATTO 04 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+183.85 183,85 5,800 0,050 53,32

SOMMANO m³ 486,46 242,35 117´893,58

29 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:
con bitume tradizionale
Pacchetto tipo 02
SUB-TRATTO 01 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+319.19 319,19 6,300 2´010,90
SUB-TRATTO 02 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+130.07 130,07 6,250 812,94
SUB-TRATTO 03 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+865.03 865,03 6,750 5´838,95
SUB-TRATTO 04 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+183.85 183,85 5,800 1´066,33

SOMMANO m² 9´729,12 9,89 96´221,00

30 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base
binder, binder e usure normali
Pacchetto tipo 02
Vedi voce n° 29 [m² 9 729.12] 2,00 19´458,24

SOMMANO m² 19´458,24 2,22 43´197,29

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

31 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
STRISCE DI DELIMITAZIONE
SUB-TRATTO 01 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+319.19 3,00 319,19 0,120 114,91
SUB-TRATTO 02 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+130.07 3,00 130,07 0,120 46,83
SUB-TRATTO 03 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+865.03 3,00 865,03 0,120 311,41
SUB-TRATTO 04 - Da prog. 0+000,00 a prog. 0+183.85 3,00 183,85 0,120 66,19

SOMMANO m² 539,34 6,70 3´613,58

32 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con

vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità
non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´256´991,66
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minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
SEGNALETICA VARIA
SUB-TRATTO 02 2,60
SUB-TRATTO 03 1,30
SUB-TRATTO 04 2,85

SOMMANO m² 6,75 6,26 42,26

Opere accessorie corpo stradale  (SbCat 5)

33 Ricollocazione in opera dei chiusini presenti sulla carreggiata
ANP.03 stradale e/o sul marciapiede, previa rimozione e rimessa in quota,

secondo le specifiche di progetto, compreso ogni onere, materiale e
magistero necessari a dare l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.
Chiusini generici
SUB-TRATTO 01 5,00
SUB-TRATTO 03 18,00
SUB-TRATTO 04 9,00
Chiusini telefonia
SUB-TRATTO 01 1,00
SUB-TRATTO 02 2,00

SOMMANO cadauno 35,00 203,34 7´116,90

SP 85/b VIA DI GROTTE MARIA - TRATTO 03  (Cat 3)
Demolizioni/rimozioni  (SbCat 1)

34 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

pulita: al m² per ogni cm di spessore
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 819,87 7,100 8,000 46´568,62

SOMMANO m²/cm 46´568,62 1,32 61´470,58

Trasporti ed oneri a discarica  (SbCat 2)

35 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.n discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
Conferimento ad impianto
In riferimento a 1.6 ton/mc
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 *(H/peso=,08*1,6) 819,87 7,100 0,128 745,10

SOMMANO ton 745,10 27,10 20´192,21

36 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,
di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
Trasporto ad impianto
Vedi voce n° 35 [ton 745.10] 745,10

SOMMANO ton 745,10 10,99 8´188,65

COMMITTENTE: 
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Pavimentazione stradale  (SbCat 3)

37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,
steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 819,87 7,100 0,050 291,05

SOMMANO m³ 291,05 242,35 70´535,97

38 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:
con bitume tradizionale
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 819,87 7,100 5´821,08

SOMMANO m² 5´821,08 9,89 57´570,48

39 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base
binder, binder e usure normali
Pacchetto tipo 02
Vedi voce n° 38 [m² 5 821.08] 2,00 11´642,16

SOMMANO m² 11´642,16 2,22 25´845,60

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

40 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
STRISCE DI DELIMITAZIONE
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 3,00 819,87 0,120 295,15
Ulteriore segnaletica 330,00 0,120 39,60

SOMMANO m² 334,75 6,70 2´242,83

41 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con

vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità
non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
SEGNALETICA VARIA
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+819,87 10,50

SOMMANO m² 10,50 6,26 65,73

42 SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON
ANP.09 PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura e posa in opera di

segnale circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva
Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere

COMMITTENTE: 
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classe prestazionale a minima per la spinta del vento pari a WL7.
Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-
1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera  ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI
11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con
tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli
Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici
Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che
ne definiscono le prestazioni: DIAMETRO CM 60
SEGNALETICA VERTICALE
Segnale circolare 2,00
Segnale ottagonale (per analogia) 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 81,12 243,36

43  Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno s ... o
ANP.02 necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte Fornitura e

posa in opera di palo tubolare per sostegno segnaletica verticale,
diametro 60 mm, H=4.00 m, compreso ogni onere e magistero
necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte.
Vedi voce n° 42 [cadauno 3.00] 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 59,80 179,40

Opere accessorie corpo stradale  (SbCat 5)

44 Rimozione di barriera metallica esistente, su terra, completa di
B01.04.006 fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, bulloni ed eventuale

distanziatore
BARRIERE ESISTENTI DANNEGGIATE
Barriera alla prog. 0+058,90 17,80 17,80
Barriera alla prog. 0+512,80 10,70 10,70

SOMMANO m 28,50 12,40 353,40

45 Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in
B01.04.003.c opera su terreno, su opera d’arte o con funzione di spartitraffico

centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/
92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive
modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo
(sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo,
rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e
quant’altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri
per la perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come
indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti
dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare
Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo
le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale
d’appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in
acciaio di classe H/1 laterale
NUOVE BARRIERE
Barriere alla prog. 0+058,90 17,80 17,80
Barriere alla prog. 0+512,80 10,70 10,70

SOMMANO m 28,50 213,18 6´075,63

46 Fornitura di gruppi terminali, completi di doppio terminale,
B01.04.004.c corrente e scatolare superiore: gruppo terminale per barriere in

acciaio di classe H/1 laterale
NUOVI GRUPPI TERMINALI 2,00

SOMMANO cad 2,00 353,63 707,26

47 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo

COMMITTENTE: 
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C01.01.007 Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm,
arbustiva ed erbacea, mediante l’impiego di attrezzature
meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore),
comprensiva dell’eliminazione dell’apparato radicale, compresa
l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato dalla D.L.
PULIZIA SCARPATA
Scarpata in sx da prog. 0+183,90 a prog. 0+436,40 252,50 6,000 1´515,00

SOMMANO m² 1´515,00 3,20 4´848,00

48 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.a discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
.01 attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il

costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero
PULIZIA SCARPATA
Si stimano 12.5  Kg/mq
Vedi voce n° 47 [m² 1 515.00] 12,500 18´937,50

SOMMANO kg 18´937,50 1,29 24´429,38

49 Taglio di piante arboree, di qualsiasi altezza, eseguito lungo le
F01.01.006.d sponde, l'alveo dei corsi d'acqua sopra e sotto il livello della m.o.

con qualsiasi mezzo compreso il taglio a piccole sezioni, il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa e la successiva bruciatura del fogliame e delle
ramaglie in luoghi idonei nonché le indennità di passaggio
attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o
privato: con diametro compreso tra i 45 ed i 100 cm, misurato a 1
m da terra
TAGLIO PIANTE CON ESTIRPAZIONE RADICALE
Piante alla prog. 0+807,08 5,00

SOMMANO cad 5,00 353,61 1´768,05

50 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET
ANP.04 munito di decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza

minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per
accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso attrezzatura
per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi
diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o
vasche di sollevamento, ecc...
Pulizia del collettore e degli elementi accessori così eseguita:
1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti
provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa
sicurezza;
2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di
sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;
3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del
tronco fognario da pulire;
4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al
ripristino del diametro originario delle condotte;
5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti
debitamente autorizzati.
E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale di
risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato
materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di
calcestruzzo, la pulizia dovrà essere completata in qualsiasi modo,
purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza);
6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della
fognatura;
7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio
dell'area del cantiere provvisorio.
PULIZIA CUNETTA, ZANELLA, CADITOIE E PRESIDI

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´548´867,35



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´548´867,35

IDRAULICI
INTERO TRATTO 03
Si stimano 8 ore lavorative con automezzo combinato 8,00

SOMMANO h 8,00 243,82 1´950,56

51 Nolo a caldo miniescavatore - bobcat
ANP.07 PULIZIA CUNETTA, ZANELLA, CADITOIE E PRESIDI

IDRAULICI
INTERO TRATTO 03
Si stimano 8 ore lavorative 8,00

SOMMANO h 8,00 129,63 1´037,04

52 Nolo a caldo autocarro ribaltabile e/o cassone scarrabile.
ANP.08 PULIZIA CUNETTA, ZANELLA, CADITOIE E

ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI
INTERO TRATTO 03
Si stimano 8 ore lavorative 8,00

SOMMANO h 8,00 191,21 1´529,68

SP 11/b VIA DI SALE' - TRATTO 04  (Cat 4)
Demolizioni/rimozioni  (SbCat 1)

53 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e

pulita: al m² per ogni cm di spessore
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+417,40 417,40 5,950 8,000 19´868,24

SOMMANO m²/cm 19´868,24 1,32 26´226,08

Trasporti ed oneri a discarica  (SbCat 2)

54 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
A03.03.007.n discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici

attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il
costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero dovrà essere
attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con
dichiarazione sulle quantità ricevute dalle singole unità locali e di
quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati a recupero - proveniente da
operazioni di fresatura degli strati di pavimentazione
Conferimento ad impianto
Pacchetto tipo 02
In riferimento a 1.6 ton/mc
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+417,40 *(H/peso=,08*1,6) 417,40 5,950 0,128 317,89

SOMMANO ton 317,89 27,10 8´614,82

55 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
A03.03.005.c dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del

rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo,
di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico
sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli
Trasporto ad impianto
Vedi voce n° 54 [ton 317.89] 317,89

SOMMANO ton 317,89 10,99 3´493,61

COMMITTENTE: 
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Pavimentazione stradale  (SbCat 3)

56 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato,
steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume
tradizionale
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+417,40 417,40 5,950 0,050 124,18

SOMMANO m³ 124,18 242,35 30´095,02

57 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di

certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel
rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con
idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm:
con bitume tradizionale
Pacchetto tipo 02
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+417,40 417,40 5,950 2´483,53

SOMMANO m² 2´483,53 9,89 24´562,11

58 Mano d’attacco con emulsione bituminosa non modificata.
B01.05.017 Fornitura e posa in opera di mano d’attacco con emulsione

bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove
Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base
binder, binder e usure normali
Pacchetto tipo 02
Vedi voce n° 57 [m² 2 483.53] 2,00 4´967,06

SOMMANO m² 4´967,06 2,22 11´026,87

Segnaletica stradale  (SbCat 4)

59 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico
B01.10.001 rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di

attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di
superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso
ogni altro onere per l’esecuzione
Da prog. 0+000,00 a prog. 0+417,40 3,00 417,40 0,120 150,26
Ulteriore segnaletica 110,00 0,120 13,20

SOMMANO m² 163,46 6,70 1´095,18

60 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con

vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità
non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo
SEGNALETICA VARIA 48,50

SOMMANO m² 48,50 6,26 303,61

Opere accessorie corpo stradale  (SbCat 5)

61 Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET
ANP.04 munito di decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza

minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per
accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso attrezzatura

COMMITTENTE: 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´658´801,93

per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi
diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei pozzetti e/o
vasche di sollevamento, ecc...
Pulizia del collettore e degli elementi accessori così eseguita:
1.  posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti 
provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa 
sicurezza;
2.  operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di 
sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;
3.  sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del 
tronco fognario da pulire;
4.  idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al 
ripristino del diametro originario delle condotte;
5.  asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti 
debitamente autorizzati.
E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale 
di risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi 
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato 
materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di 
calcestruzzo, la pulizia dovrà essere completata in qualsiasi 
modo, purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza);
6.  rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della 
fognatura;
7.  corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio 
dell'area del cantiere provvisorio.
PULIZIA CUNETTA, CADITOIE E PRESIDI IDRAULICI 
INTERO TRATTO 04
Si stimano 14,59 ore lavorative 14,59

SOMMANO h 14,59 243,82 4´542,37

62
ANP.07

Nolo a caldo miniescavatore - bobcat
PULIZIA CUNETTA, CADITOIE E PRESIDI IDRAULICI 
INTERO TRATTO 04
Si stimano 14,59 ore lavorative 14,59

SOMMANO h 14,59 129,63 2´415,01

63
ANP.08

Nolo a caldo autocarro ribaltabile e/o cassone scarrabile. 
PULIZIA CUNETTA, CADITOIE E PRESIDI IDRAULICI 
INTERO TRATTO 04
Si stimano 14,59 ore lavorative 14,59

---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

SOMMANO h 14,59 191,21 2´790,26

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´668´549,50

T O T A L E   euro 1´668´549,50



pag. 16

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - OPERE STRADALI 1´668´549,50

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´668´549,50
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 01 845´892,11
  002 SP 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI - TRATTO 02 418´258,71
  003 SP 85/b VIA DI GROTTE MARIA - TRATTO 03 289´233,81
  004 SP 11/b VIA DI SALE' - TRATTO 04 115´938,34

Totale CATEGORIE euro 1´668´549,50
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

     Data, 07/05/2022

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni/rimozioni 399´676,05
  002 Trasporti ed oneri a discarica 184´529,29
  003 Pavimentazione stradale 973´014,03
  004 Segnaletica stradale 16´639,21
  005 Opere accessorie corpo stradale 95´464,39

Totale SUB CATEGORIE euro 1´668´549,50

COMMITTENTE:  


