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1 ANALISI NUOVI PREZZI

Di seguito viene allegata I'analisi nuovi prezzi, per le lavorazioni non presenti allinterno del prezziario Regione Lazio
2022 —Opere pubbliche- Aggiornamento Luglio 2022.

Per la composizione dei nuovi prezzi sono stati utilizzati:
» prezziario Regione Lazio 2022 —Opere pubbliche - Aggiornamento Luglio 2022..
» prezziario Anas SpA listino 2022.
Per le voci non presenti e stata condotta analisi di mercato. In calce alla presente si allega preventivi.

L’analisi nuovi prezzi & stata condotta sulla base dello schema tipo riportato nel prezziario Regione Lazio 2022, con
spese generali pari al 15% ed utile di impresa pari al 10%.

| costi della manodopera, suddivisi in Operaio Specializzato, Qualificato e Comune sono stati desunti dalla tabella
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di seguito allegata.
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Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi

idraulici, barriere di sicurezza

PE

Elementi di costo 1° LUG. 2020 |1° GEN. 2021
* Tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro con decreto n.
26 del 22/5/ 2020 =
Costi della provincia di Rieti in attesa di aggiornamento
consolidato =2 Costi rettificati
COSTO ORARIO OPERAI EDILI con DD n.60 del 12/10/2020
Roma *
Operaio IV liv. €h 30,22 30.22
Operaio I liv. (ex specializzato) €h 28,68 28,68
Operaio II liv. (ex qualificato) €h 26,64 26,64
Operaio [ liv. (ex comune) €'h 23,99 23,99
Latina d
Operaio IV liv. €/h 30,17 30,17
Operaio III liv. (ex specializzato) €h 28,63 28,63
Operaio II liv. (ex qualificato) €h 26,57 26,57
Operaio I liv. (ex comune) €h 23,97 23,97
Viterbo *
Operaio IV liv. €/h 30,88 30,88
Operaio III liv. (ex specializzato) €'h 29,32 29,32
Operaio II liv. (ex qualificato) €'h 27,28 27,28
Operaio I liv. (ex comune) €h 24,58 24,58
Rieti b
Operaio IV liv. €'h ke 30,79
Operaio III liv. (ex specializzato) €'h i 29,23
Operaio II liv. (ex qualificato) €'h i 27,20
Operaio I liv. (ex comune) €'h ok 24,49
Frosinone
Operaio IV liv. €/h 30,03 30,03
Operaio III liv. (ex specializzato) €'h 28,61 28,601
Operaio II liv. (ex qualificato) €'h 26,52 26,52
Operaio I liv. (ex comune) €h 23,94 23,94
MATERIALI
Cemento tipo 325 €/ql 18,70 19,54
Cemento tipo 425 €/ql 20,30 21,21
Sabbia
Roma €/me 18,20 18,20
Latina €/me 18.65 18,65
Viterbo €/me 16,93 16,93
Rieti €/me 21,04 21,04
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
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ANALISI NUOVO PREZZO

SEGNALE STRADALE QUADRATO ANP.01

unita di misura Cad

Descrizione estesa della voce

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura di segnale romboidale o
quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra a avere classe
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. ||
prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte
degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni: LATO 60 CM

N. Descrizione um santita importi € incidenza
1 | Materiali M- unitario | totale %
Segnale stradale quadrato
3| (Voce H.002.225.02.b - ANAS SpA prezziario 2022) | C39 | 58 € 5800
b Posa in opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario Cad 1 9.08| € 9,08
Anas 2022)

Totale materiali | € 67,08 100,00%
N. Descrizione um santita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti M unitario | totale %
a € -
b € -

Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um santita importi € incidenza
3 | Mano d'opera M- unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 28,68 | € -
b | Operaio qualificato h 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 23,99 | € -
d € -

Totale mano d'opera | € - 0,00%

4 | Totale 1+2+3| € 67,08 |
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N. Descrizione , , incidenza
- u.m. importi €
Spese generali (su 4) %
%
5 Totale spese generali ‘ € - 0,00%
6 Totale parziale (4+5) ‘
N. Descrizione um mporti € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa | € - 0,00%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) € 67,08 100,00%
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
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ANALISI NUOVO PREZZO
PALO TUBOLARE PER SOSTEGNO SEGNALETICA ANP.02

unita di misura Cad
Descrizione estesa della voce

Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno s ... 0 necessari a dare I'opera finita a completa regola d'arte Fornitura
e posa in opera di palo tubolare per sostegno segnaletica verticale, diametro 60 mm, H=4.00 m, compreso ogni onere €
magistero necessari a dare |'opera finita a completa regola d'arte.

N. Descrizione um santita importi € incidenza
1 | Materiali Mo unitario | totale %
Tubolare metallico zincato a caldo del diametro di 60
3| mm (Voce H.02.110.b - ANAS SpA prezziario 2022) 40 1087] € 4348
Gruppo di aggancio per segnale diametro 60 mm (Voce
b1 H.02.135.b - ANAS SpA prezziario 2022) cad | 1 291 € 299
Totale materiali | € 46,47 77,711%
N. Descrizione um santita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti m unitario | totale %
a € -
b € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um Lantita importi € incidenza
3 | Mano d'opera m unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 0,2 28,68 | € 5,74
b | Operaio qualificato h 0 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 0,2 23,99 | € 4,80
d € -
Totale mano d'opera | € 10,53 17,62%
4 Totale 1+2+3| € 57,00
N. Descrizione um importi € incidenza
Spese generali (su 4) o i %
%
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5| Totale spese generali | € 1,58 2,64%
6| Totale parziale (4+5)| € 58,58
N. Descrizione um importi € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa | € 1,21 2,03%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) 59,80 100,00%
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Citta metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica
ANALISI NUOVO PREZZO
MESSA IN QUOTA CHIUSINI ANP.03
unita di misura
Descrizione estesa della voce
Ricollocazione in opera dei chiusini presenti sulla carreggiata stradale e/o sul marciapiede, previa rimozione e rimessa in quota,
secondo le specifiche di progetto, compreso ogni onere, materiale e magistero necessari a dare |'opera ultimata a perfetta
regola d'arte.
N. Descrizione um santita importi € incidenza
1 | Materiali M unitario | totale %
Materiale di prolunga
a (Voce B.02.05.002.a - Reg. Lazio prezziario 2022) mi 05 169,04) € 84,52
Calcestruzzo C 25/30 Rek 300 N/mmq
b1 Voce A0B.01.002.01.01.a - Reg. Lazio prezziario 2022) | M6 | 0064 | 210701 € 1348
Totale materiali | € 98,00 48,20%
N. Descrizione um santita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti Mo unitario | totale %
a h € -
b h € -
c € -
d € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um santita importi € incidenza
3 | Mano d'opera Mo unitario | totale %
a | Operaio specializzato 2 28,68 | € 57,36
b | Operaio qualificato 26,64 | € -
¢ | Operaio comune 2 23,99 | € 47,98
d € -
Totale mano d'opera| € 105,34 51,80%
4 Totale 1+2+3 | € 203,34
N. Descrizione u.m. importi € incidenza
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idraulici, barriere di sicurezza

PE

Spese generali (su 4) %
%
5 Totale spese generali ‘ 0,00%
6 Totale parziale (4+5) ‘
N. Descrizione um oot € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa | € - 0,00%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) € 203,34 100,00%
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
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sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO PREZZO

INTERVENTI ESEGUITI CON AUTOMEZZO COMBINATO CANAL JET ANP.04

unita di misura h

Descrizione estesa della voce

Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di decompressore, pompa acqua € naspo con lunghezza
minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso
attrezzatura per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei
pozzetti e/o vasche di sollevamento, ecc...

Pulizia del collettore e degli elementi accessori cosi eseguita:

1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa
sicurezza;

2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso;

3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del tronco fognario da pulire;

4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al ripristino del diametro originario delle condotte;

5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti debitamente autorizzati.

E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale di risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di
calcestruzzo, la pulizia dovra essere completata in qualsiasi modo, purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza);

6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della fognatura;

7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio dell'area del cantiere provvisorio.

N. Descrizione " importi € incidenza
1 | Materiali u.m. | quantita unitario | totale %
a € -
b € -
Totale materiali | € - 0,00%
N. Descrizione " importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti um. | quantita unitario | totale %
a | Attrezzature varie h 1 500 € 5,00
b | Automezzo combinato CANAL JET h 1| 135,07 | € 135,07
c € -
d € -
Totale trasporti | € 140,07 57,45%
N Descrizione " importi € incidenza
3 |Mano d'opera um. | quantita unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 1 28,68 | € 28,68
b | Operaio qualificato h 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 1 23,99 | € 23,99
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d | | € :
Totale mano d'opera | € 52,67 21,60%
4| Totale 1+2+3| € 192,74
N. Descrizione , , incidenza
- u.m. importi €
Spese generali (su 4) %
%
5 Totale spese generali ‘ € 28,91 11,86%
6 Totale parziale (4+5) ‘ € 221,65
N. Descrizione um oot € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa ‘ € 217 9,09%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 243,82 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

Citta metropolitana
di Roma Capitale

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti

S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi

idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO

PREZZO

SISTEMAZIONE MANUFATTO ESISTENTE

ANP.05

unita di misura

Corpo

Descrizione estesa

della voce

Sistemazione manufatto esistente di recapito acque di piattaforma, comprensivo di ogni onere e magistero necessari a dare
l'opera ultimata a perfetta regola d'arte.

N. Descrizione " importi € incidenza
1 | Materiali um. | quantta unitario | totale %
a | Materiale vario Corpo 1 1000| € 1000,00
b € -
Totale materiali| € 1 000,00 55,62%
N. Descrizione . importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti wm. | quanita unitario | totale %
a € -
b € -
c € -
d € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
3 | Mano d'opera unitario | totale %
a | Operaio specializzato 8 28,68 | € 229,44
b | Operaio qualificato 26,64 | € -
¢ | Operaio comune 8 23,99 | € 191,92
d € -
Totale mano d'opera| € 421,36 23,43%
4 Totale 1+2+3 | € 1421,36
N. Descrizione . . incidenza
Spese generali (su 4) um import € %
%
5 Totale spese generali ‘ € 213,20 11,86%
6 |

Totale parziale (4+5)| € 1634,56 |

PE

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI

ANALISINUOVI PREZZI
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0

G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
ING. FEDERICI LUCA

Via della Martuccia, 67/A

00036 Palestrina (RM)




Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud
—_— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
s : ; S.P111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
7 diRoma Cap itale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza
N. Descrizione um imoorti € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa \ € 163,46 9,09%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 1798,02 100,00%
PROGETTO ESECUTIVO Il progetista:

PE

ELABORATI ECONOMICI

ANALISINUOVI PREZZI

] 4@
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G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
ING. FEDERICI LUCA

Via della Martuccia, 67/A

00036 Palestrina (RM)




Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— . . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
o ; ; S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
E di Roma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO PREZZO
CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANP.06

unita di misura ton
Descrizione estesa della voce

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attivita di
costruzione e demolizione.

Lo smaltimento dovra essere certificato dai seguenti documenti:

-Formulario di identificazione rifiuti;

-Certificato di avvenuto smaltimento;

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla DL per la contabilizzazione.

CODICE CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

N. Descrizione um uantita importi € incidenza
1 | Materiali M unitario | totale %
a | Voce E.08.005.20.03.01 (Prezziario Anas 2022) Ton 1 174,02 | € 174,02
b € -
Totale materiali | € 174,02 100,00%
N. Descrizione um santit importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti M unitario | totale %
a € -
b € -
c € -
d € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um uantita importi € incidenza
3 | Mano d'opera mo unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 28,68 | € -
b | Operaio qualificato h 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 23,99 | € -
d € -
Totale mano d'opera | € - 0,00%
4 | Totale 1+2+3| € 174,02 |
N.‘ Descrizione u.m. importi € ‘ incidenza
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E = ING. FEDERICI LUCA
ANALISINUOVI PREZZI Via della Martuccia, 67/A
00036 Palestrina (RM)
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

@ Citta metropo]jtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
e ; : S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
7 diRoma Cap itale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza
Spese generali (su 4) %
%
5 Totale spese generali ‘ 0,00%
6 Totale parziale (4+5) ‘
N. Descrizione um oot € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa | € - 0,00%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) € 174,02 100,00%

PE

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI

ANALISINUOVI PREZZI

] 4@
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G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
ING. FEDERICI LUCA

Via della Martuccia, 67/A

00036 Palestrina (RM)




Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
| di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica
ANALISI NUOVO PREZZO
NOLO A CALDO MINIESCAVATORE-BOBCAT ANP.07
unita di misura h
Descrizione estesa della voce
Nolo a caldo miniescavatore - bobcat
N. Descrizione " importi € incidenza
1 | Materiali u.m. | quantita unitario | totale %
a € -
b € -
Totale materiali | € - 0,00%
N. Descrizione " importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti um. | quantita unitario | totale %
3 Fl\)/lg;s::ge;tgg)— bobcat (Voce A04.01.005 - Reg. Lazio h 1 93,35| € 93,35
b € -
c h € -
d € -
Totale trasporti | € 93,35 72,01%
N. Descrizione " importi € incidenza
3 |Mano d'opera um. | quantita unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 1 28,68 | € 28,68
b | Operaio qualificato h 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 2399 € -
d € -
Totale mano d'opera | € 28,68 22,12%
4 Totale 1+2+3 | € 122,03
N. Descrizione , , incidenza
Spese generali (su 4) U import € %
%
5 Totale spese generali ‘ € 4,30 3,32%
6| Totale parziale (4+5) | € 126,33 |
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E = ING. FEDERICI LUCA
ANALISINUOVI PREZZI Via della Martuccia, 67/A
00036 Palestrina (RM)
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud
—_— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
s : ; S.P111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
| diRoma Cap itale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza
N. Descrizione um mporti € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa \ € 3,30 2,54%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 129,63 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

P E ELABORATI ECONOMICI
ANALISINUOVI PREZZI
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
| di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO PREZZO
NOLO A CALDO AUTOCARRO RIBALTBILE ANP.08

unita di misura h

Descrizione estesa della voce
Nolo a caldo autocarro ribaltabile e/o cassone scarrabile.

N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
1 | Materiali M9 unitario | totale %
a € -
b € -
Totale materiali | € - 0,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti m 4 unitario | totale %
3 Autocarrc_) rlbaltapllg 30.000 Kg (Voce A04.01.001.b - h 1| 15493| € 154,93
Reg. Lazio prezziario 2022)
b € -
c h € -
d € -
Totale trasporti | € 154,93 81,03%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
3 |Mano d'opera m unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 1 28,68 | € 28,68
b | Operaio qualificato h 26,64 | € -
¢ | Operaio comune h 2399 € -
d € -
Totale mano d'opera | € 28,68 15,00%
4 Totale 1+2+3 | € 183,61
N. Descrizione um oo € incidenza
Spese generali (su 4) o P %
%
5 Totale spese generali ‘ € 4,30 2,25%
6 ‘ Totale parziale (4+5) ‘ € 187,91 |
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E = ING. FEDERICI LUCA
ANALISINUOVI PREZZI Via della Martuccia, 67/A
00036 Palestrina (RM)
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud
—_— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
s : ; S.P111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
| diRoma Cap itale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza
N. Descrizione um mporti € incidenza
Utile d'impresa (su 6) o P %
%
7 Totale utile d'impresa \ € 3,30 1,72%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 191,21 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO

Il progettista:

P E ELABORATI ECONOMICI
ANALISINUOVI PREZZI
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
| di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO PREZZO
SEGNALE STRADALE CIRCOLARE/OTTAGONALE ANP.09

unita di misura Cad

Descrizione estesa della voce
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura e posa in opera di segnale
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe
prestazionale a minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1.
Il prezzo & comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera ai sensi della UNI EN 12899-1
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte

degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza,
che ne definiscono le prestazioni: DIAMETRO CM 60

N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
1 | Materiali M4 unitario | totale %
Segnale stradale circolare e/o ottagonale
3| (Voce H.002.210.02.b - ANAS SpA prezziario 2022) | “24| 7204| € 72,04
b nggg)ln opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario Anas Cad 1 9,08 € 9,08
Totale materiali | € 81,12 100,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti m 4 unitario | totale %
a € -
b € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
3 |Mano d'opera m unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 0| 2868 € -
b | Operaio qualificato h 0| 2664 € -
¢ | Operaio comune h 0| 2399 € -
d € -
Totale mano d'opera | € - 0,00%
4 Totale 1+2+3 | € 81,12
N. Descrizione um oot € incidenza
Spese generali (su 4) o P %
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E = ING. FEDERICI LUCA
ANALISINUOVI PREZZI Via della Martuccia, 67/A
00036 Palestrina (RM)
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@

Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Citta metropo]jtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

% |
5 Totale spese generali ‘ € - 0,00%
6 Totale parziale (4+5) ‘
N. Descrizione um oot € incidenza

Utile d'impresa (su 6) o P %

%
7 Totale utile d'impresa ‘ € - 0,00%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 81,12 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

P E ELABORATI ECONOMICI
ANALISINUOVI PREZZI

G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
= ) ) ING. FEDERICI LUCA
Via della Martuccia, 67/A
pag. 21123 00036 Palestrina (RM)




Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

— o . S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
| di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di
sicurezza e segnaletica

ANALISI NUOVO PREZZO
SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE ANP.10

unita di misura Cad

Descrizione estesa della voce
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2fornitura di segnale triangolare in
lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovra avere classe prestazionale a
minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovra essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo &
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a pié d'opera ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
“Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovra inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a
microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi

europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - LATO CM 90

N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
1 | Materiali M4 unitario | totale %
Segnale Triangolare
3| (Voce H.002.205.02.a - ANAS SpA prezziario 2022) | “24| 57,16 € 57,16
b nggg)ln opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario Anas Cad 1 9,08 € 9,08
Totale materiali | € 66,24 100,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
2 | Noli e Trasporti m 4 unitario | totale %
a € -
b € -
Totale trasporti | € - 0,00%
N. Descrizione um. | quantita importi € incidenza
3 |Mano d'opera m unitario | totale %
a | Operaio specializzato h 0| 2868 € -
b | Operaio qualificato h 0| 2664 € -
¢ | Operaio comune h 0| 2399 € -
d € -
Totale mano d'opera | € - 0,00%
4 Totale 1+2+3 | € 66,24
N. Descrizione um oot € incidenza
Spese generali (su 4) o P %
PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

ELABORATI ECONOMICI G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
P E = ING. FEDERICI LUCA
ANALISINUOVI PREZZI Via della Martuccia, 67/A
00036 Palestrina (RM)
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Dipartimento Il - Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Citta metropo]jtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
di Roma Capitale S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

% |
5 Totale spese generali ‘ € - 0,00%
6 Totale parziale (4+5) ‘
N. Descrizione um oot € incidenza

Utile d'impresa (su 6) o P %

%
7 Totale utile d'impresa ‘ € - 0,00%
8 | Totale prezzo di applicazione (6+7) | € 66,24 100,00%

PROGETTO ESECUTIVO Il progettista:

P E ELABORATI ECONOMICI
ANALISINUOVI PREZZI

G.L.F.INGEGNERIA INTEGRATA
= ) ) ING. FEDERICI LUCA
Via della Martuccia, 67/A
pag. 23123 00036 Palestrina (RM)




