



# Città metropolitana di Roma Capitale

## S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti

**SS.PP 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTA MARIA**

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,  
riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica

## PROGETTO ESECUTIVO



Codice elaborato :

**RE.QE.1**

Titolo elaborato :

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Scala:

Data: Maggio 2022

PROGETTISTA:  
Ing. Luca Federici



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  
Geom. Giovanni Tozzi

Rif. Dis.	Data	Revisione	DESCRIZIONE	Disegnato:	Verificato:	Approvato:
	Maggio 2022	A		B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici
	Agosto 2022	B	Aggiornamento prezziario	B. D'Alessandro	L. Federici	L. Federici

Visto del Committente:



## S.P. 77/b Pedemontana dei Castelli

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera.

SS.PP. 11/b Via di Salè e 85/b Via Grotte Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.

Quadro Tecnico Economico

A.	Lavori a Misura	Importo
	Lavori a base d'Asta ( <i>a misura</i> )	€ 1 668 549,50
	<b>Totale Lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 1 668 549,50</b>
A1.	Lavori in Economia ( <i>noli, anticipazioni e mano d'opera</i> )	€ 12 500,00
	<b>Totale Lavori non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 12 500,00</b>
B.	Oneri per la Sicurezza <b>non</b> soggetti a ribasso ricompreso il protocollo COVID 19	€ 40 998,41
C.	Costi della Manodopera	€ 444 250,83
D1.	<b>Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso</b>	<b>€ 1 668 549,50</b>
D2.	<b>Totale Somme a Base di Gara</b>	<b>€ 1 722 047,91</b>

E1	Fondo per funzioni tecniche	Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con Decreto 116/2019 (1,80% di D2)	E1a	1,80%	30 996,86 €	€ 24 797,49
		fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii (80% di E1a)	E1b	80%	24 797,49 €	
E2	Economie del fondo	economia fondo per funzioni tecniche (20% di E1a)	E2a	20%	6 199,37 €	€ 9 643,47
		economia fondo per funzioni tecniche [2,00% di D2 - E1a(1,80% di D2)]	E2a	0,20%	3 444,10 €	
F.	I.V.A. 22 % (22% di D2)					€ 378 850,54
G.	Spese Tecniche (0,5% di D2)					€ 8 610,24
H.	Analisi e prove di laboratorio					€ 9 893,00
I.	Spese Tecniche: Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ( <i>Comprensiva Iva 22,000% e CPA 4,00%</i> )					€ 46 157,35
L.	<b>Totale Somme a Disposizione (E+F+G+H+I)</b>					<b>€ 477 952,09</b>
	<b>TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + L)</b>					<b>€ 2 200 000,00</b>