
 

 

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

SS.PP 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, 

riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica 
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Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLIPEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

SS.PP 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 

idraulici, barriere di sicurezza 

 

A. Importo

€ 1 668 549,50

€ 1 668 549,50

A1. € 12 500,00

€ 12 500,00

B. € 40 998,41

C. € 444 250,83

D1. € 1 668 549,50

D2. € 1 722 047,91

E1a 1,80% 30 996,86 €

E1b 80% 24 797,49 €

E2a 20% 6 199,37 €

E2a 0,20% 3 444,10 €

F. € 378 850,54

G. € 8 610,24

H. € 9 893,00

I. € 46 157,35

L. € 477 952,09

€ 2 200 000,00

Lavori a base d'Asta (a misura)

Quadro Tecnico Economico

Lavori a Misura

Totale Lavori soggetti a ribasso

S.P. 77/b Pedemontana dei Castelli                                                                                                                       

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera.                                                                                  

SS.PP. 11/b Via di Salè e 85/b Via Grotte Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti 

della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.

Totale Somme a Disposizione (E+F+G+H+I)

Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso

Totale Somme a Base di Gara

€ 9 643,47

 I.V.A. 22 % (22% di D2)

Spese Tecniche (0,5% di D2)

Spese Tecniche: Progettazione Definitiva/Esecutiva e Coordianameto della 

Sicurezza in fase di Progettazione (Comprensiva Iva 22,000% e CPA 4,00%)

TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + L)

Analisi e prove di laboratorio

Fondo per 

funzioni 

tecniche

E1

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai            

sensi dell’art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con 

Decreto 116/2019 (1,80% di D2)

fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016  e ss.mm.  E ii (80% di E1a)

Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso                                                   

ricompreso il protocollo COVID 19

   Costi della Manodopera

Totale Lavori non soggetti a ribasso

Lavori in Economia (noli, anticipazioni e mano d'opera)

economia fondo per fuzioni tecniche (20% di E1a)

economia fondo per fuzioni tecniche [2,00% di D2 - E1a(1,80% di D2)]

Economie 

del fondo
E2

€ 24 797,49


