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1 ANALISI NUOVI PREZZI 

Di seguito viene allegata l’analisi nuovi prezzi, per le lavorazioni non presenti all’interno del prezziario Regione Lazio 

2022 –Opere pubbliche- Aggiornamento Luglio 2022. 

Per la composizione dei nuovi prezzi sono stati utilizzati: 

 prezziario Regione Lazio 2022 –Opere pubbliche - Aggiornamento Luglio 2022.. 

 prezziario Anas SpA listino 2022. 

Per le voci non presenti è stata condotta analisi di mercato. In calce alla presente si allega preventivi.  

L’analisi nuovi prezzi è stata condotta sulla base dello schema tipo riportato nel prezziario Regione Lazio 2022, con 

spese generali pari al 15% ed utile di impresa pari al 10%. 

I costi della manodopera, suddivisi in Operaio Specializzato, Qualificato e Comune sono stati desunti dalla tabella 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di seguito allegata. 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

SEGNALE STRADALE QUADRATO ANP.01 

unità di misura Cad 

Descrizione estesa della voce 

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura di segnale romboidale o 
quadrato in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà a avere classe 
prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il 
prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera ai sensi della UNI EN 12899-1 
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con 
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte 
degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, 
che ne definiscono le prestazioni: LATO 60 CM 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a 
Segnale stradale quadrato 
(Voce H.002.225.02.b - ANAS SpA prezziario 2022) 

Cad 1 58  €           58,00  

  

b 
Posa in opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario 
Anas 2022) 

Cad 1 9,08  €             9,08  

Totale materiali  €           67,08  100,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €                -    
  

b          €                -    

Totale trasporti  €                -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h   28,68  €                -    

  
b Operaio qualificato h   26,64  €                -    

c Operaio comune h   23,99  €                -    

d          €                -    

Totale mano d'opera  €                -    0,00% 

  

4 Totale 1+2+3  €          67,08    
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N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali   €               -    0,00% 

  

6 Totale parziale (4+5)     

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €               -    0,00% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                          67,08  100,00% 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

PALO TUBOLARE PER SOSTEGNO SEGNALETICA ANP.02 

unità di misura Cad 

Descrizione estesa della voce 

 Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno s ... o necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte Fornitura 
e posa in opera di palo tubolare per sostegno segnaletica verticale, diametro 60 mm, H=4.00 m, compreso ogni onere e 
magistero necessari a dare l'opera finita a completa regola d'arte. 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a 
Tubolare metallico zincato a caldo del diametro di 60 
mm (Voce H.02.110.b - ANAS SpA prezziario 2022) 

ml 4,00 10,87  €         43,48  

  

b 
Gruppo di aggancio per segnale diametro 60 mm (Voce 
H.02.135.b - ANAS SpA prezziario 2022) 

cad 1 2,99  €           2,99  

Totale materiali  €         46,47  77,71% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €              -    
  

b          €              -    

Totale trasporti  €              -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 0,2 28,68  €           5,74  

  
b Operaio qualificato h 0 26,64  €              -    

c Operaio comune h 0,2 23,99  €           4,80  

d          €              -    

Totale mano d'opera  €         10,53  17,62% 

  

4 Totale 1+2+3  €        57,00    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     
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5 Totale spese generali   €          1,58  2,64% 

  

6 Totale parziale (4+5)  €        58,58    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €          1,21  2,03% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                        59,80  100,00% 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

MESSA IN QUOTA CHIUSINI ANP.03 

unità di misura Cad 

Descrizione estesa della voce 

Ricollocazione in opera dei chiusini presenti sulla carreggiata stradale e/o sul marciapiede, previa rimozione e rimessa in quota, 
secondo le specifiche di progetto, compreso ogni onere, materiale e magistero necessari a dare l'opera ultimata a perfetta 
regola d'arte. 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a 
Materiale di prolunga  
(Voce B.02.05.002.a - Reg. Lazio prezziario 2022) 

ml 0,5 169,04  €         84,52  

  

b 
Calcestruzzo C 25/30 Rck 300 N/mmq 
(Voce A06.01.002.01.01.a - Reg. Lazio prezziario 2022) 

mc 0,064 210,70  €         13,48  

Totale materiali  €         98,00  48,20% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a   h      €              -    

  
b   h      €              -    

c   h      €              -    

d          €              -    

Totale trasporti  €              -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 2 28,68  €         57,36  

  
b Operaio qualificato h   26,64  €              -    

c Operaio comune h 2 23,99  €         47,98  

d          €              -    

Totale mano d'opera  €       105,34  51,80% 

  

4 Totale 1+2+3  €      203,34    

  

N. Descrizione u.m. importi € incidenza 



 

Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 

 

PE 
PROGETTO ESECUTIVO   Il progettista: 

ELABORATI ECONOMICI 

  
 

ANALISI NUOVI PREZZI 

 pag. 9/23 

 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali    0,00% 

  

6 Totale parziale (4+5)     

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €             -    0,00% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                      203,34  100,00% 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

INTERVENTI ESEGUITI CON AUTOMEZZO COMBINATO CANAL JET ANP.04 

unità di misura h 

Descrizione estesa della voce 

Interventi eseguiti con Automezzo combinato CANAL JET munito di decompressore, pompa acqua e naspo con lunghezza 
minima 80 m, eventualmente munito di quattro ruote motrici per accesso ad aree particolarmente accidentate; compreso 
attrezzatura per apertura di chiusini pesanti, palloni otturatori di diversi diametri. Attrezzatura di sicurezza per la discesa nei 
pozzetti e/o vasche di sollevamento, ecc... 
Pulizia del collettore e degli elementi accessori così eseguita: 
1. posa della segnaletica stradale e degli eventuali sbarramenti provvisori del traffico, per permettere le operazioni in completa 
sicurezza; 
2. operazioni di apertura del chiusino con idonea attrezzatura di sicurezza, e pulizia della cornice dello stesso; 
3. sezionamento con palloni otturatori di adeguato diametro del tronco fognario da pulire; 
4. idrolavaggio tramite idonea attrezzatura Canal Jet, fino al ripristino del diametro originario delle condotte; 
5. asportazione e smaltimento dei materiali presso impianti debitamente autorizzati. 
E' compresa la completa rimozione e asportazione del materiale di risulta depositato all'interno dei pozzetti di linea, di qualsiasi 
dimensione (se, a lavaggio ultimato, risultasse ancora depositato materiale non aspirabile, quali ciottoli, scaglie e frammenti di 
calcestruzzo, la pulizia dovrà essere completata in qualsiasi modo, purché in accordo con le vigenti norme di sicurezza); 
6. rimozione della pallonatura e verifica del funzionamento della fognatura; 
7. corretta chiusura dei chiusini a lavori ultimati, e lavaggio dell'area del cantiere provvisorio. 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a          €                   -    
  

b          €                   -    

Totale materiali  €                   -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a Attrezzature varie h 1 5,00  €                5,00  

  
b Automezzo combinato CANAL JET h 1 135,07  €             135,07  

c   h      €                   -    

d          €                   -    

Totale trasporti  €             140,07  57,45% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 1 28,68  €               28,68  

  b Operaio qualificato h   26,64  €                   -    

c Operaio comune h 1 23,99  €               23,99  
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d          €                   -    

Totale mano d'opera  €               52,67  21,60% 

  

4 Totale 1+2+3  €           192,74    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali   €             28,91  11,86% 

  

6 Totale parziale (4+5)  €           221,65    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €             22,17  9,09% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                           243,82  100,00% 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

SISTEMAZIONE MANUFATTO ESISTENTE ANP.05 

unità di misura Corpo 

Descrizione estesa della voce 

Sistemazione manufatto esistente di recapito acque di piattaforma, comprensivo di ogni onere e magistero necessari a dare 
l'opera ultimata a perfetta regola d'arte. 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a Materiale vario Corpo 1 1000  €     1 000,00  
  

b          €              -    

Totale materiali  €     1 000,00  55,62% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €              -    

  
b          €              -    

c          €              -    

d          €              -    

Totale trasporti  €              -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 8 28,68  €        229,44  

  
b Operaio qualificato h   26,64  €              -    

c Operaio comune h 8 23,99  €        191,92  

d          €              -    

Totale mano d'opera  €        421,36  23,43% 

  

4 Totale 1+2+3  €   1 421,36    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali   €      213,20  11,86% 

  

6 Totale parziale (4+5)  €   1 634,56    
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N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €      163,46  9,09% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                   1 798,02  100,00% 

 



 

Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 

 

PE 
PROGETTO ESECUTIVO   Il progettista: 

ELABORATI ECONOMICI 

  
 

ANALISI NUOVI PREZZI 

 pag. 14/23 

 

 

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI ANP.06 

unità di misura ton 

Descrizione estesa della voce 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle attività di 
costruzione e demolizione.  
Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: 
-Formulario di identificazione rifiuti; 
-Certificato di avvenuto smaltimento; 
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla DL per la contabilizzazione. 
CODICE CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a Voce E.08.005.20.03.01 (Prezziario Anas 2022) Ton 1 174,02  €        174,02  
  

b          €              -    

Totale materiali  €        174,02  100,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €              -    

  
b          €              -    

c          €              -    

d          €              -    

Totale trasporti  €              -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h   28,68  €              -    

  
b Operaio qualificato h   26,64  €              -    

c Operaio comune h   23,99  €              -    

d          €              -    

Totale mano d'opera  €              -    0,00% 

  

4 Totale 1+2+3  €      174,02    

  

N. Descrizione u.m. importi € incidenza 
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Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali    0,00% 

  

6 Totale parziale (4+5)     

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €              -    0,00% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                      174,02  100,00% 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

NOLO A CALDO MINIESCAVATORE-BOBCAT ANP.07 

unità di misura h 

Descrizione estesa della voce 

Nolo a caldo miniescavatore - bobcat 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a          €                   -    
  

b          €                   -    

Totale materiali  €                   -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a 
Miniescavatore - bobcat (Voce A04.01.005 - Reg. Lazio 
prezziario 2022) 

h 1 93,35  €               93,35  

  b   h      €                   -    

c   h      €                   -    

d          €                   -    

Totale trasporti  €               93,35  72,01% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 1 28,68  €               28,68  

  
b Operaio qualificato h   26,64  €                   -    

c Operaio comune h   23,99  €                   -    

d          €                   -    

Totale mano d'opera  €               28,68  22,12% 

  

4 Totale 1+2+3  €           122,03    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali   €               4,30  3,32% 

  

6 Totale parziale (4+5)  €           126,33    
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N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €               3,30  2,54% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                           129,63  100,00% 
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Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

NOLO A CALDO AUTOCARRO RIBALTBILE  ANP.08 

unità di misura h 

Descrizione estesa della voce 

Nolo a caldo autocarro ribaltabile e/o cassone scarrabile. 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a          €                   -    
  

b          €                   -    

Totale materiali  €                   -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a 
Autocarro ribaltabile 30.000 Kg (Voce A04.01.001.b - 
Reg. Lazio prezziario 2022) 

h 1 154,93  €             154,93  

  b   h      €                   -    

c   h      €                   -    

d          €                   -    

Totale trasporti  €             154,93  81,03% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 1 28,68  €               28,68  

  
b Operaio qualificato h   26,64  €                   -    

c Operaio comune h   23,99  €                   -    

d          €                   -    

Totale mano d'opera  €               28,68  15,00% 

  

4 Totale 1+2+3  €           183,61    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 

    %     

5 Totale spese generali   €               4,30  2,25% 

  

6 Totale parziale (4+5)  €           187,91    
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Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 
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N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €               3,30  1,72% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                           191,21  100,00% 

 



 

Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

SEGNALE STRADALE CIRCOLARE/OTTAGONALE ANP.09 

unità di misura Cad 

Descrizione estesa della voce 

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 fornitura e posa in opera di segnale 
circolare in lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe 
prestazionale a minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. 
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  ai sensi della UNI EN 12899-1 
corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con 
tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte 
degli Organismi europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, 
che ne definiscono le prestazioni: DIAMETRO CM 60 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a 
Segnale stradale circolare e/o ottagonale  
(Voce H.002.210.02.b - ANAS SpA prezziario 2022) 

Cad 1 72,04  €               72,04  

  

b 
Posa in opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario Anas 
2022) 

Cad 1 9,08  €                9,08  

Totale materiali  €               81,12  100,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €                   -    
  

b          €                   -    

Totale trasporti  €                   -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 0 28,68  €                   -    

  
b Operaio qualificato h 0 26,64  €                   -    

c Operaio comune h 0 23,99  €                   -    

d          €                   -    

Totale mano d'opera  €                   -    0,00% 

  

4 Totale 1+2+3  €             81,12    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 



 

Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
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Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 
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    %     

5 Totale spese generali   €                   -    0,00% 

  

6 Totale parziale (4+5)     

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €                   -    0,00% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                             81,12  100,00% 

 



 

Dipartimento II – Mobilità e viabilità – Servizio 3 Viabilità Sud 
S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 
S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
idraulici, barriere di sicurezza 
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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI 
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti 

S.P 11/b VIA DI SALE’ e 85/b COLLE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di 

sicurezza e segnaletica 

ANALISI NUOVO PREZZO 

SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE ANP.10 

unità di misura Cad 

Descrizione estesa della voce 

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA DI CLASSE RA2fornitura di segnale triangolare in 
lamiera di alluminio, conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale a 
minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è 
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera  ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al 
“Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480. La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE: - se con tecnologia a 
microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1; - se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi 
europei preposti, di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne 
definiscono le prestazioni - LATO CM 90 

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

1 Materiali unitario totale % 

a 
Segnale Triangolare 
(Voce H.002.205.02.a - ANAS SpA prezziario 2022) 

Cad 1 57,16  €               57,16  

  

b 
Posa in opera di segnali (Voce H.02.405 prezziario Anas 
2022) 

Cad 1 9,08  €                9,08  

Totale materiali  €               66,24  100,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

2 Noli e Trasporti  unitario totale % 

a          €                   -    
  

b          €                   -    

Totale trasporti  €                   -    0,00% 

              

N. Descrizione 
u.m. quantità 

importi € incidenza 

3 Mano d'opera  unitario totale % 

a Operaio specializzato h 0 28,68  €                   -    

  
b Operaio qualificato h 0 26,64  €                   -    

c Operaio comune h 0 23,99  €                   -    

d          €                   -    

Totale mano d'opera  €                   -    0,00% 

  

4 Totale 1+2+3  €             66,24    

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Spese generali (su 4) % 
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S.P 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA 

Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi 
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    %     

5 Totale spese generali   €                   -    0,00% 

  

6 Totale parziale (4+5)     

  

N. Descrizione 
u.m. importi € 

incidenza 

Utile d'impresa (su 6) % 

    %     

7 Totale utile d'impresa  €                   -    0,00% 

  

8 Totale prezzo di applicazione  (6+7)  €                             66,24  100,00% 

 


