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S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI

Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera sede

dal km 10+590 (incrocio con SP Via dei Laghi) 
al km 11+580 (incrocio con Via Torre MesserPaoli

SS.PP. 11/b VIA DI SALE' e 85/b VIA GROTTE MARIA 
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,

riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica 

Lavori analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii 

PROGETTO ESECUTIVO 
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IL TECNICO

COMPUTO METRICO
Costo Sicurezza - Compresa Sicurezza Covid

SP 77/b Pedemontana dei Castelli  - Lavori di riqualificazione della 
pavimentazione stradale intera sede
dal km 10+590 (incrocio con SP Via dei Laghi)
al km 11+580 (incrocio con Via Torre MesserPaoli)

SS.PP. 11/b Via di Salè e 85/b Via Grotte Maria
Lavori di messa  in  sicurezza  mediante  bonifica  a tratti  della struttura  
stradale,  riattivazione   dei  presidii  idraulici,   barriere  di sicurezza  e 
segnaletica.

Lavori Analoghi
ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP: F97H18002000001

Città metropolitana di Roma Capitale

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

SICUREZZA  (SpCat 1)
Sicurezza LAVORI  (Cat 1)

1 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con
s.1.01.1.16.a lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con

autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
durata un anno. nolo per un ogni mese o frazione.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 1,50 180,00

2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
s.1.01.2.22.a delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento

in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... ento rifiuti
speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 295,92 1́ 183,68

3 cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del
s.1.04.2.01.b regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 383-390,

404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’uso per
mese o frazione. Lato 60 cm, rifrangenza  classe ii.

2,00 18,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 3,86 138,96

4 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
s.1.04.2.02.b osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada,

fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’uso
per mese o frazione. diametro 60 cm, rifrangenza  classe ii.

2,00 18,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,38 157,68

5 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
s.1.04.2.04.a regolamento di attuazione del codice della strada, fig. ii 399/a,b),

formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... re), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. costo d’uso per
mese o frazione. dimensioni 90x250 cm.

2,00 18,00 36,00

SOMMANO cad 36,00 17,30 622,80

6 cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della
s.1.04.2.11.b segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli).

costo d’uso per mese o frazione. Pesante ... le, per cartelli (dischi
diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo.
costo d’uso per mese o frazione.

2,00 35,00 70,00

SOMMANO cad 70,00 2,25 157,50

7 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
s.1.04.2.13.a dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. nolo per un
mese o frazione.

2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 50,89 305,34

COMMITTENTE: Città metropolitana di Roma Capitale
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 7́45,96

8 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
s.1.04.2.13.b dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. Posa e
rimozione.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 89,42 715,36

9 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
s.1.04.2.13.c dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia

non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. costo di
esercizio, compresa sostituzione e ricarica batterie.

2,00 35,00 70,00

SOMMANO giorno 70,00 23,10 1́ 617,00

10 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
s.1.04.2.19.b regolamento di attuazione del codice della strada, fig.ii 396). costo

d’uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti.
Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti.

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 0,58 2,90

11 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti
s.1.05.12 in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista

all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di
nuova impresa esecutrice. costo medio pro-capite per ogni
riunione.

7,00

SOMMANO pro capite 7,00 203,26 1́ 422,82

12 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di
s.1.01.1.05.a plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il

fissaggio della rete alla recinzione montaggio, smontaggio e nolo
primo mese o frazione.

2,00 200,00 2,00 800,00

SOMMANO mq 800,00 5,31 4 2́48,00

Sicurezza COVID  (Cat 2)

13 Fornitura di D.P.I. costituito da mascherina chirurgica monouso in

035_ NPS1
tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante,
centrale impermeabile ai liquidi e permea ... i n.2 pezzi al giorno
per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d arte

300,00 300,00

SOMMANO cadauno 300,00 0,50 150,00

14 Fornitura di D.P.I. costituito da guanti monouso bianchi creati con
037_NPS3 lattice 100% naturale di elevata qualità, ideali per svariati settori,

anche medicale come da norma EN 455, con  ... i n.4 pezzi al
giorno per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

521,00 521,00

SOMMANO cadauno 521,00 0,20 104,20

COMMITTENTE: Città metropolitana di Roma Capitale

A   R I P O R T A R E 11́ 006,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11́ 006,24

15 Fornitura di D.P.I. costituito da  soluzione idroalcolica per
039_NPS5 igienizzazione mani

In boccette ricaricabili di capacità 150 ml
Computati per ogni Uomo-Giorno del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

350,00 350,00

SOMMANO cadauno 350,00 5,00 1́ 750,00

16 Igienizzazione manuale delle superfici a rischio dei servizi igienici
041_NPS7 con applicazione mediante strofinatura di soluzione idroalcolica,

previa pulizia della superficie stessa da po ... to a settimana per
ogni locale wc presente sul cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 50,00 1́ 000,00

17 Cartellonistica di informazione da affiggere nei locali di cantiere e
047_NPS13 materiale informativo sui rischi e procedure di lavoro per

anticontaminazione Covid19, da mettere a disposizio ... tori
Computato a corpo per l'intera durata del cantiere
Ogni onere per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte

8,00 8,00

SOMMANO a corpo 8,00 150,00 1́ 200,00

18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in
s.1.04.2.02.b osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada,

fig.ii 46-75), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. costo d’uso

per mese o frazione. diametro 60 cm, rifrangenza  classe ii.
2,00 5,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 4,38 43,80

Parziale LAVORI A MISURA euro 15 0́00,00

T O T A L E   euro 15 0́00,00

-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
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-----------------------------------------
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-----------------------------------------

-----------------------------------------
-----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 SICUREZZA 15 0́00,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 15 0́00,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Sicurezza LAVORI 10 7́52,00

 
 002 Sicurezza COVID 4 2́48,00

Totale CATEGORIE euro 15 0́00,00

Il Tecnico
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