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Citta metropolitana
di Roma Capitale

S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLI
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera sede

dal km 10+590 (incrocio con SP Via dei Laghi)
al km 11+580 (incrocio con Via Torre MesserPaoli

SS.PP. 11/b VIADI SALE’ e 85/b VIA GROTTE MARIA
Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,

riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica
Lavori analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii
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Dipartimento Il — Mobilita e viabilita — Servizio 3 Viabilita Sud

—_— o i S.P 77/b PEDEMONTANA DEI CASTELLIPEDEMONTANA DEI CASTELLI
@ Citta metropohtana Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera estesa a tratti
s : : SS.PP 111/b VIA DI SALE’ e 85/b GROTTE MARIA
~ | diRoma Capltale Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, riattivazione dei presidi
idraulici, barriere di sicurezza

S.P. 77/b Pedemontana dei Castelli
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale intera.
SS.PP. 11/b Via di Salé e 85/b Via Grotte Maria - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti

della struttura stradale, riattivazione dei presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica.
Lavori Analoghi ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.1i.

Quadro Tecnico Economico
Lavori Analoghi _ Complementari

A. Lavori a Misura Importo
Lavori a base d'Asta (a misura) € 390 000,00
Totale Lavori soggetti a tibasso € 390 000,00
Al. [Lavori in Economia (nof;, anticipazioni e mano d'opera) €0,00
Totale Lavori non soggetti a ribasso €0,00
B Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso €15 000.00
" ticompreso il protocollo COVID 19 ?

C. Costi della Manodopera €89 693,95
D1 Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso € 390 000,00
D2. Totale Somme a Base di Gara € 405 000,00

Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai
Fondo per sensi dell’art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con Ela 1,80% | 7 290,00 €
E1l funzioni Decreto 116/2019 (1,80% di D2) €5 832,00
tecniche
fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. Eii (80% di Ela) Elb 80% | 5832,00 €
Economie economia fondo per fuzioni tecniche (20% di Ela) E2a | 20% | 1458,00 €

E2 del fondo €2268,00

economia fondo per fuzioni tecniche [2,00% di D2 - E1a(1,80% di D2)] E2a | 0,20% | 810,00 €

F. | LV.A. 22 % (22% di D2) €89 100,00

L Totale Somme a Disposizione (E+F) € 97 200,00

TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + 1) € 502 200,00
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