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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso
4 il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

Delimitazione cantiere 236,18

SOMMANO m 236,18 13,10 3´093,96

2 / 5 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-
S01.01.001.1 jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua
5.b o sabbia per un peso, rife ... kg nel caso di zavorra costituita da acqua

Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione.

Delimitazione area logistica

Delimitazione area logistica 38,35
Delimitazione percorso pedonale 31,58

SOMMANO m 69,93 13,16 920,28

3 / 6 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-
S01.01.001.1 jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua
5.a o sabbia per un peso, rife ... i 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel

caso di zavorra costituita da acqua Nolo per un ogni mese o frazione.
Delimitazione area logistica, percorso pedonale e area wc chimico
Vedi voce n° 5 [m 69.93] 8,000 559,44

SOMMANO m 559,44 1,51 844,75

4 / 24 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante transenne
S01.01.001.0 modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33
9.b mm, e barre verticali in ton ... nza vincoli di orientamento. Nolo per ogni

mese o frazione. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500
mm.
delimitazioni temporanee delle zone di lavoro - si stima una media di 20
moduli per tutta la durata dei lavori 20,00 8,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 1,82 291,20

5 / 29 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non
S01.01.001.1 oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in
1 opera e rimozione.

delimitazioni temporanee delle zone di lavoro 260,00

SOMMANO m 260,00 1,58 410,80

6 / 30 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Montaggio,
6.a smontaggio e nolo primo mese.

Accesso carrabile cantiere 4,00 2,000 8,00
Accesso pedonale area logistica 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 12,00 6,35 76,20

7 / 31 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio
S01.01.001.0 controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Nolo per ogni mese
6.b o frazione di mese successivo al primo

Vedi voce n° 30 [m² 12.00] 7,000 84,00

SOMMANO m² 84,00 2,30 193,20

8 / 32 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3.a fermapiede, struttura della ... gio comprensivo di trasporto,

approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 5´830,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´830,39

Prospetto Nord-Sud 2,00 412,00 824,00
Prospetto Est 156,00 156,00
Prospetto Ovest 121,00 121,00

SOMMANO m² 1´101,00 13,05 14´368,05

9 / 33 Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3.b fermapiede, struttura della ... comprendente la manutenzione ordinaria e

quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
Vedi voce n° 32 [m² 1 101.00] 1,000 1´101,00

SOMMANO m² 1´101,00 2,10 2´312,10

10 / 34 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7.a compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi

approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori.
Prospetto Nord-Sud 2,00 210,00 420,00
Prospetto Est 82,00 82,00
Prospetto Ovest 64,00 64,00

SOMMANO m² 566,00 5,50 3´113,00

11 / 35 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7.b compresi accessori e fermapiede, valutato a m² di superficie del piano di

lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Vedi voce n° 34 [m² 566.00] 1,000 566,00

SOMMANO m² 566,00 0,65 367,90

12 / 36 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
S01.01.003.1 piano, per altezze fino a 2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi
3.a approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine

lavori.
Scale ponteggio 16,00

SOMMANO cad 16,00 5,49 87,84

13 / 37 Scale a mano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso al
S01.01.003.1 piano, per altezze fino a 2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivo
3.b Vedi voce n° 36 [cad 16.00] 1,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,81 12,96

14 / 38 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
4.a protezioni, stabilizzator ... anto altro previsto dalle norme vigenti, altezza

max di utilizzo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
1 trabattello (lavorazioni edili e impiantistiche) per lavorazioni interne 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 257,10 1´542,60

15 / 39 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
4.b protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza

max di utilizzo m 17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
1 trabattello (spostato 20 volte) 1,00 20,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 26,00 520,00

16 / 1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 28´154,84
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 28´154,84

1.a grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
Uffici (1 blocco) mq 5.00*5.00 1,00 5,00 5,000 25,00
Spogliatoio (1 blocco) mq 5.00*2.40 1,00 5,00 2,400 12,00
Refettorio (1 blocco) mq 5.00*2.40 1,00 5,00 2,400 12,00

SOMMANO m² 49,00 89,00 4´361,00

17 / 2 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1.b grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di alimentazione e di scarico

(esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Vedi voce n° 1 [m² 49.00] 7,000 343,00

SOMMANO m² 343,00 3,30 1´131,90

18 / 40 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7.a fognatura esistente, alla rete a ... a di cantiere (base m² 5). Montaggio,

smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o
frazione
Servizi Igienici 1,00

SOMMANO cad 1,00 486,76 486,76

19 / 41 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7.b fognatura esistente, alla rete a ... te elettrica di cantiere (base m² 5).

Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o
frazione
Vedi voce n° 40 [cad 1.00] 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 44,20 309,40

20 / 42 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.a idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Montaggio, smontaggio

e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato..
Infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´159,14 2´159,14

21 / 43 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.b idrico, alla fognatura, alla rete elettrica (base m² 18). Nolo per ogni mese

successivo o frazione
Vedi voce n° 42 [cad 1.00] 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 59,40 415,80

22 / 44 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
1.a smontaggio e nolo per 1° mese o frazione

Deposito attrezzature (1 blocco) mq 5.00*3.60 1,00 5,00 3,600 18,00

SOMMANO m² 18,00 66,75 1´201,50

23 / 45 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
1.b successivo o frazione

Vedi voce n° 44 [m² 18.00] 7,000 126,00

SOMMANO m² 126,00 2,48 312,48

24 / 3 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 38´532,82
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R I P O R T O 38´532,82

S01.05.003 eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, con l’asportazione degli
apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica.

209,45

SOMMANO m² 209,45 1,22 255,53

25 / 15 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia
S01.02.002.0 antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o
3 frazione.

DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 4,68 56,16

26 / 16 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile,
S01.02.002.0 puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo,
4.a categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o

frazione. bassa
DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00

SOMMANO paio 12,00 7,26 87,12

27 / 17 Occhiali di protezione per saldatura EN 175, EN 166 ed EN 169 a coppe in
S01.02.002.1 alluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Costo
2 d'uso per mese o frazione.

DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,26 15,12

28 / 18 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura,
S01.02.002.1 class.FFP2S. Fornitura.
7 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 1,65 33,00

29 / 19 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 mese).
4 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00

SOMMANO paio 20,00 3,97 79,40

30 / 25 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 mese).
4 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00

SOMMANO paio 20,00 3,97 79,40

31 / 26 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 mese).
5 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00

SOMMANO paio 20,00 5,79 115,80

32 / 27 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata
S01.02.002.6 sei mesi).
1 DPI lavorazioni interferenti 2,00 4,000 8,00

SOMMANO paio 8,00 16,32 130,56

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 39´384,91
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R I P O R T O 39´384,91

33 / 7 Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante
2 capocorda.

1,00

SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55

34 / 8 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3 1,00

SOMMANO cad 1,00 61,07 61,07

35 / 9 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mm²
S01.03.001.0 5,00
5

SOMMANO m 5,00 13,85 69,25

36 / 10 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa
S01.03.001.0 metallica (verifica della probabilità e relazione).
6 1,00

SOMMANO cad 1,00 406,52 406,52

37 / 22 Lampade elettriche portatili a 24 volt grado di protezione 6, compreso cavo
S01.01.006.3 di alimentazione 20 m
1 Illuminazione 3,00

SOMMANO cad 3,00 55,11 165,33

38 / 11 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.0 Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
5 sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10

mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione
1,00 8,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 25,01 200,08

39 / 12 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
1.a frazione: 350 x 350 mm

Segnaletica cantiere 4,00 8,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 0,32 10,24

40 / 13 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
2.d frazione: 270 x 430 mm

Segnaletica divieto 8,00 8,000 64,00

SOMMANO cad 64,00 0,41 26,24

41 / 14 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/
S01.04.001.0 08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
4.a rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 130 x 133 mm.

Segnaletica antincendio 3,00 8,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 0,09 2,16

42 / 20 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a
S01.04.006.0 molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
1.f pressione tramite valvola di n ... itorno, comprese verifiche periodiche,

posato su supporto a terra. Nolo per mese o frazione Da 12 kg classe 43 A

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 40´355,35
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183 BC.
Estintore 3,00 8,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 2,17 52,08

43 / 28 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
4.b apparecchiature elettriche, ricarica ... ressione tramite valvola di non ritorno,

comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione. Da 27 kg classe B
6 C.
estintore nell'area di lavoro 1,00 8,000 8,00

SOMMANO 8,00 24,36 194,88

44 / 23 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei

lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Riunione di coordinamento (4 PERSONE PER 1 RIUNIONE OGNI 45
GIORNI) 4,00 1,00 6,000 24,00

SOMMANO pro capite 24,00 203,26 4´878,24

45 / 21 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio
S01.04.004.0 oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse
2 oculari, 2 buste garza idrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto

TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.
Attrezzatura per primo soccorso 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00

46 / 46 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1
S01.04.004.0 specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130
1 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5

cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm
1,00

SOMMANO cad 1,00 26,00 26,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 45´626,55

T O T A L E   euro 45´626,55

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: ATAC ROMA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 45´626,55 100,000

M:001 ONERI SICUREZZA euro 45´626,55 100,000

M:001.001      Apprestamenti euro 38´788,35 85,013

M:001.001.001           Segregazione aree di lavoro euro 5´830,39 12,779
M:001.001.002           Ponteggi, trabattelli, parapetti euro 22´324,45 48,929
M:001.001.003           Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali euro 10´377,98 22,745
M:001.001.011           Preparazione aree di cantiere euro 255,53 0,560

M:001.002      Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale euro 596,56 1,307

M:001.002.004           DPI euro 596,56 1,307

M:001.003      Impianti del cantiere, di terra e di protezione euro 731,72 1,604

M:001.003.005           Impianti euro 731,72 1,604

M:001.004      Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 485,68 1,064

M:001.004.006           Segnaletica di sicurezza e segnalazione di cantieri stradali euro 238,72 0,523
M:001.004.008           Estintori euro 246,96 0,541

M:001.006      Misure di coordinamento euro 4´878,24 10,692

M:001.006.010           Misure generali adottate per tutti i cantieri euro 4´878,24 10,692

M:001.007      Gestione emergenza euro 146,00 0,320

M:001.007.007           Attrezzature di primo soccorso euro 146,00 0,320

TOTALE  euro 45´626,55 100,000

     Data, 15/05/2019

Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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