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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1/4 Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete
S01.01.001.0 |elettrosaldata (dimensioni circam 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso
4 il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione
Delimitazione cantiere 236,18
SOMMANO m 236,18 13,10 3°093,96)
2/5 Delimitazione di zone di cantiere mediante barrierein polietilene tipo new-
S01.01.001.1 |jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua
5b 0 sabbia per un peso, rife ... kg nel caso di zavorra costituita da acqua
Allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione.
Delimitazione arealogistica 38,35
Delimitazione percorso pedonale 31,58
SOMMANO m 69,93 13,16 920,28
3/6 Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-
S01.01.001.1 |jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua
5a 0 sabbia per un peso, rife.... i 1 m, di circa8 kg avuoto e di circa 100 kg nel
caso di zavorra costituita da acqua Nolo per un ogni mese o frazione.
Delimitazione area logistica, percorso pedonale e areawc chimico
Vedi voce n° 5[m 69.93] 8,000 559,44
SOMMANO m 559,44 1,51 844,75
4]/24 Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro realizzata mediante transenne
S01.01.001.0 |/modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33
9.b mm, e barre verticali in ton ... nzavincoli di orientamento. Nolo per ogni
mese o frazione. Modulo di atezza pari a1110 mm e lunghezza pari a 2500
mm.
delimitazioni temporanee delle zone di lavoro - si stimaunamediadi 20
moduli per tutta la durata dei lavori 20,00 8,000 160,00
SOMMANO cad 160,00 1,82 291,20
5/29 Delimitazione di zone realizzata mediante picchetti metallici distanziati non
S01.01.001.1 |oltre due metri e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messain
1 opera e rimozione.
delimitazioni temporanee delle zone di lavoro 260,00
SOMMANO m 260,00 1,58 410,80
6/30 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggic
S01.01.001.0 |controventati e chiusura con rete metallica el ettrosaldata. Montaggio,
6.a smontaggio e nolo primo mese.
Accesso carrabile cantiere 4,00 2,000 8,00
Accesso pedonale area logistica 2,00 2,000 4,00
SOMMANO m? 12,00 6,35 76,20
7131 Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggic
S01.01.001.0 |controventati e chiusura con rete metallica el ettrosal data. Nolo per ogni mese
6.b o frazione di mese successivo a primo
Vedi voce n® 30 [m2 12.00] 7,000 84,00
SOMMANO m? 84,00 2,30 193,20
8/32 Ponteggio esterno con sistemaatelaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3a fermapiede, strutturadella... gio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico etiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
o frazione
A RIPORTARE 57830,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5'830,39
Prospetto Nord-Sud 2,00 412,00 824,00
Prospetto Est 156,00 156,00
Prospetto Ovest 121,00 121,00
SOMMANO m? 17101,00 13,05 14°368,05
9/33 Ponteggio esterno con sistemaatelaio realizzato in tubolari metallici in
S01.01.003.0 |acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto con
3b fermapiede, strutturadella... comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite,
Vedi voce n® 32 [m? 1 101.00] 1,000f 1101,00
SOMMANO m? 1'101,00 2,10 2'312,10
10/ 34 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito datavole
S01.01.003.0 |metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7a compresi accessori e fermapiede ... er i primi 30 giorni o frazione, compresi
approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine
lavori.
Prospetto Nord-Sud 2,00/ 210,00 420,00
Prospetto Est 82,00 82,00
Prospetto Ovest 64,00 64,00
SOMMANO m? 566,00 5,50 3113,00
11/35 Noleggio di piano di lavoro o di protezione per ponteggi costituito da tavole
S01.01.003.0 | metalliche prefabbricate in acciaio zincato dimensioni mm. 1800 x 500,
7b compresi accessori e fermapiede, valutato a m? di superficie del piano di
lavoro. Per ogni mese o frazione di mese successivo
Vedi voce n° 34 [m2 566.00] 1,000 566,00
SOMMANO m? 566,00 0,65 367,90
12/ 36 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso a
S01.01.003.1 |piano, per altezze fino a2 metri. Per i primi 30 giorni o frazione, compresi
3a approvvigionamento, montaggio, smontaggio eritiro dal cantiere afine
lavori.
Scale ponteggio 16,00
SOMMANO cad 16,00 5,49 87,84
13/37 Scale amano montate su ponteggio, fissate sfalsate su botole di accesso a
S01.01.003.1 |piano, per altezze fino a2 metri. Per ogni mese o frazione di mese successivag
3b Vedi voce n° 36 [cad 16.00] 1,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 0,81 12,96
14/38 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 |cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
4a protezioni, stabilizzator ... anto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
max di utilizzo m 17,10. Nolo per un mese o frazione del solo materiale
1 trabattello (lavorazioni edili e impiantistiche) per lavorazioni interne 1,00 6,000 6,00
SOMMANO cad 6,00 257,10 1'542,60
15/39 Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base
S01.01.004.0 |cm 135 x 250, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
4.b protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza
max di utilizzo m 17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in opera
1 trabattello (spostato 20 volte) 1,00 20,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 26,00 520,00
16/1 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
A RIPORTARE 28'154,84]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28'154,84]
la grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli
arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)
Uffici (1 blocco) mq 5.00%5.00 1,00 5,00 5,000 25,00
Spogliatoio (1 blocco) mq 5.00* 2.40 1,00 5,00 2,400 12,00
Refettorio (1 blocco) mq 5.00%2.40 1,00 5,00 2,400 12,00
SOMMANO m? 49,00 89,00 4'361,00
17/2 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 |dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera
1b grecata zincata, soffitto in doghe ... Ilelinee di alimentazione e di scarico
(esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Vedi vocen® 1 [m?249.00] 7,000 343,00
SOMMANO m? 343,00 3,30 1'131,90
18/40 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 |lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7.a fognaturaesistente, alaretea... adi cantiere (base m? 5). Montaggio,
smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese 0
frazione
Servizi Igienici 1,00
SOMMANO cad 1,00 486,76 486,76
19/41 Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un
S01.01.002.1 |lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a
7b fognatura esistente, allarete a... te elettrica di cantiere (base m?2 5).
Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo g
frazione
Vedi voce n® 40 [cad 1.00] 7,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 44,20 309,40
20/ 42 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due letti e dotazione di
S01.01.002.2 |lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.a idrico, alafognatura, alarete elettrica (base m? 18). Montaggio, smontaggio
e nolo per 1° mese o frazione esclusa custodia ad infermiere incaricato..
Infermeria 1,00
SOMMANO cad 1,00 2'159,14 2'159,14
21743 Elemento prefabbricato ad uso infermeria, con due | etti e dotazione di
S01.01.002.2 |lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc, riscaldam. elettrico, collegam.
0.b idrico, alafognatura, allarete elettrica (base m? 18). Nolo per ogni mese
successivo o frazione
Vedi voce n°® 42 [cad 1.00] 7,000 7,00
SOMMANO cad 7,00 59,40 415,80
22144 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 |attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio,
la smontaggio e nolo per 1° mese o frazione
Deposito attrezzature (1 blocco) mq 5.00* 3.60 1,00 5,00 3,600 18,00
SOMMANO m? 18,00 66,75 1'201,50
23145 Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. fornitura e posa su area
S01.01.002.2 |attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese
1b successivo o frazione
Vedi voce n® 44 [m? 18.00] 7,000 126,00
SOMMANO m? 126,00 2,48 312,48
24/3 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante,
A RIPORTARE 38'532,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38'532,82
S01.05.003 |eseguito aregola d'arte con idonei mezzi meccanici, con I’ asportazione degli
apparati radicali, compresa |’ asportazione del materiale di risulta e trasporto
in discarica
209,45
SOMMANO m? 209,45 1,22 255,53
25/15 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia
S01.02.002.0 |antisudore dotato di cuffie antirumore e visiera. Costo d'uso per mese o
3 frazione.
DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 4,68 56,16
26/16 Scarpaanorma UNI EN 1SO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile,
S01.02.002.0 |puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo,
4.a categoria di protezione S1P, privadi parti metalliche. Costo d'uso per mese o
frazione. bassa
DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00
SOMMANO paio 12,00 7,26 87,12
27117 Occhidi di protezione per saldatura EN 175, EN 166 ed EN 169 a coppein
S01.02.002.1 |aluminio con bordo in materiale plastico imbottito. Lenti piane DIN 5. Costc
2 d'uso per mese o frazione.
DPI lavorazioni interferenti 3,00 4,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,26 15,12
28/18 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura,
S01.02.002.1 |class.FFP2S. Fornitura.
7 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00
SOMMANO cad 20,00 1,65 33,00
29/19 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 |mese).
4 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00
SOMMANO paio 20,00 3,97 79,40
30/25 Guanti contro e aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 |mese).
4 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00
SOMMANO paio 20,00 3,97 79,40
31/26 Guanti contro le aggressioni chimiche UNI-EN 374. Fornitura. (durata un
S01.02.002.4 |mese).
5 DPI lavorazioni interferenti 5,00 4,000 20,00
SOMMANO paio 20,00 5,79 115,80
32/27 Pantaloni impermeabili per l1a protezione dalle intemperie. Fornitura (durata
S01.02.002.6 |sei mesi).
1 DPI lavorazioni interferenti 2,00 4,000 8,00
SOMMANO paio 8,00 16,32 130,56
A RIPORTARE 39'384,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 39'384,91
33/7 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. dellalunghezza di m 1,50, per
S01.03.001.0 |impianto di terra. Dato in opera collegato alarete di terra mediante
2 capocorda.
1,00
SOMMANO cad 1,00 29,55 29,55
34/8 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
S01.03.001.0 |dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
3 1,00
SOMMANO cad 1,00 61,07 61,07
35/9 Collegamenti al'impianto di terra con trecciadi rame sezione 35 mm?
S01.03.001.0 5,00
5
SOMMANO m 5,00 13,85 69,25
36/10 Verificadel rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa
S01.03.001.0 |metallica (verifica della probabilita e relazione).
6 1,00
SOMMANO cad 1,00 406,52 406,52
37122 Lampade elettriche portatili @24 volt grado di protezione 6, compreso cavo
S01.01.006.3 |di aimentazione 20 m
1 Illuminazione 3,00
SOMMANO cad 3,00 55,11 165,33
38/11 Tabellalavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del
S01.04.002.0 | Codice della strada, fig 11 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai
5 sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm arifrangenza classe |. Costo d'uso per mese o frazione
1,00 8,000 8,00
SOMMANO cad 8,00 25,01 200,08
39/12 Cartelli di pericolo (colore gialo), conformi a DLgsn. 81/08, in lamieradi
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
la frazione: 350 x 350 mm
Segnaletica cantiere 4,00 8,000 32,00
SOMMANO cad 32,00 0,32 10,24
40/ 13 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di
S01.04.001.0 |alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo per mese o
2d frazione: 270 x 430 mm
Segnaletica divieto 8,00 8,000 64,00
SOMMANO cad 64,00 041 26,24
41/14 Cartelli per |e attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs n. 81/
S01.04.001.0 |08, in lamieradi alluminio 5/10; monofacciae, con pellicola adesiva
4a rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: 130 x 133 mm.
Segnal etica antincendio 3,00 8,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 0,09 2,16
42120 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvoladi sicurezzaa
S01.04.006.0 |molla e manometro di indicazione di carica e sistemadi controllo della
1f pressione tramite valvoladi n ... itorno, comprese verifiche periodiche,
posato su supporto aterra. Nolo per mese o frazione Da 12 kg classe 43 A
A RIPORTARE 40°355,35]
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40°355,35]
183 BC.
Estintore 3,00 8,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 2,17 52,08]
43/28 Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 per classi di fuoco B e C
S01.04.006.0 | (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per utilizo su
4.b apparecchiature elettriche, ricarica... ressione tramite valvoladi non ritorno,
comprese verifiche periodiche. Nolo per mese o frazione. Da 27 kg classe B
6C.
estintore nell'area di lavoro 1,00 8,000 8,00
SOMMANO 8,00 24,36 194,88
4423 Riunione di coordinamento frai responsabili delle imprese operanti in
S01.05.012 |cantiere eil coordinatore per |'esecuzione dei lavori, previstaal'inizio dei
lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuovaimpresa
esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.
Riunione di coordinamento (4 PERSONE PER 1 RIUNIONE OGNI 45
GIORNI) 4,00 1,00 6,000 24,00
SOMMANO pro capite 24,00 203,26 4'878,24
45/21 Kit lava occhi in valigetta contenente 1 soluzione neutra sterile per lavaggio
S01.04.004.0 |oculare 250 m, 1 soluzione salina 500 ml., 1 tappo oculare, 2 compresse
2 oculari, 2 buste garzaidrofila sterile, 1 paio di forbici lister, 1 rotolo cerotto
TNT m 5x1,25 cm, 1 pacco di fazzoletti di carta, 1 specchietto.
Attrezzatura per primo soccorso 1,00
SOMMANO cad 1,00 120,00 120,00
46/ 46 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1
S01.04.004.0 |specchietto, 1 lente d'ingrandimento, 1 flacone di soluzione sterile salina 130
1 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinzalevascheggeinox 11,5
cm, 2 buste garza sterile 18 x 40 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 26,00 26,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 457626,55|
TOTALE euro 45°626,55|
A RIPORTARE
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 45°626,55| 100,000
M:001 ONERI SICUREZZA euro 45°626,55| 100,000
M:001.001 Apprestamenti euro 38788,35 85,013
M:001.001.001 Segregazione aree di lavoro euro 57830,39| 12,779
M:001.001.002 Ponteggi, trabattelli, parapetti euro 22°'324,45| 48,929
M:001.001.003 Baraccamenti e servizi igienico-assistenziali euro 10°377,98| 22,745
M:001.001.011 Preparazione aree di cantiere euro 255,53| 0,560
M:001.002 Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale euro 596,56/ 1,307
M:001.002.004 DPI euro 596,56) 1,307
M:001.003 Impianti del cantiere, di terrae di protezione euro 731,72| 1,604
M:001.003.005 Impianti euro 731,72 1,604
M:001.004 Mezzi e servizi di protezione collettiva euro 485,68 1,064
M:001.004.006 Segnaletica di sicurezza e segnalazione di cantieri stradali euro 238,72| 0,523
M:001.004.008 Estintori euro 246,96 0,541
M:001.006 Misure di coordinamento euro 4'878,24) 10,692
M:001.006.010 Misure generali adottate per tutti i cantieri euro 4'878,24) 10,692
M:001.007 Gestione emergenza euro 146,00 0,320
M:001.007.007 Attrezzature di primo soccorso euro 146,00 0,320

TOTALE euro 457626,55| 100,000

Data, 15/05/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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