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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Oneri della sicurezza  (SpCat 1)
Apprestamenti previsti nel PSC  (Cat 1)

1 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.1 da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
5.a elettrosaldata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese.

Cancello 01 3,00 2,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 9,34 56,04

2 Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi
S01.01.001.1 da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
5.b elettrosaldata.Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Vedi voce n° 1 [m² 6.00] 5,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 5,22 156,60

3 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici in
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.a pvc (dimensioni circa cm 335x195 h). Montaggio, smontaggio e

nolo per primo mese o frazione.
Recinzione aree di cantiere base 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 3,01 90,30

4 Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli metallici in
S01.01.001.0 rete elettrosaldata tipo Orsogril da disporre su basi in cemento o
7.b pvc (dimensioni circa cm 335x195 h). Nolo per ogni mese

successivo o frazione.
Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc
Vedi voce n° 3 [m 30.00] 5,00 150,00

SOMMANO m 150,00 0,49 73,50

5 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.a lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ...  di alimentazione e di

scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo
mese o frazione (esclusi arredi)
Prefabbricato maestranze 3,00 2,000 6,00
Prefabbricato Direzione Lavori e CSE 2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 10,00 93,02 930,20

6 Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio,
S01.01.002.0 dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in
1.b lamiera grecata zincata, soffitto in doghe  ... lle linee di

alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese
successivo o frazione (esclusi arredi).
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Vedi voce n° 5 [m² 10.00] 5,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 3,78 189,00

7 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo 5 posti. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
4.a o frazione

Si stima una presenza media giornaliera pari a 10 unità
Prefabbricato maestranze 10,00

SOMMANO addetto 10,00 51,26 512,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´008,24
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R I P O R T O 2´008,24

8 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti doppi e
S01.01.002.0 sedili, minimo 5 posti. Nolo per ogni mese successivo o frazione
4.b Sviluppo temporale pari a 180 gnc

Vedi voce n° 7 [addetto 10.00] 5,00 50,00

SOMMANO addetto 50,00 1,68 84,00

9 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
S01.01.002.2 delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg. Montaggio,
5 smontaggio e nolo per un mese o frazione, compren ... cia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante
chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.
Sviluppo temporale pari a 180 gnc
Bagno cantiere fisso *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
Bagno cantiere operativo *(par.ug.=1*6) 6,00 6,00

SOMMANO cad 18,00 107,22 1´929,96

Mezzi e servizi di protezione collettiva  (Cat 2)

10 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
7.a Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm

335 x 195 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.
Delimitazione aree di lavoro su sede stradale per opere accessorie
Tipologico cantiere pari a 100 ml- 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 3,01 301,00

11 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
7.b Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm

335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Si stimano complessivi 60 gnc
Vedi voce n° 10 [m 100.00] 2,00 200,00

SOMMANO m 200,00 0,49 98,00

12 Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricata
S01.01.001.0 costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo
7.c Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni circa cm

335 x 195 h). Montaggi e smontaggi successivi al primo.
Si stimano n° 20 montaggi e smontaggi
Vedi voce n° 10 [m 100.00] 20,00 2´000,00

SOMMANO m 2´000,00 2,03 4´060,00

13 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
S01.04.002.2 delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, a norma dell’art.
6.a 35 del Regolamento di attuazione del Codice dell ... fere di vetro

premiscelate e postspruzzate. Posa in opera Strisce longitudinali
rette o curve da cm 12. Al metro lineare
Strisce di delimitazione 3000,00 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 0,84 2´520,00

14 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
S01.04.002.2 delimitazione di cantieri e zone di lavoro stradali, a norma dell’art.
6.e 35 del Regolamento di attuazione del Codice dell ...  e simboli, di

qualsiasi forma, superficie ed entità. Al metro quadro di superficie
verniciata misurata vuoto per pieno.
Segnaletica varia 250,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 250,00 11´001,20
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R I P O R T O 250,00 11´001,20

SOMMANO m² 250,00 12,47 3´117,50

15 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea
S01.04.002.2 mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione
7.a compiuta a regola d’arte, al termine dei lavori, senza lasciare

residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da cm 12. Al
metro lineare
Vedi voce n° 13 [m 3 000.00] 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 1,86 5´580,00

16 Rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea
S01.04.002.2 mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione
7.e compiuta a regola d’arte, al termine dei lavori, senza  ...  e simboli,

di qualsiasi forma, superficie ed entità. Al metro quadro di
superficie verniciata misurata vuoto per pieno.
Tratto 01
Vedi voce n° 14 [m² 250.00] 250,00

SOMMANO m² 250,00 10,73 2´682,50

Procedure previste nel PSC per corretta attuazione
prescrizioni operative  (Cat 3)

17 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
1.a di utilizzo per mese o frazione: 350 x 350 mm

Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc *(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,40 24,00

18 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
2.h di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm

Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,05 63,00

19 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al DLgs n. 81/08, in
S01.04.001.0 lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo
3.d di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm.

Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,09 65,40

20 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al
S01.04.001.0 DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale
6.b fotoluminescente: costo di utilizzo per mese o frazione: 400 x 400

mm.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 1,79 21,48

21 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi al DLgs n. 81/08,
S01.04.001.0 in lamiera di alluminio 5/10; monofacciale, con pellicola adesiva
7.e.03 rifrangente: costo di utilizzo per mese o frazione: monofacciale

fotoluminescente: 400 x 400 mm.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,81 108,60

22 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e
S01.04.001.0 prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 5/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´663,68
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R I P O R T O 22´663,68

8.f 10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese o
frazione: 500 x 700 mm
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=6*10) 60,00 60,00

SOMMANO cad 60,00 1,08 64,80

23 Barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in
S01.04.002.0 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
6.c fig.II 392), costituita da due cavalletti metallici co ... 00 mm, con

strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I. Costo d'uso per
mese o frazione: Lunghezza pari a 1800 mm
Sviluppo temporlae cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 4,23 50,76

24 Cavalletti con chiusura a libro, in profilato di acciaio zincato per
S01.04.002.1 sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o
2.b composti, tabelle, pannelli). Costo d'uso per mese o frazione: Per

cartelli 90x135 cm
Sviluppo temporlae cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 4,35 52,20

25 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
S01.04.002.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
4.a formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... ere), tra cui uno

con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Costo d'uso per
mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 20,46 245,52

26 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.002.1 dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con
3.a autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.

Nolo per un mese o frazione
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc 6,00

SOMMANO cad 6,00 63,67 382,02

27 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico,
S01.04.002.1 dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con
3.b autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo.

Posizionamento in opera e successiva rimozione
Si stimano 20 posizionamenti per il Tratto 01 20,00
Si stimano 10 posizionamenti per il Tratto 02 10,00
Si stimano 5 posizionamenti per il Tratto 03 5,00
Si stimano 2 posizionamenti per il Tratto 04 2,00

SOMMANO cad 37,00 94,33 3´490,21

28 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
S01.04.002.2 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396).
0.b Costo d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o

danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce
rifrangenti.

150,00

SOMMANO cad 150,00 0,68 102,00

29 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi
S01.04.002.2 eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da
1 mezzi in marcia

Si stimano 120 riposizionamenti 500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500,00 27´051,19
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R I P O R T O 500,00 27´051,19

SOMMANO cad 500,00 1,57 785,00

30 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di
S01.04.006.0 sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema
1.f di controllo della pressione tramite valvola di n ... itorno, comprese

verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o
frazione Da 12 kg classe 43 A 183 BC.
Sviluppo temporale canteire pari a 180 gnc
Presenti all'interno dei baraccamenti *(par.ug.=6*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 2,59 31,08

Contrasto rischio Covid-19  (Cat 4)

31 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese
S01.05.08 operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,

prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o
introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite
per ogni riunione.
Si stima la presenza di n° 2 addetto 2,00

SOMMANO pro capite 2,00 206,31 412,62

32 VERIFICA DELLA TEMPERATURA CORPOREA mediante
S01.08.001 termometro digitale o digitale ad infrarossi no conact con

registrazione dell'operatorazione di controllo. Per ciascuna
operazione di verifica
Si stima la presenza media di n° 10 operatori
N° una misurazione giornaliera per singolo operatore *
(par.ug.=10*180) 1800,00 1´800,00

SOMMANO cadauno 1´800,00 0,78 1´404,00

33 MASCHERINA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina
S01.08.006 chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina

monouso, tipo II
Si stima la presenza media di n° 10 operatori
N° 1 mascherina al giorno per singolo operatore *(par.ug.=10*
180) 1800,00 1´800,00
Ulteriore dotazione 100,00

SOMMANO cadauno 1´900,00 0,50 950,00

34 SOLUZIONE IDROALCOLICA IN GEL per igenizzazione mani
S01.08.017.c a base di alcol etilico denaturato a 70° in dispenser. Flacone da

1000 ml con dosatore
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,00 180,00

35 DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere,
S01.08.022 spogliatoio mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambietne a

servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per
superfici fino a 60 mq.
N° 1 sanificazione settimanale del locale spoglaitoio maestranze *
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00
N° 1 sanificazione settimanale del locale direzione lavori e CSE *
(par.ug.=4*6) 24,00 24,00

SOMMANO cadauno 48,00 85,80 4´118,40

36 SANIFICAZIONE BAGNO CHIMICO PORTATILE con
S01.08.026 lavabo, compresa la fornitura di igienizzante spray da utilizzarsi

dopo ogni uso. Per ogni singolo intervento, con DPI già in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´932,29
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R I P O R T O 34´932,29

dotazione
N° 1 sanificazione giornaliera
Bagno maestranze 180,00
Bagno fornitori esterni 180,00

SOMMANO cadauno 360,00 14,90 5´364,00

37 CARTELLONISTICA di avvertimento e indicazione procedure
S01.08.027 Covid-19 realizzato in PVC, dim. 50*50. Compresa fornitura e

messa in opera.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14,70 58,80

38 BAGNO CHIMICO PORTATILE con lavabo, realizzato in
S01.08.028.a materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110*110*230

h, peso kg. 75. Allestimento in opera e successivo smontaggio a fi
... a con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Sviluppo temporale cantiere pari a 180 gnc
Bagno fornitori esterni *(par.ug.=6*1) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 107,22 643,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 40´998,41

T O T A L E   euro 40´998,41
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Oneri della sicurezza 40´998,41

Totale SUPER CATEGORIE euro 40´998,41
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Apprestamenti previsti nel PSC 4´022,20
  002 Mezzi e servizi di protezione collettiva 18´359,00
  003 Procedure previste nel PSC per corretta attuazione prescrizioni operative 5´486,07
  004 Contrasto rischio Covid-19 13´131,14

Totale CATEGORIE euro 40´998,41

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   

A   R I P O R T A R E 




