



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Direzione - DPT0100

e-mail:c.dellovicario@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P5369 del
30/12/2024

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio



Talone Antonio
Numero RU: 5274
31.12.2024 10:32:02 UTC

Responsabile dell'istruttoria

Valentina Amato

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo

Riferimenti contabili

Anno bilancio 2024
Mis 4 Pr 2 Tit 2 Mac 2
Capitolo/Articolo 202043 / 26
CDR DPT0100
Impegno n. 7211/0

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F82B23000440003 CIA ES 23 0067 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno - Servizio tecnico professionale per la redazione della perizia geologica e annesse prove di carattere strumentale - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 in favore del Geol. Ariana Cappellucci - Impegno di spesa € 3.547,47 (CNPAIA 4% e IVA22% incluse) - Decisione a contrarre CIG B495EAC525

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dello Vicario Claudio



Dello Vicario Claudio
31.12.2024 09:51:28 UTC



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Visto, altresì:

l'art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

l'art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera della Conferenza metropolitana n. 1 del 22 dicembre 2014;

il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 109 del 15/10/2018;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 40 del 05 ottobre 2020 e ss. mm. e ii;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 - Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026.";

la delibera del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 - esecutiva ai sensi di legge - avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026";

la delibera del Consiglio metropolitano n.1 del 17/01/2024 recante "Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 - Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto.";

il decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 avente ad oggetto: "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026";

Vista in particolare la sottosezione "PERFORMANCE" DPT01 POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA OBIETTIVO 24065 denominato "Gestione procedure di affidamento lavori manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici della Città metropolitana di Roma Capitale";

il decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 14.03.2024 avente ad oggetto "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.Lgs. n.



267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024 - 2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024.*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 17 del 22/05/2024 recante “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 - 2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024 - 2026 - Variazione di cassa*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 25 del 29/05/2024 recante: “*Rendiconto della gestione 2023 - Approvazione*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 30 del 29/07/2024 recante: “*Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 (art. 175, comma 8, TUEL). Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco Annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Salvaguardia equilibri di bilancio e stato attuazione programmi 2024 - art. 193 T.U.E.L.*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante: “*D.lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023.*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 66 del 28/10/2024 recante: “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Variazione di cassa. Ricognizione degli equilibri di Bilancio 2024 - Art. 193 T.U.E.L.*”;

la delibera del Consiglio metropolitano n. 74 del 25/11/2024 recante: “*Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 - 2026 ed Elenco annuale 2024 - Variazione al Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2024 - 2026. Verifica del mantenimento degli equilibri, art. 193 T.U.E.L.*”;

Visto, altresì, il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l’articolo 229, ai sensi del quale “Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023” e “Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023”;

l’art. 225 del richiamato decreto-legislativo n. 36/2023 rubricato “Disposizioni transitorie e di coordinamento” che recita: [...] Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [...];



Premesso che:

con delibera del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 e successive variazioni, da ultimo con delibera del Consiglio metropolitano n. 63 del 27/11/2023, veniva approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 - Annualità 2023 nel quale risultava inserito l'intervento "CIA ES 23 0067 - CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - *Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno*", per l'importo complessivo di € 240.000,00;

con determina dirigenziale R.U. 4947 del 29/12/2023 è stata effettuata una ricognizione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 - Annualità 2023 - Esercizio finanziario 2023;

con medesimo provvedimento R.U. 4947/2023 è stato dato atto che per gli interventi ivi richiamati, finanziati con risorse allocate nel Bilancio annuale di previsione 2023, risultavano avviate le fasi della progettazione da concludersi nell'E.F. 2024 e, pertanto, in applicazione del principio contabile 4/2 di cui al D.lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare del punto 5 "Spese di investimento" è stato possibile assumere l'impegno contabile per l'intero importo dei singoli interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. 2023-2025;

tra gli altri, il suddetto principio contabile 4/2 è stato applicato anche all'intervento "CIA ES 23 0067 CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS F. CAFFE' VIA DI VILLA PAMPHILI 86 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO COPERTURA VANO SCALA E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO DEL GIARDINO INTERNO", per l'importo pari a € 240.000,00 impegno 6953/2023;

a seguito dell'adozione del Decreto n. 28 del 14/03/2024 avente ad oggetto: "*Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato. Riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della Gestione 2023 (art. 228 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 3, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 118/2011). Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026, per reimputazione impegni con esigibilità posticipata, art. 175, comma 5 bis, lettera e) del D.lgs. n. 267/2000*", l'impegno 6953/2023 è stato spostato nel FPV 2024 con il seguente numero 3252/2024;

con la delibera Consiliare n. 17 del 22 maggio 2024 l'intervento in oggetto è stato reinserito nell'E.A. 2024 del Programma triennale 2024/2026, per l'importo complessivo di € 240.000,00;

Atteso che:

Il RUP dell'Intervento in oggetto è l'Arch. Gabriella Polidoro, funzionario tecnico laureato in forze presso il Servizio n. 2 del Dipartimento I;

CONSIDERATO che:



con determinazione dirigenziale RU 2183 del 14/06/2024 del Dipartimento I è stato stabilito:

di approvare il servizio tecnico per la progettazione esecutiva (comprensiva del PFTE), Piano di sicurezza in fase di progettazione, attività di direzione lavori, attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprese le attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta), trasmesso dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, con nota prot. CMRC-2024-0046244 del 14/03/2024, e relativo all'intervento "CIA ES 23 0067 - CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - *Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno*", per l'importo complessivo di € 44.912,74;

di affidare il servizio di cui trattasi - all'esito della procedura n. PI007571-24 esperita sul portale gare della CMRC - all'Ing. Livio Paris, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, , per un importo contrattuale netto pari a € 34.583,66, al netto del ribasso percentuale offerto del 2,300%, oltre € 1.383,35 per CNPAIA (4%) ed € 7.912,74 per IVA 22%, per un conseguente importo complessivo di € 43.879,75;

di imputare la somma complessiva di € 43.879,75 - a favore del suddetto Professionista - a valere sul quadro economico dell'Intervento, in ossequio alle previsioni di cui al comma 10 dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023: " 10. *Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento* e precisamente a valere sul Capitolo 202043, art. 26, CDC DPT0100, EF 2024, impegno 4695/2024;

ATTESO che:

con nota prot. CMRC-2024-0121801 del 11/07/2024, l'Ing. Livio Paris comunicava, la necessità di una relazione geologica imprescindibile ai fini della redazione della progettazione esecutiva del consolidamento del muro di sostegno, sito all'interno dell'area verde dell'Istituto F. Caffè;

CONSIDERATO che

con nota prot. CMRC-2024-0198616 del 25/11/2024, a firma del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I Arch. Carlo Colecchia e del Rup Arch. Gabriella Polidoro, è stata trasmessa la documentazione inerente l'affidamento all'esterno del servizio avente ad oggetto la redazione della perizia geologica e annesse prove di carattere strumentale - ai fini della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto;

-indicando il professionista selezionato, Geol. Ariana Cappellucci, CF CPPRNA89E56E243H e P.IVA 02035030689, con studio professionale in via F.P. Michetti 29 65027 Scafa (PE),



dichiarando di aver preventivamente verificato che l'OE individuato avesse maturato esperienza in servizi della stessa tipologia;

che il Rup con la predetta nota ha comunicato, altresì, di voler procedere all'affidamento diretto del predetto servizio avendo stimato l'importo da porre a base dell'affidamento pari a € 2.877,33 (importo calcolato sulla base delle tariffe professionali di cui al DM della Giustizia del 17 giugno 2016 in considerazione delle classi e delle categorie cui appartengono i lavori di cui trattasi) come da seguente quadro economico:

	SPESE TECNICHE SPECIALISTICHE	
C. 1	GEOLOGO	€ 2.472,07
C. 2	Indagini	€ 405,26
C	COMPENSO A BASE D'ASTA	€ 2.877,33
D	Cassa professionale EPAP 4% su C.1	€ 98,88
E	IVA 22% su C.1 +D e su C. 2	€ 654,77
	TOTALE	€ 3.630,98

che il medesimo RUP ha altresì indicato l'operatore economico cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto, Geol. Ariana Cappellucci, CF CPPRNA89E56E243H e P.IVA 02035030689, con studio professionale in via F.P. Michetti 29 65027 Scafa (PE), dichiarando di aver preventivamente verificato che l'OE individuato avesse maturato esperienza in servizi della stessa tipologia;

che è stata trasmessa, altresì, la seguente documentazione

- Calcolo compensi professionali
- Disciplinare di incarico

Visto l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del



procedimento dispesa[...] 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dallanormativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

Applicabili pertanto:

l'art. 1 del d.lgs 36/2023 rubricato "Principio del risultato" e in particolare il comma 1 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

l'art. 2 del medesimo decreto legislativo rubricato "Principio della fiducia" e in particolare il comma 2 che recita "Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato";

l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 che prevede: "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

atteso che lo stesso decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" al Libro II "DELL'APPALTO" - PARTE I - declina la disciplina, i principi e la procedura di affidamento "DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE";

Atteso che l'art. 49 del d.lgs. 36/2023 rubricato " Principio di rotazione negli affidamenti" prevede: "*È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro*";

richiamato l'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 che stabilisce quanto segue: "*1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

atteso, altresì, l'art. 1 comma 130 della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge Bilancio 2019) aveva modificato l'articolo 1, comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1000 euro a 5000 euro;

richiamato altresì, il comma 2 dell'art. 225 del d.lgs. 36/2023 "Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106,



comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. [....];

applicabile l'art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che recita: *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”*;

che pertanto:

partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia. In particolare, sono venuti meno i regimi transitori previsti dal richiamato articolo 225, comma 1 (regime di pubblicità legale nei contratti pubblici), comma 2 (attività riguardanti il ciclo di vita dei contratti pubblici e rientranti nell’ecosistema di approvvigionamento digitale) e, infine, comma 3 (utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate da parte delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate, anche con riserva);

sempre a partire dal 1° gennaio 2024, nell’ambito del sistema di digitalizzazione, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (d’ora in poi BDNCP) ha reso disponibili mediante interoperabilità, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche per garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 28 del Codice;

al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog ed è stato dismesso il servizio SmartCIG;

le stazioni appaltanti e gli enti modificano le modalità di svolgimento delle procedure di gara, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e interoperabili;

Visto il parere 2196/2023, con cui il servizio supporto giuridico del MIT ha precisato che anche per piccoli affidamenti inferiori a 5.000 euro è obbligatorio l’utilizzo della piattaforma telematica;

Visto, altresì, il COMUNICATO DEL PRESIDENTE dell’ANAC del 28 giugno 2024 “Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del



13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024” nel quale si comunica che è prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità, tra gli altri, **“per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro [...]”**;

pertanto tramite la piattaforma PCP è stato acquisito il seguente CIG B495EAC525;

Atteso che l’offerta inviata dalla Dott. Ssa Geol.Ariana , Cappellucci, CF CPPRNA89E56E243H e P.IVA 02035030689, con studio professionale in via F.P. Michetti 29 65027 Scafa (PE),, trasmessa a mezzo pec ed acquisita agli atti, prevede un ribasso del 2,30% sull’importo complessivo delle prestazioni da eseguire di € 2.877,33 e per l’effetto, l’importo netto del servizio ascende a € 2.811,15 (di cui € 2.415,21 per relazione geologica ed € 395,94 per indagini oltre € 96,61 per Cassa EPAP 4% ed € 639,71 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 3.547,47;

il Professionista ha altresì, trasmesso autocertificazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione ex artt. 94-98 del D.lgs. 36/2023, polizza professionale e curriculum vitae e professionale;

Dato atto che:

il professionista ha trasmesso, altresì, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante l’inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il responsabile dell’istruttoria, con il responsabile del procedimento e con il RUP;

il professionista ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PIAO 2024/2026 adottato con DS n. 25 del 29 febbraio 2024 Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;

il RUP, con propria nota ha dichiarato ai sensi dell’art 6 bis L 241/90 come introdotto dalla L. 190/12 l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’OE;

in ottemperanza dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, è acquisita agli atti del Dipartimento I, dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di cui trattasi dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse;

il Direttore del Dipartimento I attesta l’insussistenza di rapporti di parentela ed affinità con il Professionista affidatario del servizio;

verificato da parte del Responsabile del procedimento il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione;

atteso, infine che il Geologo Ariana Cappellucci, ha dichiarato che per le prestazioni professionali oggetto dell’affidamento, rientra nel regime fiscale: ORDINARIO;



visto l'art. 52, comma 1 del d.lgs. 36/2023 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno...[..];

Atteso che in ossequio alla norma testé citata con DISPOSIZIONE DIRETTORIALE n. 2 del 20.03.2024 a firma del Direttore del Dipartimento I, avente ad oggetto: "Art. 52 comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 - Adozione procedura per lo svolgimento dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'articolo 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice dei contratti pubblici" è stata declinata la procedura, l'oggetto e le modalità operative per l'esecuzione dei predetti controlli a campione

ATTESO, altresì, che

il Rup, con nota del 28/11/2024, comunicava che, per mero errore materiale nel calcolo dei compensi professionali relativi al servizio di progettazione affidato all'Ing. Paris era stata prevista una quota per l'elaborazione della relazione geologica nonché per l'esecuzione delle indagini tra le competenze dell'Ing. Livio Paris;

acquisita agli atti l'accettazione da parte dell'Ing. Livio Paris della rimodulazione del proprio compenso;

ritenuto, pertanto, necessario stornare l'importo complessivo di € 3.547,47 dall'impegno complessivo assunto a favore dell'Ing. Paris con determinazione dirigenziale 2183/2024;

ritenuto opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto servizio, mediante affidamento diretto al Professionista Geol. Ariana Cappellucci, per l'importo di € 2.811,15 (di cui € 2.415,21 per relazione geologica ed € 395,94 per indagini) oltre € 96,61 per Cassa EPAP 4% ed € 639,71 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 3.547,47;

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

visto l'art. 12 del D.L. 87/2018, (Decreto Dignità) conv. in legge n. 96/2018;

richiamata la Circolare n. 23/2023 a firma del Segretario Generale, Dr. Paolo Caracciolo e del Dr. Federico Monni, Direttore del Dipartimento V "Appalti e contratti" avente ad oggetto: *Disposizioni in materia di modalità di stipulazione dei contratti in esito a procedure negoziate ed affidamenti diretti*;

Preso atto che:

ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti



nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 3.547,47 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202043 /26	MSCUPO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI E RELATIVE AREE - "PIANO DELLE OPERE" - MP0402
CDR	DPT0100	DPT0100 - POLITICHE EDUCATIVE: EDILIZIA SCOLASTICA
CCA		
Es. finanziario	2024	
Importo	3.547,47	
N. Movimento	7211/0	

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" dell'Ente;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con decreto del Sindaco metropolitano n. 227 del 29/12/2022;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa:



di approvare il servizio tecnico professionale per la redazione della perizia geologica e annesse prove di carattere strumentale - propedeutica alla progettazione esecutiva - nell'ambito dell'intervento CIA ES 23 0067 - CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - *Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno*, per l'importo complessivo di € 3.650,75, ripartito come da seguente quadro economico:

	SPESE TECNICHE SPECIALISTICHE	
C. 1	GEOLOGO	€ 2.472,07
C. 2	Indagini	€ 405,26
C	COMPENSO A BASE D'ASTA	€ 2.877,33
D	Cassa professionale EPAP 4% su C.1	€ 98,88
E	IVA 22% su C.1 +D e su C. 2	€ 654,77
	TOTALE	€ 3.630,98

di affidare il servizio di cui al p. 1 all'OE Geologo Ariana Cappellucci - CF CPPRNA89E56E243H P.IVA 02035030689 - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. 36/2023, che ha offerto un ribasso percentuale del 2,300%, per un importo contrattuale netto pari a € 2.811,15, (di cui € 2.415,21 per relazione geologica ed € 395,94 per indagini) oltre € 96,61 per Cassa EPAP 4% ed € 639,71 per IVA 22%, per un importo complessivo pari a € 3.547,47;

di dare atto, per quanto esposto in premessa, che ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicazione è immediatamente efficace;

di dare atto che l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula, in base a quanto prescritto all'art. 50, comma 6, d.lgs. 36/2023;

di dare atto che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 36/2023 avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un



apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 lettera d) dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di contratto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 1 del medesimo art. 18;

di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che l'importo complessivo di € 3.547,47 trova copertura nel quadro economico dell'intervento "CIA ES 23 0067 - CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - *Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno*", ed è imputato come segue:

€ 3.547,47 a favore del Geologo Ariana Cappellucci - CF CPPRNA89E56E243H P.IVA 02035030689 - sul Capitolo 202043, art. 26, CDCDPT0100, EF 2024, impegno 7211/2024, a valere sull'impegno 4695/2024, assunto con determinazione dirigenziale RU 2183 del 14/06/2024 del Dipartimento I;

di dare atto, infine, che a seguito dell'adozione del presente provvedimento, l'importo complessivo imputato all'Ing. Livio Paris per l'esecuzione delle prestazioni professionali relative alla redazione della progettazione esecutiva (comprensiva del PFTE), Piano di sicurezza in fase di progettazione, attività di direzione lavori, attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (comprese le attività accessorie quali acquisizione pareri e nulla osta) nell'ambito dell'intervento: CIA ES 23 0067 - CUP F82B23000440003 - ROMA - IIS "F. Caffè" viale di Villa Pamphili 86 - *Lavori di consolidamento del solaio copertura vano scala e messa in sicurezza del muro di sostegno del giardino interno*", è pari a € 40.332,28 anziché € 43.879,75;

di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Città metropolitana di Roma Capitale;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

di stabilire che al pagamento, a favore del Professionista, si provvederà tramite la Direzione del Dipartimento I, con invio alla Ragioneria della Città metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione, d'ufficio della regolarità contributiva, delle relative fatture elettroniche notificate alla CMRC, secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel disciplinare di incarico, agli atti;



di dare atto che ai sensi dell'art. 12 del D.L. 87/2018, conv. in Legge n. 96/2018, la liquidazione delle fatture emesse dal professionista avviene senza la modalità della scissione dei pagamenti;

Di imputare la spesa di euro 3.547,47 come di seguito indicato:

Euro 3.547,47 in favore di CAPPELLUCCI,ARIANA C.F CPPRNA89E56E243H VIA F.P. MICHETTI 29 , SCAFA

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
4	2	2	2	202043 / 26	DPT0100	24065	2024	7211

CIG: B495EAC525

CUP: F82B23000440003

di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;*
- il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;*
- i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;*

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione;



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.